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A – INTRODUÇÃO 

 

OBJETO 

O presente documento trata dos procedimentos e orientações necessárias para contratação 

de empresa através do ato público de concorrência, objetivando a execução de obras de: 

Obra: 
EXECUÇÃO DE SOLARIOS e PINTURA NO CEI VER. LUIS GONZAGA AGOSTINHO 

Endereço: R. ALBERTO WERNER, 44 - SÃO JOÃO, ITAJAÍ - SC, 88304-053 

 

DESCRIÇÃO 

 

A obra se deve para atender a necessidade da unidade para abertura de usos de solários nas 

áreas em frente as salas de aula. Compreende o escopo a retirada de uma das janelas da sala 

para colocação de porta janela e da pavimentação da área da frente da unidade com divisão 

entre elas. Completa-se a obra com a pintura de toda a unidade. 

 A Secretaria Municipal de Educação numa ação ímpar necessita providenciar a 

realização de medida administrativa por intermédio de ato administrativo requisitando a 

contratação dos serviços que visa garantir o atendimento desta unidade escolar em questão. 

 

 RESPONSABILIDADE, GARANTIA E RESPEITO AO PROJETO 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condições técnicas e 

administrativas que irão reger o desenvolvimento das obras contratadas pelo Município de 

Itajaí. Este memorial será parte integrante do documento contratual. 

A Contratada deverá obrigatoriamente manter na obra cópias de todos os projetos, bem 

como este memorial descritivo. 

Deverá cumprir também todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene 

do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de proteção individual a todos que trabalham 

ou que, por qualquer motivo, permaneçam na obra. 

 

FISCALIZAÇÃO 

 A Secretaria de Educação efetuará fiscalização periódica na obra, desde o início dos 

serviços até o seu recebimento definitivo. A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as 

seguintes atividades: 

•  solucionar, através das providências que se fizerem necessárias, as incoerências, 

falhas e omissões constatadas nos desenhos, especificações e demais elementos do projeto; 

• fornecer detalhes construtivos que achar necessário para a perfeita execução da obra; 
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•  paralisar qualquer serviço que, a seu critério, não esteja sendo executado em 

conformidade com a boa técnica construtiva, normas de segurança ou qualquer disposição 

oficial aplicável ao objeto do contrato; 

•  ordenar a substituição de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam 

considerados defeituosos, inadequados ou inservíveis para a obra; 

•  ordenar que seja refeito qualquer trabalho que não obedeça aos elementos de projeto 

e demais disposições contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes 

da correção realizada; 

•  aprovar os serviços executados e realizar as respectivas medições. 

A presença da fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os 

atos praticados no desempenho de suas funções, não implica solidariedade ou 

corresponsabilidade com a construtora, que responderá única e integralmente pela execução 

dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da 

legislação em vigor. 

Os detalhes de serviços constantes e não mencionados neste memorial descritivo, 

assim como todos os detalhes de serviços aqui mencionados, que não constem nos 

desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto. 

Nenhuma modificação poderá ser feita sem o consentimento, por escrito, da 

fiscalização, assim como toda e qualquer alteração deverá ter a aprovação por escrito do 

profissional responsável pelo projeto específico a ser alterado. 

Quando da apresentação do orçamento, fica subentendido que o Construtor não teve 

qualquer dúvida relacionada com a interpretação dos projetos e demais elementos fornecidos, 

permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realização, 

pelo Construtor, de qualquer elemento ou seção de serviços implicará na tácita aceitação e 

ratificação, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados 

nestas especificações, para o elemento ou seção de serviços executados. 

 

B - DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a 

seguir: 

 I - Todos os materiais serão de primeira qualidade e, salvo os expressamente 

excluídos adiante, serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. 

 Para todos os materiais a seguir especificados, somente serão aceitos produtos 

rigorosamente equivalentes em qualidade e preço.   Nestas especificações deve ficar 

perfeitamente claro que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos, 

por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subentendida a alternativa “ou 

rigorosamente equivalente” a juízo da CONTRATANTE. 

 II - A mão-de-obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente 

dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das Obras, além de tecnicamente 

qualificada e especializada sempre que for necessário.   Os turnos de trabalho anormais, em 
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domingos, feriados ou períodos noturnos, deverão ser comunicados por escrito com 

antecedência mínima de 24 horas, para que a fiscalização de obras acompanhe os serviços 

nestes períodos. Caso a fiscalização de obra ache necessária a admissão e/ou afastamento 

de qualquer funcionário para melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA deverá 

atender tal solicitação prontamente. 

 III - A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, terá procedido a prévia visita 

ao local onde será realizada a obra a fim de tomar ciência das condições hoje existentes, 

locação e níveis, bem como minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 

desenhos dos projetos de Arquitetura, inclusive detalhes, das especificações e demais 

documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a execução da obra. 

 Dos resultados dessa verificação preliminar, terá a CONTRATADA, ainda na condição 

de proponente, dado imediata comunicação por escrito à CONTRATANTE antes da 

apresentação da proposta, apontando discrepâncias sobre qualquer transgressão a normas 

técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, 

omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da 

obra.  Isto posto, a CONTRATANTE não aceitará, “a posteriori”, que a CONTRATADA venha 

a considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos 

desenhos do projeto, inclusive detalhes, e do prescrito neste memorial. 

IV - Os serviços serão executados em total e estrita observância das indicações 

constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos neste memorial.  Para 

solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que: 

- em caso de divergência entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto 

Arquitetônico, prevalecerá sempre o primeiro; 

- em caso de divergência entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos 

especializados - Estrutural e Instalações, prevalecerão sempre estes últimos; 

- em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em 

escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

- em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre 

os de maior escala; 

- em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 

mais recentes; 

- em caso de divergência entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizações destas 

nos desenhos, prevalecerão sempre essas últimas; 

- em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas ou das 

especificações, orçamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, será 

consultada a CONTRATANTE. 

V - Compete à CONTRATADA proceder à compatibilização dos projetos - de arquitetura, 

de estrutura, de instalações e outros -, oportunidade em que verificará eventuais interferências 

entre eles, tais como: 

- rede de dutos de ar condicionado em relação ao posicionamento de vigas, pilares e 

outros elementos estruturais; 

- tubulações de água e de esgotos em relação a esses mesmos elementos estruturais; 
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- altura de vigas, especialmente em escadas, com vistas ao trânsito de pessoas. 

Caso seja detectado qualquer problema dessa espécie, a CONTRATADA providenciará 

a modificação necessária - em um ou mais projetos - submetendo a solução encontrada ao 

exame e autenticação da fiscalização, última palavra a respeito do assunto, sem qualquer 

ônus para a CONTRATANTE. 

 VI - Cabe à CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra,  

desenhos complementares,  os quais serão previamente examinados e autenticados,  se for 

o caso,  pela CONTRATANTE. Durante a construção, poderá a CONTRATANTE apresentar 

desenhos complementares, os quais serão, também, devidamente autenticados pela 

CONTRATADA.  

 VII - Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

 

AMOSTRAS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos 

materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo 

de verificação. 

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverão ser novos, de 

qualidade compatível com o serviço respectivo, devendo satisfazer rigorosamente às 

Especificações de Materiais e Equipamentos. Não será admitido o emprego de materiais 

usados ou de materiais diferentes dos especificados. 

A CONTRATADA só poderá aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de 

submetê-lo a exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, 

quando em desacordo com o previsto. 

O Município de Itajaí se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar 

qualquer peça, elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas 

e especificações da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA. 

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalização, serão 

cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, 

a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou 

já empregados. 

Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por 

outro, a CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com 

as razões determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado na substituição 

da proposta. 

A substituição somente será aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou 

similaridade comprovada, a critério do Município, e se processará com compensação 

financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pela contratante. Quando não 

houver compensação financeira, a substituição poderá ser autorizada pela Fiscalização no 

Diário de Obra e/ou Ofício/notificação. 
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A consulta sobre similaridade deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo 

oportuno, não admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que a referida consulta sirva 

para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato. 

Caberá à parte interessada na substituição o ônus da apresentação de toda a 

documentação necessária à análise. 

A similaridade será julgada, em qualquer caso, pela contratante. 

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a 

CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das 

imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, 

independentemente de sua responsabilidade civil. 

 

ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS (“AS BUILT”) 

Quando a fiscalização julgar necessário, caberá a Contratada providenciar a atualização 

de projetos “As Built” sem ônus para PMI, como forma de assegurar fidelidade entre os 

projetos e obra, que necessitar sofrer alterações no andamento dos trabalhos, conforme o 

executado. Esta será sob forma gráfica, memorial e relatório fotográfico. Todo material que se 

fizer necessário à apresentação, como disquetes, encadernações, revelação e cópias 

fotográficas correrão por conta da Contratada. 

O “As Built” será entregue até 30 (trinta) dias corridos, após a expedição do termo de 

recebimento provisório da obra, para a fiscalização; ficando vinculada à última medição, 

conforme contrato. 

 

INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

O canteiro de obras será dirigido por Engenheiro ou Arquiteto, devidamente inscrito no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no CAU Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo da região sob a qual esteja jurisdicionada a obra.  A condução do trabalho de 

construção será exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido profissional.  

Todo o contato entre a fiscalização e a CONTRATADA será, de preferência, procedido através 

do Engenheiro ou Arquiteto.  Para auxiliá-los na supervisão dos trabalhos, haverá o 

Encarregado-Geral (preposto).  O dimensionamento da equipe de Encarregados e Auxiliares 

ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de construção previamente 

estabelecido. 

Seguros 

A CONTRATADA deverá providenciar, as suas expensas os seguros listados a seguir:  

• Seguro de Risco de Engenharia; 

• Importância segurada, igual ao valor do Contrato a ser assinado. 

• Vigência dos Seguros, igual ao Prazo da Obra ou Serviço. 
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Transporte de Materiais 

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço 

será de responsabilidade da CONTRATADA. 

Arremates Finais 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar 

todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização. 

Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC 

Em todos os itens da obra das Obras de Reforma e da Ampliação, deverão ser 

fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no 

decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do 

Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI / Identificação dos operários. 

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionários e/ou subcontratados, 

todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento 

de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria 

nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 

Programa de Condições e Meio-Ambiente de Trabalho na Industria da Construção 

– PCMAT 

Será de responsabilidade da CONTRATADA  a elaboração e implementação do PCMAT 

nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e 

demais dispositivos complementares de segurança. 

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por 

profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho. 

O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão regional 

do Ministério do Trabalho. 

Outras Despesas a Cargo da CONTRATADA que deverá estar inclusos nos preços: 

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrão por conta da 

CONTRATADA: 

 - licenças, taxas, alvarás e exigências dos órgãos públicos, relativas à execução das 

obras e do contrato; 

 - ART e/ou RRT de execução das obras e serviços; 

 - ART e/ou RRT de complementação em caso de aditamento contratual; 

 - transporte de pessoal administrativo e técnico;  

 - transporte de materiais e equipamentos; 

 - alojamentos, estadia e alimentação de pessoal. 

 - andaimes e plataformas necessárias para a execução dos serviços; 

 - proteções e demais dispositivos de segurança necessários à execução dos serviços; 

 - tarifas de consumo de água e energia elétrica, para a execução das obras; 
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 - vigilância do canteiro de obras; 

 - equipe técnica e administrativa; 

 - controle tecnológico / ensaio dos materiais; 

 - apresentação do projeto “As built” no final da obra e relatório fotográfico e cronograma 

físico da obra por ocasião das medições mensais; 

 - ART e/ou RRT referente ao projeto “As built” (como construído); 

 - o pagamento da primeira medição estará condicionado a apresentação de toda a 

documentação exigida para início das obras bem como a devida comprovação da inscrição 

no INSS. 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

Caberá à CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento 

adequados a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como equipamentos de 

proteção individual de uso obrigatório e ainda equipamentos de proteção coletiva - bandejas 

protetoras, tela de fachadas, transporte vertical, andaimes e condutores de entulho - em 

conformidade com o recomendado na NR-18, além de prover o canteiro de obras de extintores 

de incêndio em número e locais a serem definidos pela fiscalização. 

 

DESMOBILIZAÇÃO 

À medida que os serviços em andamento entrem em fase de conclusão, a 

CONTRATADA deverá começar a desmobilizar os equipamentos empregados na execução 

dos serviços, desmontando o canteiro de obras e diminuindo proporcionalmente o emprego 

de mão de obra, evitando-se desta maneira, a interrupção muito rápida no andamento dos 

serviços ou a mobilização do canteiro de equipamentos às pressas. 

A permanência do Canteiro de Obras limpo, como também livre de obstáculos e pilhas 

de material ou entulho caberá a CONTRATADA. 

Caberá a CONTRATADA dar a destinação final de todo entulho gerado pela obra em 

bota-fora previamente licenciado, podendo a CONTRATANTE exigir a qualquer momento a 

documentação legal relativa a destinação final dos resíduos sólidos gerados pela construção 

civil. 

 

  



 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Avenida Vereador Abrahão João Francisco, 3855 - Ressacada 
88307-303 • Itajaí • Santa Catarina 

Fone: 47 3249-3300 
die@edu.itajai.sc.gov.br 

 

C - MEMORIAL DESCRITIVO 

  

1 SERVIÇOS INICIAIS 

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a colocação de todas as placas exigidas e 

necessárias para a identificação da obra e dos serviços. 

O modelo da placa de obra com identificação do Município e do responsável técnico 

será fornecido pela fiscalização e sua execução/instalação correrá por conta da Contratada. 

Despesas com mobilização do canteiro de obras, desmobilização do canteiro de obras, 

alimentação de funcionários, transporte de funcionários, EPI e mobília e equipamento de 

escritório. 

O canteiro deve atender normas técnicas e legislação que tratam da gestão de resíduos 

da construção civil. 

A boa prática de limpeza permanente e organização do canteiro de obras propiciam: 

 - Otimização dos trabalhos; 

 - Redução das distâncias entre estocagem e emprego do material; 

 - Redução dos fatores de risco de acidentes. 

Para o bom aproveitamento da área do canteiro, é importante: 

 - Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados e cobertos, 

quando necessário; 

 - Desobstruir as vias de circulação, passagens e escadarias; 

 - Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive das 

plataformas; 

 - Utilizar equipamentos mecânicos ou calhas fechadas, para a remoção de entulhos em 

diferentes níveis; 

 - Utilizar capacete, luvas, máscara descartável e calçado de segurança para a remoção 

de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro; 

 - Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remoção; 

Durante a execução da obra deverão ser disponibilizados para os trabalhadores 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s). 

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço 

será de responsabilidade da CONTRATADA. 

No desenvolvimento da obra o canteiro deve apresentar-se organizado, limpo e 

desimpedido, principalmente nas vias de circulação e passagens. O entulho ou sobras de 

material devem ser regularmente coletados e removidos. Por ocasião de sua remoção, 

necessitam serem tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e 

eventuais riscos. 
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É proibida a queima de lixo, lenha ou qualquer outro material no interior do canteiro de 

obras.  

A limpeza da obra será cobrada desde o seu início. O canteiro, incluindo a totalidade do 

terreno e a obra propriamente dita, serão mantidos constantemente limpos e organizados.  

Ficará sob a responsabilidade direta da Contratada a locação da obra, que deverá ser 

executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de 

implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles. 

Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao projeto de fundações, 

para execução do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas 

niveladas, fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação 

será por eixos ou faces de paredes. Caso necessário, deve-se sempre utilizar aparelhos 

topográficos de maior precisão para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Contratada a obrigação de proceder, 

por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, 

demolições e reposições que assim se fizerem necessárias, sob a aprovação, ou não, da 

Fiscalização do município. 

A empresa Contratada deverá solicitar, junto ao Contratante, a demarcação do lote, 

passeio público e caixa da rua. Caso exista alguma divergência entre o levantamento 

topográfico, urbanização e o projeto aprovado, ela deverá comunicar o fato, por escrito, à 

fiscalização do Contratante.  

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, 

alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos 

municipais, serão de inteira responsabilidade da Contratada, que arcará com todos os custos 

pertinentes. 

Após ser finalizada a locação, a Contratada procederá ao aferimento das dimensões, 

alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto 

aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra. Havendo 

relevantes divergências entre as reais condições existentes no local da obra e os elementos 

do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à Fiscalização 

do Contratante, que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas. 

A CONTRATADA providenciará a ligação provisória de energia elétrica, dentro dos 

padrões da CELESC – Centrais Elétrica de Santa Catarina S.A. 

As ligações provisórias de energia deverão obedecer às prescrições das 

concessionárias locais (CELESC) e da municipalidade.  A CONTRATADA deverá proceder a 

todas as ligações provisórias para os serviços a serem executados no canteiro de obra, 

inclusive prevendo as extensões dos serviços públicos que se fizerem necessárias, de tal 

forma não venham a prejudicar a implantação dos demais serviços. Estarão a cargo da 

CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalações elétricas e usos para a 

construção.  

Cabe a contratada a solicitação da ligação provisória de água junto à concessionária 

local (SEMASA), sendo que as referidas faturas deverão estar em nome da empresa 

contratada até o recebimento provisório da obra na qual a mesma fará o pedido junto à 

concessionária de transferência de titularidade para o município.  
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Cabe à contratada providenciar as instalações sanitárias provisórias e executar a 

ligação no ramal predial de esgoto existente. . 

Serão construídos abrigos com estrutura de madeira revestidos com chapas de 

compensado de madeira, pintado na cor branca com tinta látex PVA, com cobertura e 

revestimento de piso adequado às condições de temperatura e umidade do local. Será 

considerado custo para montagem e desmontagem do barraco de obras. 

No intuito de isolar o canteiro de obras dos pontos de passagem de pedestres, deverão 

ser colocados tapumes com chapa de madeira compensados 6 mm, com altura de 2,20 m, 

pintura a cal , na extensão e espaço necessários para o canteiro de obras e atendimento às 

exigências da Prefeitura Municipal de Itajaí. 

Serão construídos depósitos com estrutura de madeira revestidos com chapas de 

compensado de madeira, pintado na cor branca com tinta látex PVA, com cobertura e 

revestimento de piso adequado às condições de temperatura e umidade do local. Será 

considerado custo para montagem e desmontagem do barraco de obras. 

Devido a alterações no layout interno e no aumento de área ao projeto da unidade  

aprovado junto ao corpo de bombeiros, a CONTRATA realizara projeto de readequação do 

espaço e realizará os trâmites de aprovação com fins de obtenção de Habite-se ao término 

da obra. 

 

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 

 

A CONTRATADA fará um detalhado exame e levantamento das demolições a serem 

executadas. Deverão ser considerados aspectos importantes, tais como a natureza das 

estruturas, os métodos utilizados na construção, as condições das estruturas e das 

construções vizinhas, se for o caso. 

Especial cuidado deverá ser tomado para que as demolições previstas não prejudiquem 

as estruturas remanescentes, caixas de passagem elétricas e telefônicas instaladas no 

passeio, tanto públicas como particulares. O material demolido deverá ser depositado em 

bota-fora devidamente licenciado assim como seu transporte e ficará este requisito de 

responsabilidade total da CONTRATADA. 

Corte, destocamento, remoção e transporte de árvores d=<15cm. Deverão ser retiradas 

e transportadas para um bota-fora previamente licenciado, a critério da CONTRATADA. 

Além da limpeza completa do local de forma mecanizada, inclusive a retirada das raízes 

existentes, fica a cargo da CONTRATADA também a remoção do material com destino final 

do mesmo em bota-fora devidamente licenciado. Os caminhões para transporte do material 

terão lonas ou dispositivo de segurança que possibilite a cobertura do material transportado 

até o destino final, de modo a evitar o derramamento ou a queda. A Carga e descarga 

mecanizada de entulhos de demolição se dará em caminhões basculantes de 10 m³. Os 

entulhos deverão ser devidamente separados, destinados para reciclagem, se for o caso, 

sendo que o material de descarte deverá ser depositado em bota-fora com licença ambiental. 

A escavação e carregamento do material deverão ser realizados com maquinário apropriado. 

Todo entulho de obra deverá ser semanalmente descartado pela contratada de forma a 

manter limpo e organizado o canteiro de obras. 
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Os caminhões para transporte de entulho terão lonas ou dispositivo de segurança que 

possibilite a cobertura do material transportado até o destino final, de modo a evitar o 

derramamento ou a queda. Os entulhos deverão ser devidamente separados, destinados para 

reciclagem, se for o caso, sendo que o material de descarte deverá ser depositado em bota-

fora com licença ambiental sob responsabilidade da CONTRATADA.  

 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

 

A escavação será feita manualmente em valas e cavas. Ficará a CONTRATADA 

responsável pelos devidos escoramentos para perfeito andamento dos trabalhos e segurança 

dos trabalhadores. O material que sobrar será destinado adequadamente pela 

CONTRATADA, bota fora licenciado.  

Toda área de ampliação bem como seus acessos e pátios externos, será regularizada 

de forma a manter a terraplenagem do local. Não será aceito pilhas ou montes de aterro de 

solo escavado que esteja ocupando espaço desnecessário e comprometendo as atividades 

operacionais do canteiro de obras. 

As áreas externas à edificação, no interior do terreno previsto para escavações 

conforme instalações subterrâneas elétricas, sanitárias, pluviais e hidráulicas, deverão ser 

aterradas com camadas de 0,20 cm de espessura compactada depois do berço de areia para 

tubulações de PVC, exceto na área da construção a qual deverá ter camada de brita como 

material de enchimento do radier. Não será aceito depósito de material em áreas as quais não 

sejam a do canteiro de obras, principalmente no que tange a passeios e acessos públicos. 

Após as instalações hidrossanitárias, sistema de tratamento de efluentes, caixas de inspeção, 

pluviais, instalações elétricas e provisórias em geral estarem perfeitamente assentadas e 

niveladas, será executado o reaterro de 30 % reaproveitando o mesmo material retirado 

quando da abertura das valas. Na sua reposição a mesma se dará em camadas compactadas 

de 20 cm, ocorrendo gradativamente à compactação mecânica das camadas. Jamais será 

permitido reposição com material pedregoso. 

Transporte comercial de areia e argila se dará com caminhão basculante de 6 m³ com 

lona do fornecedor ou da jazida até o local da obra. Os caminhões para transporte terão lonas 

ou dispositivo de segurança que possibilite a cobertura do material transportado até o destino 

final, de modo a evitar o derramamento ou a queda de material no trajeto. 

A Carga e descarga mecanizada de entulhos de demolição se dará em caminhões 

basculantes de 10 m³. Os entulhos deverão ser devidamente separados, destinados para 

reciclagem, se for o caso, sendo que o material de descarte deverá ser depositado em bota-

fora com licença ambiental. A escavação e carregamento do material deverão ser realizados 

com maquinário apropriado. Todo entulho de obra deverá ser semanalmente descartado pela 

contratada de forma a manter limpo e organizado o canteiro de obras. 

Os caminhões para transporte de entulho terão lonas ou dispositivo de segurança que 

possibilite a cobertura do material transportado até o destino final, de modo a evitar o 

derramamento ou a queda. Os entulhos deverão ser devidamente separados, destinados para 

reciclagem, se for o caso, sendo que o material de descarte deverá ser depositado em bota-

fora com licença ambiental sob responsabilidade da CONTRATADA.  
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4 INFRA/SUPERESTRUTURA 

 

CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA – FCK = 25 MPA 

A estrutura de concreto e os demais elementos serão concretados com concreto de 

cimento portland, produzido para ser entregue na obra no estado plástico e de acordo com as 

características solicitadas (FCK 20 MPa e FCK 25 MPa), com relação ao seu emprego 

específico e ao equipamento de transporte, lançamento e adensamento do concreto. Este 

concreto deverá atende a NBR 6118/1980 (NB-1/1978). 

O concreto dosado executado em central deve atender às definições de projeto 

relativas: à resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias ou outras idades 

consideradas críticas; ao módulo de elasticidade; à consistência expressa pelo abatimento do 

tronco de cone; à dimensão máxima característica do agregado graúdo; ao teor de argamassa 

do concreto; ao tipo e consumo mínimo de cimento; ao fator água/cimento máximo; à presença 

de aditivos. Para a formação de lotes de concreto para extração de corpos-de-prova, tem de 

ser observadas as disposições das normas técnicas vigentes.  

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 

CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. A execução dos elementos estruturais de 

projeto adaptado será atribuição da CONTRATADA e não acarretará ônus para o 

CONTRATANTE.  

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento 

ou evaporação. Poderão ser utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ao 

ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, 

caçambas, pás mecânicas ou outros. Em hipótese nenhuma será permitido o uso de carrinhos 

com roda de ferro ou de borracha maciça.  

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu 

lançamento, adiante especificado.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A CONCRETAGEM  

Competirá à CONTRATADA informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO e 

ao laboratório encarregado do controle tecnológico, do dia e hora do início das operações de 

concretagem estrutural, do tempo previsto para sua execução e dos elementos a serem 

concretados. O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do 

concreto e o seu lançamento não excederá a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos 

retardadores de pega o prazo para lançamento poderá ser aumentado em função das 

características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO.  

LANÇAMENTO DO CONCRETO  

Molhar as fôrmas antes da concretagem. Impedir que elas sofram qualquer tipo de 

contaminação durante a concretagem, eliminando os principais focos como, por exemplo, 

barro dos pés dos operários. O concreto na laje e vigas deve ser de preferência, bombeado. 

Todo o aço empregado para concreto armado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras 

de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado serão de bitola 3/8”  para 
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armaduras longitudinais e 5,0 mm para armaduras transversais, bem como sua montagem, 

deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto.  

De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto 

as suas características geométricas e mecânicas, e não apresentar defeitos prejudiciais, tais 

como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. As armaduras serão constituídas por 

vergalhões de aço do tipo CA-50A e fios do tipo CA-60, bitolas especificadas em projeto e 

deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações contidos na NBR 

6118/2013. Para efeito de aceitação de cada lote de aço, a Contratada providenciará a 

realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório 

idôneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes serão 

aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na NBR 

7480/2007. 

Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, 

sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 6118/2013. 

A Contratada deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, 

arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e 

tudo o mais que for necessário, para a perfeita execução desses serviços de acordo, com as 

indicações do projeto ou determinações da Fiscalização. 

Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico 

inibidor de corrosão para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: 

como substrato, devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, óleo, graxa, nata 

de cimento e outras substâncias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como 

aplicador, garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosão com 

trincha de cerdas médias, até atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demão 

será feita em 2 ou 3 horas após a primeira, ficando a espessura final de película para duas 

demãos estimada em 1mm. 

As armaduras serão de preferência revestidas em toda a superfície com o revestimento 

inibidor de corrosão. É recomendável que as superfícies de concreto adjacentes às armaduras 

tratadas com o revestimento inibidor de corrosão, também sejam revestidas com o mesmo 

material, em duas demãos, aplicadas a trincha. 

Estrutura de suporte provisória, composta por um conjunto de elementos que apoiam 

as fôrmas horizontais (vigas), suportando as cargas atuantes (peso próprio do concreto, 

movimentação de operários e equipamentos etc.) e transmitindo-as ao piso ou ao pavimento 

inferior. Para tanto, deve ser dimensionado, entre outras coisas, em função da magnitude de 

carga a ser transferida, do pé-direito e da resistência do material utilizado. 

Após a concretagem, inicia-se o processo de endurecimento do concreto, quando as 

peças atingem a condição de serem autoportantes, até atingirem a resistência para a qual 

foram projetadas (aos 28 dias). A fim de liberar a maioria das peças de cimbramento para o 

próximo uso, posicionar novas escoras e depois desmontar as demais peças para uso na 

próxima. 
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5 VERGAS E CONTRAVERGAS 

Verga e contraverga 10x10 cm em concreto armado Fck = 20 MPa (preparo mecânico), 

aço CA 50, estribos Ø 5 mm e Ø 5/16” mm na longitudinal com formas tábua de pinho 3ª 

categoria, considerando comprimento total da largura das esquadrias com traspasse de 20 

cm para cada lado. 

 

6 PAREDES E PAINÉIS 

 

ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS  

As alvenarias deverão ser executadas em conformidade com o projeto de arquitetura, 

obedecendo-o quanto as suas espessuras e pés direitos, utilizando mão-de-obra qualificada, 

dentro da melhor técnica e segundo as normas que forem aplicáveis. As espessuras das 

alvenarias indicadas nos desenhos referem-se às paredes depois de revestidas. As fiadas 

deverão ser executadas rigorosamente em nível, alinhadas e aprumadas. Quando de sua 

execução deverão ser deixados embutidos todos os elementos necessários à fixação de 

esquadrias e demais elementos que se fizerem necessários. 

As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos de 08 furos, de boa qualidade, 

sonoros e bem cozidos, 1/2 vez, assentados com traço volumétrico 1:2:8 de cimento, cal em 

pasta e areia média peneirada. Os tijolos deverão ser cuidadosamente molhados antes de 

sua colocação. As juntas terão espessura máxima de 15 mm e serão rebaixadas, à ponta de 

colher, para que o emboço adira fortemente. Nos vãos de portas, deverão ser executadas 

vergas ou taipas dimensionadas de acordo com o vão específico de cada porta. Nas 

esquadrias, quando necessário, deverão ser executadas também vergas em concreto, 

dimensionadas para cada vão específico. 

Se a superfície de apoio estiver na cota do terreno ou lhe for ligeiramente superior, antes 

do assentamento da primeira camada de argamassa para tijolos da primeira fiada, será 

executada uma camada de betume e areia. 

As alvenarias sobre a laje radier de fundação deverão receber aditivo impermeabilizante 

na argamassa, nas suas 03 primeiras fiadas. 

 

7. REVESTIMENTO 

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a 

NB-231, além do que segue: 

-os revestimentos deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados e 

aprumados; 

-a superfície da base, para as diversas argamassas, deverá ser bastante regular para 

que estas possam ser aplicadas em espessura uniforme, obtendo-se assim, um revestimento 

perfeitamente aderente e de textura uniforme e controlada, de acordo com sua finalidade; 

- caso necessário, a base deverá ser regularizada; 

- a superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleo ou resíduos orgânicos. 
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As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfatos, cloretos, 

nitratos, etc.) que impedem a aderência firme entre as camadas dos revestimentos deverão 

ser eliminadas através de escovação a seco, antes do início da aplicação do revestimento. 

Os revestimentos de argamassas, salvo indicação em contrário nestas Especificações, 

serão constituídos, no mínimo, por duas camadas superpostas, contínuas e uniformes: o 

chapisco, aplicado sobre a superfície a revestir e a massa única (emboço paulista), aplicada 

sobre o chapisco. 

As superfícies deverão ser abundantemente molhadas com o emprego de jato d’água, 

antes da aplicação do chapisco. Qualquer camada de revestimento só poderá se aplicada 

quando a anterior estiver suficientemente firme. A aplicação de cada nova camada de 

revestimento exigirá a umidificação da camada anterior. 

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverão ser conservados úmidos, 

visto que a secagem rápida prejudicará a cura. 

Os revestimentos externos não poderão ser executados quando a superfície estiver 

sujeita à ação das chuvas e sem nenhuma proteção. 

Nas ocasiões de temperatura elevada, os revestimentos externos executados na 

jornada de trabalho deverão ter suas superfícies molhada ao término desta. 

Após a execução da alvenaria, deverá ser efetuado o tamponamento dos orifícios 

existentes em sua superfície, utilizando-se para tanto argamassa de cimento e areia média, 

no traço 1:4. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida rigorosa verificação do 

desempeno das superfícies, deixando-se “guias” para que se obtenha, após a conclusão do 

revestimento, superfícies perfeitamente desempenadas. 

Deverão ser observados os valores mínimos recomendados pelo fabricante dos 

azulejos para a espessura das juntas, os quais deverão ser adotados.  Os rejuntes em massa 

própria para tal fim com cores definidas pela fiscalização e não serão admitidas rebarbas. 

Nos locais indicados em projeto, nas áreas molhadas e nos corredores de uso comum 

ou detalhamento fornecido pela fiscalização, os azulejos serão assentados cerca de 10 dias 

após a execução do emboço, com juntas a prumo, assentados com argamassa especial para 

azulejos, até as alturas indicados no projeto. 

Os cortes para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalações, não 

deverão apresentar rachaduras nem emendas.  As bordas de corte serão esmerilhadas de 

forma a serem conseguidas peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, 

sem irregularidades perceptíveis. 

A execução dos serviços deverá ser feita por mão de obra especializada e segundo 

procedimentos usuais e consagrados para este tipo de aplicação de revestimento. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios 

e/ou complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não 

explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos 

serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes. 

É previsto no orçamento uma sobra equivalente aos eventuais recortes/perdas de peças 

resultantes da paginação, bem como 10% adicional de cada revestimento diferente, que deve 
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ser entregue a CONTRATANTE, em suas caixas originais, para que esta possa armazenar 

em local específico, possibilitando futuros reparos/reformas com a perfeita recomposição do 

revestimento. Detalhes de paginação, recortes e outras particularidades podem ser fornecidos 

pela fiscalização, submetendo a execução destes serviços ao desenho apresentado, sem 

custos adicionais. 

Todas as superfícies de concreto, tais como tetos, montantes, vergas e outros 

elementos estruturais ou complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, que receberão 

reboco, bem como todas as alvenarias, serão chapiscadas. 

Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (sem 

cal), na espessura de 5mm, aplicado energicamente sobre o substrato com a colher de 

pedreiro com solução polimérica (adesivo) com preparo manual. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas, a vassoura e 

abundantemente molhadas antes de receber a aplicação deste revestimento. 

A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega entre a 

alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o 

agregado miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e 

cimento comum Portland) no traço 1:5 para emboço e 1:3 para reboco, e espessura de 2,0 

cm, além da água necessária para dar uma consistência plástica adequada. 

 

8. PAVIMENTAÇÃO 

 

CIMENTADO/BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COLADA (NIVELAMENTO) 

As áreas com previsão de revestimento cerâmico deverão receber uma camada de base 

para o assentamento e regularização dos pisos em argamassa traço 1:4; A superfície de base 

a receber a camada de base, quando contrapiso, deverá ser perfeitamente limpa e 

abundantemente lavada no momento do lançamento do cimentado. 

 

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5  

Deve ser colocado em todas as áreas indicadas por projeto 

Os pisos cerâmicos tipo esmaltado com acabamento acetinado (mate, que pode ser 

utilizado em áreas molhadas) nas dimensões de 45x45 cm, na cor branca, reconhecidamente 

de primeira qualidade, com classe de resistência à abrasão PEI 5 e garantia do fabricante. 

O assentamento das peças será feito sobre contrapiso com argamassa colante pré - 

fabricada, apropriadas para as condições de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as 

recomendações de assentamento do fabricante do piso empregado, constituída de cimento 

Portland, areia e aditivos, obedecendo-se as especificações de seu fabricante, de forma a 

deixar juntas perfeitamente alinhadas e de espessura mínima recomendada.  As juntas serão 

preenchidas com rejunte pré-fabricado pigmentado, à base de cimento Portland, areia e 

polímeros, com cor a ser definida pela fiscalização. 
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Caberá a CONTRATADA tomar os cuidados necessários para garantir que todos os 

pisos a pavimentar tenham o caimento necessário para um perfeito e rápido escoamento das 

águas para os ralos. 

Deverá estar incluso no preço a execução das juntas de dilatação do piso, conforme a 

estrutura pré-fabricada, com o devido rejuntamento das mesmas com silicone especial. 

Deve estar previsto no orçamento uma sobra equivalente aos eventuais recortes/perdas 

de peças resultantes da paginação, bem como 10% adicional de cada revestimento diferente, 

que deve ser entregue a CONTRATANTE, em suas caixas originais, para que esta possa 

armazenar em local específico, possibilitando futuros reparos/reformas com a perfeita 

recomposição do revestimento. 

Detalhes de paginação de piso, recortes e outras particularidades podem ser fornecidos 

pela fiscalização, submetendo a execução destes serviços ao desenho apresentado, sem 

custos adicionais. 

 

PISO DE CONCRETO  – COM ARMADURA 

Será executado piso tipo industrial em concreto armado, fck 20Mpa. 

Estrutura do piso:  

- Espessura de 10 cm para calçada do pátio dos fundos e alteamento do corredor das 

salas 1 e 2 

- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-138 em painel: • a armadura deve ser 

constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam a NBR 7481. - 

Barras de transferência: barra de aço liso Ø=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada e 

engraxada; - 

Sub Base: • A sub base de 8cm com tolerância executiva de +2cm/- 1cm deverá ser 

preparada com brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm.  

 

9. ESQUADRIAS 

Todos os trabalhos de esquadrias deverão ser realizados com a maior perfeição, 

mediante o emprego de mão de obra especializada, de primeira qualidade. 

O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem 

nenhum defeito de fabricação. 

 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

As janelas serão constituídas por perfis de alumínio, linha 35, anodizados (classe de 25 

micra) na cor branca, com acessórios e proteções. Deverão seguir o padrão descrito no 

detalhamento de esquadrias e ser entregues na obra em embalagem que as protejam. 

Os contramarcos de alumínio deverão ser solidamente fixados a alvenaria, com 

argamassa, a qual deverá ser firmemente socada.  

As peças das esquadrias de alumínio deverão ser perfeitamente esquadriadas, com 

todos os ângulos ou linhas de emenda rebitados, bem esmerilhados ou limados, de modo a 
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desaparecerem as rebarbas e saliências de emendas. As peças das esquadrias de alumínio 

deverão ser adequadamente protegidas até o recebimento do acabamento final. Todos os 

furos dos rebites ou dos parafusos deverão ser escareados e as asperezas limadas. Os furos 

realizados no canteiro de obra deverão ser executados com máquinas de furar, sendo vedado 

o emprego de furadores (punção). 

Caixilhos em alumínio com tela mosqueteiro em nylon serão instalados nas janelas da 

cozinha conforme norma da Vigilância Sanitária. 

Serão sumariamente rejeitados as peças metálicas que não atenderem as 

especificações e detalhes fornecidos ou apresentarem grau de intemperismo inadequado. 

 

10. PINTURA 

 

As paredes internas, externas serão pintadas com tinta acrílica de qualidade, a ser 

aferida pela fiscalização, em duas demãos.  

Nas paredes externas onde não houver pastilha cerâmica o mesmo receberá uma faixa 

de Azul Índigo com altura de 1,20 m do piso acabado a ser definido pela fiscalização de 

obras. 

As alvenarias internas e externas bem como da murada de entorno das Unidades da 

Rede Municipal de Ensino: Serão do tipo acrílico fosco: Amarelo Sol, Azul Índigo e 

Branco, o estudo bem como a disposição das cores em volumes e estruturas será definido 

com a direção da unidade juntamente com a fiscalização de obras antes do início dos serviços 

de pintura. No caso de estruturas metálicas e madeiras: Serão do tipo esmalte sintético 

fosco: Azul Índigo e Branco, o estudo bem como a disposição das cores em volumes e 

estruturas será definido com a direção da unidade juntamente com a fiscalização de obras 

antes do início dos serviços de pintura. 

A execução dos serviços de pintura obedecerá ao prescrito nesta especificação e, 

especialmente, ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente às 

seguintes:  

a) NBR 11702/92: Tinta para edificações não-industriais (CB 207/Nov 1991);  

b) NBR 12554/92; Tinta para edificações não-industriais (TB 400/Nov. 1991);  

c) NBR 13245/95; Execução de pinturas em edificações não-industriais.  

Os serviços de pintura deverão ser executados dentro da mais perfeita técnica.  As 

superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 

de pintura a que se destinam.  Deverão ser tomadas precauções especiais no sentido de 

evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros e ferragens 

de esquadrias. 

Antes de executar qualquer pintura, a CONTRATADA deverá submeter à fiscalização 

da CONTRATANTE uma amostra, com dimensões mínimas de 100x100cm, na parede onde 

será a aplicação final. 

As cores e marcas dos produtos devem passar pela aprovação da fiscalização. 

Uma vez definidas as marcas dos produtos a serem utilizados na pintura da obra, a 
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CONTRATADA deverá apresentar, por escrito, para a aprovação da FISCALIZAÇÃO, um 

plano de trabalho seguindo rigorosamente as especificações técnicas do(s) 

fabricante(s) das tintas. 

O plano de trabalho deverá indicar as técnicas que serão adotadas na preparação das 

superfícies a serem pintadas, e esquemas de pinturas com as cores que serão empregadas, 

para cada caso particular. As cores devem seguir as originais que já constam no local.  

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores 

será oportunamente comunicada à CONTRATADA pela fiscalização.  

A CONTRATADA deverá seguir as orientações do fabricante quanto aos tempos de 

secagem necessários entre uma demão e outra, sendo que a quantidade de demãos será 

condicionada à obtenção de uma superfície homogenia, nunca inferior a duas. 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e 

principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme 

a umidade relativa do ar. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas 

à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão 

ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado. 

Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Contratada consultar 

à Fiscalização do Contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os 

espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura. 

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma 

escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão 

seguinte de tinta. 

Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 

textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação. 

As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica, intactas. 

 

PINTURA ACRÍLICA FOSCA PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS - 02 

DEMÃOS 

As paredes internas, externas e tetos serão pintadas com tinta acrílica de qualidade, a 

ser aferida pela fiscalização, em duas demãos. 

 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PARA MADEIRAS E METAIS, DUAS 

DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR - 02 DEMÃOS 



 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Avenida Vereador Abrahão João Francisco, 3855 - Ressacada 
88307-303 • Itajaí • Santa Catarina 

Fone: 47 3249-3300 
die@edu.itajai.sc.gov.br 

 

Após o emassamento, as peças serão lixadas, para, posteriormente, receber fundo 

preparatório, e acabamento com tinta esmalte sintético acetinado de qualidade, em duas 

demãos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do Contratante. 

 

11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de 

uso efetivo da edificação. Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, 

serão de material fabricado em PVC soldável (classe marrom), de marca reconhecida, com 

bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto. 

Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar “ligações 

hidráulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as 

tubulações e ligações estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexões e os 

conectores específicos, de acordo com o tipo de material e respectivo diâmetro solicitado no 

projeto. 

 

12. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

As instalações de captação de águas pluviais serão executadas de acordo com o 

respectivo projeto básico. 

A tubulação da rede prevista no projeto escoará, por gravidade, todo o volume de água 

pluvial captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificação. 

As descidas da rede de captação utilizarão dutos de PVC (mínimo de 150 mm), sendo 

que as águas captadas terão por destino final o próprio terreno da obra. As grelhas F°F° terão 

tela de nylon fina tipo mosqueteiro para evitar a proliferação de insetos.  

 

13. SERVIÇOS FINAIS 

 

LIMPEZA DA OBRA 

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições 

serão executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigências da municipalidade local.  

A CONTRATADA, a critério da fiscalização da CONTRATANTE, deverá manter a obra 

permanentemente limpa, em condições de visitação constante, sem sobras ou entulhos no 

canteiro de obras. 

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 

 - Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos; 
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 - Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, 

vidros, aparelhos sanitários, serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem 

danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza; 

 - Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 

endurecida nas superfícies dos azulejos e de outros materiais; 

 - Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se 

especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens de esquadrias; 

 - As superfícies de madeira, quando for o caso, serão lustradas, envernizadas ou 

enceradas em definitivo; 

- As pavimentações, destinadas a polimento e lustração, serão polidas em definitivo e 

lustradas.   

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização da CONTRATANTE, 

das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, 

esgotos, águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, 

ferragens, etc.. 

Na verificação final, serão obedecidas as seguintes normas da ABNT: 

NB-829/75 - Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651). 

NB-19/83 - Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160), Inspeções e 

Ensaios. 

NB-597/77 - Recebimento de Serviços de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 

5675). 

 

 

 

Arq. Elmir Bortolanza 


