

MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA. RESUMO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
OBRA: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CACILDO ROMAGNANI
LOCAL: RUA EMANOEL JOSÉ REBELLO, 60, CIDADE NOVA | ITAJAÍ/SC
PRAZO: 12 MESES

Revisão 1

Obra
C. E. PROF. CACILDO ROMAGNANI

Bancos
SINAPI - 04/2019 - Santa Catarina

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	52.467,11	1,06 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	233.891,40	4,73 %
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	33.081,18	0,67 %
4	PAREDES E PAINÉIS	89.114,72	1,80 %
5	ESQUADRIAS	868.279,15	17,54 %
6	COBERTURAS	216.401,71	4,37 %
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	14.350,41	0,29 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	153.809,26	3,11 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	569.578,98	11,51 %
10	INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO	154.999,36	3,13 %
11	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	139.979,89	2,83 %
12	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO EXAUSTÃO	398.942,12	8,06 %
13	ACABAMENTOS E APARELHOS	103.561,68	2,09 %
14	REVESTIMENTOS FORROS TRATAMENTOS ESPECIAIS	1.311.530,53	26,50 %
15	PINTURAS	368.440,15	7,44 %
16	PAISAGISMO	87.191,65	1,76 %
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	153.633,70	3,10 %

Total sem BDI 4.006.637,96
Total do BDI 942.615,04
Total Geral 4.949.253,00

ITAJAÍ, 14 DE AGOSTO DE 2019

Responsável Técnico: 
ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil
CREA/SC: 062935-8