











DETALHE DO MEIO-FIO

SEM ESCALA
1:5, meio: 200%

MEIO-FIO EXTERNO

MEIO-FIO INTERNO

LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
	PAVIMENTAÇÃO
	Eixo do Pavimento
	Estacas (de 20 em 20 metros)
	Limite Pavimentação/Linha do Meio-Fio Externo
	Linha do Meio-Fio Interno
	Edificação Existente
	Cerca de concreto a relocar
	Cerca Existente
	Cerca de madeira a relocar

PLANILHA DE TERRAPLENAGEM - VOLUMES DE ESCAVAÇÃO E ATERRO							
Estatção	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volumen Líquido (m³)
0+0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	22,42	0,00	297,71	0,00	297,71	0,00	297,71
2+0,00	18,86	0,00	412,72	0,00	710,43	0,00	710,43
3+0,00	9,85	0,00	287,06	0,00	997,49	0,00	997,49
4+0,00	0,00	8,25	98,54	82,46	1096,04	82,47	1013,57
5+0,00	2,59	2,10	25,91	103,46	1121,95	185,93	936,02
6+0,00	10,98	0,00	135,68	19,32	1257,63	205,25	1052,38
7+0,00	24,11	0,00	354,58	0,01	1612,21	205,25	1406,95
8+0,00	30,94	0,00	562,56	0,00	2174,77	205,25	1969,51
9+0,00	26,33	0,00	585,82	0,00	2750,59	205,25	2555,33
10+0,00	20,39	0,00	467,13	0,00	3227,72	205,25	3022,47
11+0,00	4,62	3,10	250,07	31,01	3477,79	238,27	3241,52
12+0,00	4,06	5,10	86,77	81,98	3564,56	318,25	3246,31
13+0,00	14,57	0,00	186,26	59,97	3750,82	369,22	3381,60
14+0,00	35,15	0,00	497,15	0,00	4247,97	369,22	3878,75
15+0,00	14,64	0,03	497,90	0,33	4745,86	369,55	4376,31
16+0,00	1,12	6,12	157,63	61,57	4903,50	431,12	4472,37
17+0,00	10,83	3,36	119,49	94,86	5022,98	525,98	4497,00
18+0,00	33,34	2,07	441,70	54,32	5464,68	580,31	4884,38
19+0,00	29,88	0,03	632,26	21,00	6096,94	601,31	5495,63
20+0,00	0,00	94,36	298,85	943,90	6395,79	1545,22	4850,57
21+0,00	0,00	48,61	0,00	1429,73	6395,79	2974,95	3420,84
22+0,00	0,00	23,17	0,00	717,87	6395,79	3692,82	2702,97
23+0,00	0,00	14,03	0,00	372,07	6395,79	4064,89	2330,90
24+0,00	0,00	20,62	0,00	346,57	6395,79	4411,46	1984,33
25+0,00	0,02	22,54	0,18	432,10	6395,97	4843,56	1552,41
26+0,00	0,00	27,06	0,17	496,61	6396,13	5340,17	1055,96
27+0,00	2,13	8,78	22,57	353,96	6418,70	5694,14	724,56
28+0,00	19,95	1,57	228,66	99,12	6647,36	5793,25	854,10
29+0,00	42,84	0,00	637,07	14,88	7284,03	5808,13	1476,29
30+0,00	64,14	0,00	1068,95	0,00	8353,38	5808,13	2545,24
31+0,00	77,74	0,00	1418,68	0,00	9772,24	5808,13	3964,10
32+0,00	69,11	0,02	1466,57	0,20	11240,80	5808,34	5432,46
33+0,00	54,08	1,53	1231,93	15,48	12472,73	5823,81	6648,92
34+0,00	46,25	2,71	1003,28	42,34	13475,99	5886,15	7609,84
35+0,00	29,41	3,26	756,56	59,66	14232,55	5925,81	8306,75
36+0,00	37,59	7,10	669,98	103,55	14902,54	6029,36	8873,18
37+0,00	30,06	8,13	676,46	122,22	15579,00	6181,58	9397,42
38+0,00	21,95	8,96	520,13	170,85	16099,13	6352,43	9746,70
39+0,00	11,18	7,67	331,32	166,30	16430,45	6516,73	9911,72
40+0,00	1,19	25,53	123,68	332,04	16554,13	6860,77	9703,36
41+0,00	0,00	60,90	11,80	864,37	16566,03	7715,14	8850,90
42+0,00	0,00	97,37	0,00	1582,21	16566,03	9237,35	7268,68
43+0,00	0,00	123,25	0,00	2207,08	16566,03	11504,43	5061,60
44+0,00	0,00	117,96	0,00	2412,09	16566,03	13916,53	2649,51
45+0,00	0,00	91,49	0,00	2094,47	16566,03	16011,00	555,04
46+0,00	0,00	87,34	0,00	1788,33	16566,03	17799,32	-1233,29
47+0,00	0,00	64,23	0,00	1515,77	16566,03	19315,09	-2749,06
48+0,00	0,00	42,57	0,00	1068,03	16566,03	20353,12	-3817,09
49+0,00	6,86	19,56	68,60	621,32	16634,64	21004,44	-4368,81
50+0,00	22,46	8,57	293,21	281,30	16927,84	21285,74	-4357,90
51+0,00	44,01	0,53	664,69	91,04	17592,53	21376,79	-3764,25
52+0,00	61,64	0,00	1056,50	5,35	18649,03	21382,14	-2733,11
53+0,00	84,89	0,00	1465,27	0,00	21082,14	21382,14	-1267,84

3	Revisão	09/2019	RN
0	Emissão Inicial	12/2017	RN
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FÓZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br amfri@amfri.org.br engenharia@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Itajaí
Estado de Santa Catarina

RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA

<p>Data</p> <p>Dez/2017</p> <p>Escala</p> <p>Indicada</p>	<p>Projeto</p> <p>ACESSO AO CENTRO DE INOVAÇÃO REGIONAL DE ITAJAÍ</p> <p>Estatística</p> <p>Vide quadro estatístico em prancha</p>	<p>Conteúdo da Folha</p> <p>Planta geométrica, seção transversal e detalhes - Estaca 0pp a 24</p>
<p>Desenho</p> <p>Eduardo</p> <p>Folha</p> <p>02/16</p>	<p>Prefeitura Municipal</p> <p>Volnei José Morastoni Prefeito(a) Municipal</p>	<p>Responsável Técnico</p> <p>Ralf Nordt Engenheiro Civil - CREA-SC 018.759-9</p>