PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA|
ESTADO DE SANTA CATARINA

[PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGCAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 ORCAMENTO ESTIMATIVO
TABELA CusTo CusTO
ITEM REFERENCIAL CODIGO DISCRIMINACAO UND | QUANTIDADE [ UNITARIO |UNITARIO COM CUSTO SERVICO %
DE PRECO SEM BDI BDI

1 SERVICOS INICIAIS R$ 6.431,11 0,10%

1.1 SINAPI - C 74209/001 Placa de obra em chapa de a¢o galvanizado m2 2,50| R$ 320,43 | RS 397,43 | RS 993,58 0,02%

12 SICRO 4915725 Rec.ompo.slgao (o(al.d.e cerca com mourdo de concreto se¢do quadrada - m 57,05 RS 20,58 | RS 25,53 | RS 1.479,46 0,02%
areia e brita comerciais

1.3 SICRO 4915730 Recomposigdo total de cerca com mourdo de madeira m 195,75| RS 16,30 | RS 20,22 | RS 3.958,07 0,06%!

2 TERRAPLENAGEM R$ 328.934,32 5,17%

= P - 3 n -
21 SINAPI- € 83336 E.ssav?lg.;ao mecanica, em material de 12 categoria, com escavadeira m3 2011430 RS 4,43 | RS 549 | RS 110.427,51 1,74%
idradlica

22 SINAPI - C 93588 Transporte interno com caminhdo basculante em via com leito natural, maxkm 9.051,40| RS 1,60 | RS 1,08 | R 17.921,77 0,28%
DMT 0,45 km

23 SINAPI - | 6077 Material de empréstimo de 12 categoria para aterro m3 1.267,85| RS 12,63 | RS 15,66 | RS 19.854,53 0,31%

24 SINAPI - C 72888 Carga, manobras e descarga de material de empréstimo com caminhdo m3 1.267,85| RS 118 | RS 1,46 | RS 1.851,06 0,03%
basculante

25 SINAPI - C 95875 ‘;)agskporte com caminhdo basculante, via urbana pavimentada - DMT até maxkm 25.357,00| RS 115 | RS 1,43 | RS 36.260,51 0,57%

,0 km
2.6 SINAPI - C 96385 Execugdo e compactagdo de aterro com material de 12 categoria m3 21.382,15| RS 5,38 | RS 6,67 | RS 142.618,94 2,24%
3 DRENAGEM PLUVIAL R$ 1.232.698,69 19,39%

Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média
entre montante e jusante/uma composigdo por trecho) com

3.1 SINAPI - C 90106 retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m* / poténcia: m3 1.264,50| RS 576 [ RS 7,14 | RS 9.028,53 0,14%
88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 12 categoria, em locais
com baixo nivel de interferéncia

Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até
3,00 m (média entre montante e jusante/uma composigdo por trecho)
3.2 SINAPI - C 90108 com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m* / m3 2.380,00| RS 517 [ RS 6,41 | RS 15.255,80 0,24%
poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 12 categoria, em
locais com baixo nivel de interferéncia

Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até
4,50 m (média entre a montante e jusante/uma composigdo por trecho),
com escavadeira hidraulica (0,8 m?/111 HP), largura menor que 1,50 m,
em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia

33 SINAPI - C 90094 m3 180,30| R$ 4,62 [ RS 573 | RS 1.033,12 0,02%

Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média
entre a montante e jusante/uma composigdo por trecho), com
escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 HP), largura maior que 1,50 m, em
solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia

3.4 SINAPI - C 90091 m3 65,90| RS 5,00 [ RS 6,20 | RS 408,58 0,01%

Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até
3,50 m (média entre a montante e jusante/uma composigdo por trecho),
com escavadeira hidraulica (0,8 m®/111 HP), largura maior que 1,50 m,
em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia

35 SINAPI - C 90093 m3 973,50( RS 4,57 [ RS 5,67 | RS 5.519,75 0,09%

Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até
4,50 m (média entre a montante e jusante/uma composigdo por trecho),
com escavadeira hidraulica (1,2 m®/155 HP), largura maior que 1,50 m,
em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia

3.6 SINAPI - C 90095 m3 235,90( RS 4,00 [ RS 4,96 | RS 1.170,06 0,02%

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50
3.7 SINAPI - C 94045 m a 3,00 m, largura menor que 1,50 m, em local com nivel baixo de m2 3.860,60| RS 15,03 | RS 18,64 | RS 71.961,58 1,13%
interferéncia

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 3,00
3.8 SINAPI - C 94047 m a 4,50 m, largura menor que 1,50 m, em local com nivel baixo de m2 242,00( RS 11,21 | RS 13,90 | RS 3.363,80 0,05%
interferéncia

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50
3.9 SINAPI - C 94046 m a 3,00 m, largura maior que 1,50 m, em local com nivel baixo de m2 1.186,10| RS 22,46 | RS 27,86 | RS 33.044,75 0,52%
interferéncia

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 3,00
3.10 SINAPI - C 94048 m a 4,50 m, largura maior que 1,50 m, em local com nivel baixo de m2 259,20 RS 18,74 | RS 23,24 [ RS 6.023,81 0,09%!
interferéncia

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com
3.11 SINAPI - C 94112 camada de brita, langamento mecanizado, em local com nivel baixo de m3 52,80| RS 176,73 | RS 219,20 | RS 11.573,76 0,18%
interferéncia - 6 cm x largura da vala

Lastro de vala com preparo de fundo, largura maior que 1,50 m, com
3.12 SINAPI - C 94116 camada de brita, langamento mecanizado, em local com nivel baixo de m3 15,60| RS 142,46 | RS 176,69 | RS 2.756,36 0,04%
interferéncia - 6 cm x largura da vala

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas
3.13 COMPOSICAO pluviais, didmetro de 30 cm, sem junta rigida, instalado em local com m 211,00( RS 29,53 | RS 36,63 [ RS 7.728,93 0,12%
baixo nivel de interferéncias (n&o inclui fornecimento)

T imples, classe - P52 - NBR ia
3.14 SINAPI - | ‘ 7790 ubo de concreto simples, classe - S 8890 didmetro de 30 cm, m 211,00/ RS 25,70 | RS 31,88 | RS 6.726,68 0,11%
para dguas pluviais

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas
3.15 COMPOSICAO pluviais, didmetro de 400 mm, sem junta rigida, instalado em local com m 1.821,00| RS 37,43 | RS 46,42 | RS 84.530,82 1,33%
baixo nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)

ki lasse - PA2 - dia I ;
316 SINAPI - | 7761 ubo de concreto armado, classe digmetro de 400 mm, para dguas| 1.821,00| RS 59,33 | RS 73,59 | R$ 134.007,39 2,11%
pluviais (NBR 8890)

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas
3.17 COMPOSICAO pluviais, didmetro de 600 mm, sem junta rigida, instalado em local com m 362,00( RS 52,99 | R$ 65,72 [ RS 23.790,64 0,37%
baixo nivel de interferéncias (no inclui fornecimento)

318 SINAPI - | 7762 Tub9 L?ie concreto armado, classe - PA2 - didmetro de 600 mm, para dguas m 362,00| RS 94,04 | RS 116,64 | RS 142.223,68 0,66%
pluviais (NBR 8890)

3.19 SINAPI - C 73881/001 Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm m2 1.373,60| RS 4,33 | RS 537 | RS 7.376,23 0,12%]

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cagamba da retro: 0,26 m* / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m,
profundidade até 1,50 m, com solo de 12 categoria em locais com baixo
nivel de interferéncia

3.20 SINAPI - C 93379 m3 1.087,60| RS 14,10 | RS 17,49 | RS 19.022,12 0,30%

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cagamba da retro: 0,26 m?® / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 ma 1,50
m, profundidade de 1,50 m a 3,00 m, com solo de 12 categoria em locais
com baixo nivel de interferéncia

3.21 SINAPI - C 93381 m3 2.153,30| RS 7,46 | RS 9,25 | RS 19.918,03 0,31%

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da
cagamba: 0,80 m* / poténcia: 111 HP), largura até 1,50 m, profundidade
de 3,00 m a 4,50 m, com solo de 12 categoria em locais com baixo nivel
de interferéncia

3.22 SINAPI - C 93370 m3 171,60| RS 8,97 | RS 11,13 | RS 1.909,91 0,03%]
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Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da
cagamba: 0,80 m* / poténcia: 111 HP), largura maior que 1,50 m,

3.23 SINAPI - C 93367 ) ) ) . . m3 49,70( RS 14,75 | RS 18,29 | RS 909,01 0,01%
profundidade até 1,50 m, com solo de 12 categoria em locais com baixo
nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da
ba: 0,80 m? téncia: 111 HP), | i 1,50
3.24 SINAPI - C 93369 |casamba: 0,80 m’/poténcia ) largura maior que 1,50m, m3 844,70 RS 813 [ RS 10,08 | RS 8.514,58 0,13%
profundidade de 1,50 m a 3,00 m, com solo de 12 categoria em locais
com baixo nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da
ba: 0,80 m? téncia: 111 HP), | i 1,50
3.25 SINAPI - C o3371  |casamba: 0,80 m’/poténcia ) largura maior que 1,50m, m3 217,9( RS 6,74 | RS 8,36 | RS 1.821,64 0,03%
profundidade de 3,00 m a 4,50 m, com solo de 12 categoria em locais
com baixo nivel de interferéncia
3.26 SINAPI - | 4741 Material de empréstimo para reaterro de valas - p6 de pedra - sem frete m3 4.524,80( RS 59,66 | RS 74,00 [ RS 334.835,20 5,27%
C b d de po d d inhdo b: lante 6
3.27 SINAPI - C 72888 26a, manobras € descarga ¢ po de pedra com caminhdo basculante m3 4524,80| RS 1,18 | R$ 1,46 | RS 6.606,21 0,10%
m
T t inhdo b: lante, via urb: i tada - DMT até
3.28 SINAPI - C 95875 3:35:’"’ € com caminhdo basculante, via urbana pavimentaca T m3xkm 90.495,00| RS 1,15 | RS 1,43 | RS 129.407,85 2,04%
,0 km
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6
3.29 SINAPI - C 74010/001 m?3/16 t e pa carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da cagamba m3 4.226,30( RS 1,79 | RS 2,22 | RS 9.382,39 0,15%
1,70 a 2,80 m?, peso operacional 11.632 kg
T t inhdo b: lante, via urb: i tada - DMT até
330 SINAPI - C 95875 S:gskpm € com caminhso basculante, via urbana pavimentaca €1 maxkm 507L60[ R$ 1,15 | R$ 1,43 | RS 7.252,39 0,11%
,0 km
Espalh to d terial bota f tilizagdo de trator di
331 SINAPI - C 83344 spahamento de material ém bota fora, com utilizagao de trator de m3 4.226,30| RS 0,94 | RS 1,17 | RS 4.944,77 0,08%
esteiras de 165 HP
3.32 COMPOSICAO Pogo de visita @ 40/60 cm - simples und 31,00{ R$ 1.503,14 | RS 1.864,34 | RS 57.794,54 0,91%
3.33 COMPOSICAO Caixa de ligacdo @ 40/60 cm - simples und 29,00{ R$ 1.167,09 | RS 1.447,54 | RS 41.978,66 0,66%!
334 COMPOSICAO Pogo de visita - PV 8 und 1,00{ RS 4.137,29 | RS 5.131,48 | RS 5.131,48 0,08%
3.35 COMPOSICAO Caixa coletora de sarjeta - CCS und 9,00/ RS 1.274,69 | RS 1.581,00 | R$ 14.229,00 0,22%
3.36 SICRO 2003331 Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - padrdo DNIT m 718,90| RS 61,38 | RS 76,13 [ RS 54.729,86 0,86%
T 3o fofo articulado, cl D400, axima 40 t e didmetro 600
337 SINAPI - | 21090 ampao foio articu'ado, classe D00, carga maxima 20t e diametro und 32,00/ RS 391,16 | RS 485,16 | RS 15.525,12 0,24%
mm para pogo de visita
3.38 SINAPI - C 73607 Assentamento de tampdo de ferro fundido 600 mm und 32,00| RS 87,68 | RS 108,75 | RS 3.480,00 0,05%
3.39 SINAPI - C 73856/002 Boca de bueiro @ 60 cm - simples und 3,00/ RS 1.099,59 | RS 1.363,82 | RS 4.091,46 0,06%
3.40 COMPOSICAO Boca de lobo und 62,00( R$ 308,07 | RS 382,10 | RS 23.690,20 0,37%
4 PAVIMENTACAO PISTA R$ 3.009.668,35 47,34%
4.1 SINAPI - C 72961 Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20 cm de espessura m2 14.481,30| RS 1,29 | RS 1,60 | RS 23.170,08 0,36%!
Meio-fio externo em concreto pré-fabricado - 100 x 15 x 13 x 30 cm
4.2 SINAPI - C 94273 (comprimento x base inferior x base superior x altura) - incluindo rejunte m 4.286,00( RS 35,44 | RS 43,96 | RS 188.412,56 2,96%
e reaterro - fck=25 MPa
E; 3 tagdo de sub-b: d - exclusi
43 SINAPI - C 96400 Kecugdo e compactagao de sub-base com macadame seco - exclusive m3 434440| R$ 9935 |RS 12322 | RS 535.316,97 8,42%
escavagdo, carga e transporte - e=30 cm
C b d de brit: base d d
44 SINAPI - C 72888 Arga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com m3 4.344,40| RS 1,18 | RS 1,46 | RS 6.342,82 0,10%

caminh&o basculante 6 m?, (descarga livre)

4.5 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=20,0 km m3xkm 86.888,00( RS 0,81 [ RS 1,00 | RS 86.888,00 1,37%

Execugdo e compactagdo de base com brita graduada simples - exclusive
carga e transporte - e=15 cm

4.6 SINAPI - C 96396 m3 2.172,20| R$ 110,32 | RS 136,83 | RS 297.222,13 4,68%]

Carga, manobras e descarga de brita para base de brita graduada, com

4.7 SINAPI - C 72888
caminh#o basculante 6 m? (descarga livre)

m3 2.172,20| RS 1,18 | RS 1,46 | RS 3.171,41 0,05%]

4.8 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=20,0 km m3xkm 43.444,00| RS 0,81 | RS 1,00 | RS 43.444,00 0,68%!

Fornecimento, transporte e execugdo de imprimacdo de base de

4.9 SINAPI - C 96401 N . m2 14.481,30( RS 6,71 | RS 8,32 | RS 120.484,42 1,90%
pavimentagdo com ADP CM-30 - 1,2 |/m?
F " . - lizaca o

410 SINAPI - C 72943 ornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo m2 14.481,30| R$ 1,92 | RS 2,38 | RS 34.465,49 0,54%
RR-2C-1,0a 1,20 I/m?
Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso

411 SINAPI - C 95996 usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive m3 724,10 RS 865,48 | RS 1.073,45 | RS 777.285,15 12,23%
transporte
T inhai lante 10 m® falti

412 SINAPI - C 95303 ransporte com caminh3o basculante 10 m* de massa asfltica para m3xkm 14.482,00| R$ 1,03 | RS 1,28 | RS 18.536,96 0,29%
pavimentagdo urbana
F " . - lizaca o

413 SINAPI - C 72943 ornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo m2 14.481,30| R$ 1,92 | RS 2,38 | RS 34.465,49 0,54%

RR-2C-1,0a1,201/m?

Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
4.14 SINAPI - C 95995 usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 m3 724,10 R$ 915,18 [ RS  1.135,10 | RS 821.925,91 12,93%
cm, exclusive transporte

Transporte com caminho basculante 10 m?® de massa asfaltica para

4.15 SINAPI - C 95303 N N m3xkm 14.482,00( RS 1,03 | RS 1,28 | RS 18.536,96 0,29%

pavimentagdo urbana
5 PAVIMENTACAO CALCADA E CANTEIROS R$ 1.735.087,21 27,29%

51 SINAPI - C 06385 Execuc.ao e compactagdo de aterro com material de escavagdo m3 873,80| RS 5,38 | RS 667 | RS 5.828,25 0,09%
proveniente das obras de drenagem

5.2 SINAPI - C 83668 Camada drenante com brita nimero 2 - e=6 cm m3 287,70/ RS 109,51 | RS 135,83 [ RS 39.078,29 0,61%

5.3 SINAPI - | 6081 Camada de argila limpa e=10 cm - com transporte até 10 km m3 479,50| RS 21,91 | RS 27,17 [ RS 13.028,02 0,20%!

5.4 SINAPI - C 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo m2 4.794,65| RS 13,69 | RS 16,98 | RS 81.413,16 1,28%

55 COMPOSICAO Plantio de rvuda.rastel.ra/forracao,.amendolm rasielro/onze m 2.156,00| RS 33,78 | RS 41,00 | RS 90.336,40 1,42%
horas/azulzinha/impatiens ou equivalente da regido, com 4 und/m

5.6 SINAPI - C 98509 Plantio de cerca viva com arbustos de altura 50 a 100 cm, com 4 und/m und 8.336,00| RS 23,60 | RS 29,27 [ RS 243.994,72 3,84%
Plantio de &rvore regional, altura maior que 2,00 m e menor ou igual a

5.7 SINAPI - C 98511 400 und 96,00| RS 75,30 | RS 93,39 [ RS 8.965,44 0,14%

,00 m

58 SINAPI - € 04273 M?IO-fIO interno em concreto pré-fabricado - 10 x 30 x 80 cm - incluindo m 8.118,00| RS 35,44 | RS 43,96 | RS 356.867,28 561%
rejunte e reaterro - fck=25 MPa

5.9 SINAPI - C 83668 Camada de britan22 e=6cm m3 197,21| R$ 109,51 | R$ 135,83 [ RS 26.787,58 0,42%]
Execugdo de ciclovia com concreto moldado in loco, usinado,

5.10 COMPOSICAO acabamento desempenado e alisado, espessura 8 cm, armado, com m2 3.286,90| RS 96,25 | RS 119,38 | RS 392.390,12 6,17%

pigmento na cor vermelha

511 SICRO 2011537 Serragem de Jun.tas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento ™ 1.643,50| RS 10,20 | R$ 12,65 | RS 20.790,28 0,33%
com selante a frio

Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor

5.12 SINAPI - C 92396 natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - fck=35 MPa, assentado sobre m2 5.234,70| RS 54,59 | RS 67,71 | RS 354.441,54 5,58%
coxim de areia e=5cm
5.13 COMPOSICAO Sinalizagdo tatil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 836,45| RS 83,28 | RS 103,29 [ RS 86.396,92 1,36%
5.14 COMPOSICAO Sinalizac3o tatil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 45,75| RS 83,28 | RS 103,29 | RS 4.725,52 0,07%!
5.15 SINAPI - C 94964 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa m3 25,50| RS 317,56 | RS 393,87 | RS 10.043,69 0,16%!
6 SINALIZACAO VIARIA RS 44.711,35 0,70%
Pintura da sinalizagdo horizontal da travessia de pedestres zebrada - FTP-
6.1 SINAPI - C 72947 1 cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com m2 164,90| RS 13,04 [ RS 16,17 | RS 2.666,43 0,04%

microesferas de vidro
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Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de retengdo - LRE cor branca -
6.2 SINAPI - C 72947 com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de m2 46,90| RS 13,04 | RS 16,17 | RS 758,37 0,01%
vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha dupla continua - LFO-3 cor
6.3 SINAPI - C 72947 amarela - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com m2 12,50( RS 13,04 | RS 16,17 | RS 202,13 0,00%
microesferas de vidro
6.4 SINAPI- C 72047 ?lntura da slnallzbagaO horizontal L?Ia I|nh?.de bordo - LBO cor branca} -com m2 983,80| RS 13,04 | RS 16,17 | RS 15.908,05 0,25%
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha simples continua - LMS-1 cor
6.5 SINAPI - C 72947 branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com m2 25,70| RS 13,04 | RS 16,17 | RS 415,57 0,01%
microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha simples seccionada - LMS-2 cor
6.6 SINAPI - C 72947 branca, cadéncia 1:2 (2 m : 4 m) - com tinta retrorrefletiva a base de m2 74,60| RS 13,04 | RS 16,17 | RS 1.206,28 0,02%
resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de continuidade - LCO cor
6.7 SINAPI - C 72947 branca, cadéncia 1:1 (1 m : 1 m) - com tinta retrorrefletiva a base de m2 9,30| RS 13,04 | RS 16,17 | RS 150,38 0,00%:
resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da marca delimitadora de parada de
6.8 SINAPI - C 72947 veiculos especificos - MVE cor amarela - com tinta retrorrefletiva a base m2 8,70( RS 13,04 | RS 16,17 | RS 140,68 0,00%
de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na
ist do di i tos - PEM "sij frente", by g
6.9 SINAPI - C 72047 Pista para a execuao de movimentos - slgaemirente’, corbranca ) 2390 RS 13,04 | RS 16,17 | RS 386,46 0,01%
com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de
vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na
st do di i tos - PEM "vire a da"
6.10 SINAPI - C 72047 Pista para a execligdo de movimentos vire a esquerda’, cor m2 1,40/ RS 13,04 | RS 16,17 | RS 22,64 0,00%
branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na
st do di i tos - PEM "sij frent ire 3
6.11 SINAPI - C 72047 pista para a execugao ce movimentos $8a em Irente ou vire a m2 3,80| RS 13,04 | RS 16,17 | RS 61,45 0,00%
esquerda/direita", cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina
acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de mudanga
6.12 SINAPI - C 72947 obrigatéria de faixa - MOF cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de m2 3,80( RS 13,04 [ RS 16,17 | RS 61,45 0,00%
resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal do simbolo indicativo de interse¢do com
6.13 SINAPI - C 72947 via que tem preferéncia - SIP "dé a preferéncia”, cor branca - com tinta m2 1,60| RS 13,04 | RS 16,17 | RS 25,87 0,00%!
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.14 SINAPI- C 72047 ?lntura da smallz'agao horlzontaléelegeﬂda-w km/h, cor brancatcom m2 22,50| RS 13,04 | RS 16,17 | RS 363,83 0,01%
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.15 SINAPI- C 72047 ?lntura da smallz'agao horizontal (?Ie Iege'era - PAREt cor branca - co.m m2 2,30| RS 13,04 | RS 16,17 | RS 37,19 0,00%
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.16 SINAPI- C 72047 ?lntura da smallz'agao horizontal (?Ie Iegeln.da - ONIBPS, cor branca -.com m2 3,30| RS 13,04 | RS 16,17 | RS 53,36 0,00%
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da marcagdo de ciclofaixa - MCI cor
6.17 SINAPI - C 72947 vermelha - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com m2 20,95| RS 13,04 [ RS 16,17 | RS 338,76 0,01%
microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da marcagdo de cruzamento
6.18 SINAPI - C 72947 rodocicloviério - MCC, paralelogramos, cor branca - com tinta m2 5,40| RS 13,04 [ RS 16,17 | R$ 87,32 0,00%
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal do simbolo indicativo de via de transito
6.19 SINAPI - C 72947 de uso de ciclistas - SIC "bicicleta", cor branca - com tinta retrorrefletiva a m2 13,00( RS 13,04 [ RS 16,17 | R$ 210,21 0,00%
base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pl I 30 R-1 - (P; igatdria) - I fleti
6.20 SICRO 5213444 aca de regulamentago R-L - (Parada obrigatéria) - totaimente refletiva | -, 3,00[R$ 160,86 [R$ 199,51 | R$ 598,53 0,01%
da sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo
Pl I do R-2-(Dé feréncia) - I fleti
6.21 SICRO 5213448 aca de regulamentagio R-2 - (D€ a preferéncia) - totalmente refletiva und 1,00/ RS 103,76 |R$ 128,69 | RS 128,69 0,00%
da sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo
6.22 COMPOSICAO Placa de regulamgntagaq R;a - EProlblgo retornar & esquerd.a) - i und 100 RS 12011 | RS 14897 | RS 14897 0,00%
totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo
6.23 COMPOSICAO Placa de regulam?ntaga? R—l'9 —SVeloclfiade maxlm.a permm.da] - . und 500 RS 12011 | RS 148,97 | RS 744,85 0,01%
totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo
6.24 COMPOSICAO Placa de regulam?ntaga? R—§4 —SClrcuIa.gao exclusn@ de blcn.:\etas) - und 800 R$ 12011 | RS 148,97 | RS 119176 0,02%
totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo
% Pl éncia A-2a - a - I fleti
6.25 COMPOSICAO .aca. de~advert.enc|a a .(Curva a .esquerdaj- totalmente refletiva da und 1,00| R$ 141,85 | RS 175,94 | RS 175,04 0,00%
sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo
% Pl éncia A-2b - a direita) - I fleti
6.26 COMPOSICAO .aca. de~advert.enc|a b .(Curva a fill’elta' t?ta mente refletiva da und 1,00| R$ 141,85 | RS 175,94 | RS 175,04 0,00%
sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo
% Pl éncia A-32a - (Transif - |
6.27 COMPOSICAO aca.de advt.erte.ncla~ 3 a. (Trénsito d.e pedestl.'es) total Inente und 2,00/ RS 141,85 | RS 175,94 | RS 351,88 0,01%
refletiva da sinalizacdo vertical - fornecimento e implantacdo
6.28 COMPOSICAO Placa de adverter?aa A—3va —v(PafsagerrT sinalizada r.ie pedest.res) - . und 32,00 RS 141,85 | RS 175,94 | RS 5.630,08 0,09%
totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo
- b - ™ 4. - "
6.29 COMPOSICAO Iac.a dg seergos a.ux|||ares S .4 lPont9 de paradf) totalmente refletiva und 2,00/ RS 247,06 | RS 306,43 | RS 612,86 0,01%
da sinalizacdo vertical - fornecimento e implantacdo
P - r— PR "
6.30 SINAPI - C 73916/002 !aca esjnaltada para identificagdo de rua da sinalizagdo vertical, und 2,00| RS 86,65 | RS 107,47 | RS 429,88 0,01%
dimensdes 45 x 25 cm
i édia, DN 2.1/2" ,
631 SINAPI - | 7701 Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), m 173,50 RS 1962 | RS 61,54 | RS 10.677,19 017%
e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580)
Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia
6.32 SINAPI - C 94964 média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |, para fixagdo das m3 1,90| RS 317,56 | RS 393,87 | RS 748,35 0,01%
placas de sinalizacdo vertical - 30 x 30 x 40 cm
TOTAL m2 14.481,30 R$ 439,02 | R$ 6.357.531,03 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
S —
setembro-19 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PERIODO (MES] —
ITEM DISCRIMINAGAO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MEs 52 MES 62 MES
RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS %

1 SERVICOS INICIAIS RS 643111 100,00%] RS B 0,00%] RS B 0,00%] RS B 0,00% RS 0,00%] RS - 0,00%] RS 643,11 0,10%)
11 Placa de obra em chapa de ago galvanizado RS 993,58 100,00%| RS - RS - RS - RS RS - RS 993,58 0,02%
12 Recomposigao total de cerca com mourdo de concreto segao quadrada - areia e brita comerci| RS 147946 100,00%| RS - RS - RS - RS RS - RS 147946 0,02%
13 Recomposigo total de cerca com mourdo de madeira RS 3.958,07 100,00%| RS - RS - RS - RS RS - RS 3.958,07 0,06%

2 TERRAPLENAGEM RS 197.360,59 60,00%| RS 131.573,73 20,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS 0,00%| RS - 0,00%| RS 328.934,32 517%
21 Escavacio mecanica, em material de 12 categoria, com escavadeira hidradlica RS 66.256,51 60,00%| RS 44.171,00 40,00%| RS - RS - RS RS - RS 110.427,51 1,74%
22 Transporte interno com caminhéo basculante em via com leito natural, DMT 0,45 km RS 10.753,06 60,00%| RS 7.168,71 40,00%| RS . RS . RS RS . RS 17.921,77 0,28%
23 Material de empréstimo de 12 categoria para aterro RS 11.912,72 60,00%| RS 7.041,81 40,00%| RS B RS B RS RS B RS 10.854,53 0,31%
24 Carga, e descarga de material de com caminhao RS 111064 60,00%] RS 740,42 40,00%| RS B RS B RS RS B RS 1.85L,06 0,03%
25 Transporte com caminho te, via urbana - DMT até 30,0 km RS 2175631 60,00% RS 14.504,20 40,00%| RS B RS B RS RS B RS 36.260,51 0,57%
26 Execucio e compactagao de aterro com material de 12 categoria RS 8557136 60,00%| RS 57.047,58 40,00%| RS B RS B RS RS B RS 142.618,94 2,24%

3 DRENAGEM PLUVIAL RS 109.410,79 8,88%| RS 591.533,67 27,99%| RS 468.194,87 37,98%| RS 8.829,50 0,72%| RS 0,00%| RS 54.729,86 2,00%| RS_1.232.698,69 19,39%

&1 de vala com pr até 1,50 m (média entre montante e
31 jusante/uma compohslgéo por trecho) com retroescavadeira (capacidade da cagambé da RS 902,85 10,00%| RS 451427 50,00%| RS 361141 40,00%| RS ~ RS RS . RS 9.02853 0,14%
retro: 0,26 m* / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 12 categoria, em
locais com baixo nivel de interferéncia
3 de vala com pr maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre
. montante e jusante/uma composigéo por trecho) com retroescavadeira (capacidade da e 1sasse 1000%| RS 762790 s000%| RS 6.102,32 40,005 RS . " " . R6 1525580 0.20%
cagamba da retro: 0,26 m? / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 12
categoria, em locais com baixo nivel de interferéncia
3 de vala com pr maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre
‘ P nae e N
33 a montante e jusante/uma composigdo por trecho), c:?m escévade\ra hldralfl\ca (0,8 m*/111 RS ~ RS 1.033,12 100,00%| RS . RS . RS RS R RS 103312 0,02%
HP), largura menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia
a de vala com pi até 1,50 m (média entre a montante e
34 jusante/uma composigéo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m*/111 HP), largura | RS 40,86 10,00%| R$ 204,29 50,00%| RS 163,43 40,00%| RS - RS RS - RS 408,58 0,01%
maior que 1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
3 de vala com pr maior que 1,50 m até 3,50 m (média entre
‘ P mee el ;
35 amontante e]u}sante/uma composicdo por trecho), com esgavadewra »hldrayl\ca (0,8 m¥/111 RS 551,08 10,00%| R$ 2.759,38 50,00%| RS 2.207,90 40,00% | R$ - RS RS - RS 5.519,75 0,09%
HP), largura maior que 1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia
3 de vala com pr maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre
‘ P mee el ;
16 a montante e jusante/uma composigao por trecho), com escavadeira hidrdulica (1,2 m¥/155 | ¢ . RS 1.170,06 100,00%| RS - RS - RS RS - RS 1.170,06 0,02%
HP), largura maior que 1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia
37 de vala, tipo teamento, com profundidade de 1,50 m a 3,00 m, largura | g 7 19616 10,00%| R$  35.980,79 50,00%| RS 28.784,63 40,00%| RS - RS RS - RS 71.961,58 1,13%
menor que 1,50 m, em local com nivel baixo de interferéncia
38 E de vala, tipo ‘ com " de3,00ma450m largura | oo - RS  3.363,80 100,00% | RS - RS - RS RS - RS 3.363,80 0,05%
menor que 1,50 m, em local com nivel baixo de interferéncia
39 < de vala, tipo -teamento, com profur de1,50ma3,00m largura | oo 330448 10,00%| RS 16.522,38 50,00%| RS 13.217,90 40,00% | R$ - RS RS - RS 33.044,75 0,52%
maior que 1,50 m, em local com nivel baixo de interferéncia
R de vala, tipo com de 3,00 m a 4,50 m, largura
3.10 ! u RS - RS 6.02381 100,00%| RS - RS - RS RS - RS 602381 0,09%
maior que 1,50 m, em local com nivel baixo de interferéncia
i Lastro de vala com preparo de fundo largura menor que 1,50 m, com camada de brits, RS 115738 Lo00%| RS 578688 s000%| RS 462950 1000%| 8 i rs s ) R 1157376 018%
langamento mecanizado, em local com nivel baixo de interferéncia - 6 cm x largura da vala
i Lastro de vala com preparo de fundo, largura maior que 1,50 m, com camada de brita, " 75,60 1000%| RS 137818 s000%| RS 110254 40,00%| RS . " " . RS 275636 0,04%
langamento mecanizado, em local com nivel baixo de interferéncia - 6 cm  largura da vala
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 30
3.13 cm, sem junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui RS 772,89 10,00%| R$ 3.864,47 50,00% | RS 3.091,57 40,00% | RS - RS RS - RS 7.728,93 0,12%
3.14 Tubo de concreto simples, classe - PS2 - NBR 8890 didmetro de 30 cm, para dguas pluviais | RS 672,67 10,00%| RS 3.36334 5000%| RS 2.690,67 40,00%| RS - RS RS . RS 672668 011%
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400
315 mm, sem junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (no inclui RS 253592 3,00%| RS 42.26541 50,00%| RS 39.729,49 47,00%| RS - RS RS . RS 84.530,82 1,33%
3.16 ;;:g]de concreto armado, classe - PA2 - digmetro de 400 mm, para dguas pluviais (NBR RS 4.020,22 3,00%| RS 67.003,70 50,00%| R$  62.983,47 47,00% | R$ - RS RS - RS 134.007,39 2,11%
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 600
317 mm, sem junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (no inclui RS 9.51626 40,00%| RS 11.895,32 5000%| RS 2.379,06 10,00%| R$ - RS RS . RS 23.790,64 0,37%
3.18 ;;:g]de concreto armado, classe - PA2 - digmetro de 600 mm, para dguas pluviais (NBR RS 16.889,47 40,00%| RS 21.111,84 50,00%| RS 4.222,37 10,00%| RS - RS RS - RS 42.223,68 0,66%
3.19 Fornecimento e colocacdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm RS 737,62 10,00%| RS 3.688,12 50,00%| RS 2.950,49 40,00%] RS - RS RS - RS 7.376,23 0,12%
Reaterro izado de vala com retr ira da cagamba da retro: 0,26
320 m? / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, comsolo de 12 | R$ ~ 1.902,21 10,00%| R$  9.511,06 5000%| RS 7.608,85 40,00%| RS - RS RS . RS 19.022,12 0,30%
categoria em locais com baixo nivel de interferéncia




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
—
setembro-19 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PERIODO (MES) TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO 12 MES 2° MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES
RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS %
Reaterro i de vala com retr ira da cacamba da retro: 0,26
3.21 m? / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, profundidade de 1,50 m a 3,00 m, com RS 1.991,80 10,00% | R$ 9.959,02 50,00%| R$ 7.967,21 40,00%| R$ - RS - RS - RS 19.918,03 0,31%
solo_de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
Reaterro i de vala com ira hidraulica da cagamba: 0,80 m* /
3.22 poténcia: 111 HP), largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 m a 4,50 m, com solo de 12 RS 190,99 10,00%| R$ 954,96 50,00% | RS 763,96 40,00%| R$ - RS - RS - RS 1.909,91 0,03%]
categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
Reaterro i de vala com ira hidraulica da cagamba: 0,80 m* /
3.23 poténcia: 111 HP), largura maior que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo de 12 RS - RS 909,01 100,00% | R$ - RS - RS - RS - RS 909,01 0,01%
categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
Reaterro i de vala com ira hidraulica da cagamba: 0,80 m* /
3.24 poténcia: 111 HP), largura maior que 1,50 m, profundidade de 1,50 m a 3,00 m, com solo de | R$ 851,46 10,00% | RS 4.257,29 50,00%| R$ 3.405,83 40,00%| R$ - RS - RS - RS 8.514,58 0,13%
12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
Reaterro izado de vala com ira hidraulica da cagamba: 0,80 m* /
3.25 poténcia: 111 HP), largura maior que 1,50 m, profundidade de 3,00 m a 4,50 m, com solo de | R$ - R$ 1.821,64 100,00% | R$ - RS - RS - RS - RS 1.821,64 0,03%
12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
3.26 Material de empréstimo para reaterro de valas - pé de pedra - sem frete RS 33.48352 10,00%| R$  167.417,60 50,00%| RS 133.934,08 40,00%| R$ - RS - RS - RS  334.835,20 5,27%
3.27 Carga, manobras e descarga de pé de pedra com caminhéo basculante 6 m* RS 660,62 10,00%| R$ 3.303,11 50,00%| R$ 2.642,48 40,00%| R$ - RS - RS - RS 6.606,21 0,10%
3.28 Transporte com caminhdo basculante, via urbana pavimentada - DMT até 30,0 km RS 12.940,79 10,00%| R$  64.703,93 50,00%| RS~ 51.763,14 40,00%| R$ - RS - RS - RS 129.407,85 2,04%
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6 m*/16 t e pa
3.29 carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da cagamba 1,70 a 2,80 m?, peso operacional | RS 938,24 10,00% | R$ 4.691,20 50,00%| R$ 3.752,96 40,00%| R$ - RS - RS - RS 9.382,39 0,15%
11.632 kg
3.30 Transporte com caminhdo basculante, via urbana pavimentada - DMT até 30,0 km RS 725,24 10,00%| R$ 3.626,20 50,00%| R$ 2.900,96 40,00%| R$ - RS - RS - RS 7.252,39 0,11%
331 Espalhamento de material em bota fora, com utilizagéo de trator de esteiras de 165 HP RS 494,48 10,00% | R$ 2.472,39 50,00%| R$ 1.977,91 40,00%| R$ - RS - RS - RS 4.944,77 0,08%
3.32 Pogo de visita @ 40/60 cm - simples RS - RS 28.897,27 50,00%| RS 28.897,27 50,00%| R$ - RS - RS - RS 57.794,54 0,91%
333 Caixa de ligacdo @ 40/60 cm - simples RS - RS 20.989,33 50,00% | RS 20.989,33 50,00% | RS - RS - RS - RS 41.978,66 0,66%)
3.34 Poco de visita - PV 8 RS 5.131,48 100,00%| RS - RS - RS - RS - RS - RS 5.131,48 0,08%
3.35 Caixa coletora de sarjeta - CCS RS - RS 7.114,50 50,00%| R$ 7.114,50 50,00%| R$ - RS - RS - RS 14.229,00 0,22%
3.36 Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - padrdo DNIT RS - RS - RS - RS - RS - RS 54.729,86 100,00%| RS 54.729,86 0,86%
337 I:::ao fofo articulado, classe D400, carga maxima 40 t ¢ diametro 600 mm para pogode | p . RS 7.762,56 5000%| RS 7.762,56 50,00%| RS - RS - RS - RS 1552512 0,24%
3.38 Assentamento de tampéo de ferro fundido 600 mm RS - RS 1.740,00 50,00%| R$ 1.740,00 50,00%| R$ - RS - RS - RS 3.480,00 0,05%
3.39 Boca de bueiro @ 60 cm - simples RS - RS - RS - RS 4.091,46 100,00%| R$ - RS - RS 4.091,46 0,06%
3.40 Boca de lobo RS - RS 11.845,10 50,00%| R$ 7.107,06 30,00%| R$ 4.738,04 20,00%| R$ - RS - RS 23.690,20 0,37%
4 PAVIMENTACAO PISTA RS - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ 377.740,46 12,55%| RS 2.100.257,43 69,78%| RS 531.670,46 17,67%| RS - 0,00% | R$ 3.009.668,35 47,34%
41 Regularizagio e compactagio de subleito até 20 cm de espessura RS - RS - RS 23.170,08 100,00%| R$ - RS - RS - RS 23.170,08 0,36%
42 Meio-fio externo em concreto pré-fabricado - 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base RS R RS R RS R RS 94.206,28 50,00%| RS 94.206,28 50,00%| RS . RS 188.412,56 2,96%
inferior x base superior x altura) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa
43 Execucdo e compactagdo de sub-base com macadame seco - exclusive escavagio, carga e RS - RS - RS 214.126,79 40,00% | RS 321.190,18 60,00% | RS - RS - R$  535.316,97 8,42%
transporte - e=30 cm
aa Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhdo basculante 6 | ¢ . RS . RS 253713 40,00%)| RS 280560 60,00%| RS . RS . RS 6342,82 010%
m?, (descarga livre)
4.5 Transporte comercial de brita - DMT=20,0 km RS - RS - RS 34.755,20 40,00% | RS 52.132,80 60,00% | RS - RS - RS 86.888,00 1,37%]
46 ziit;u::‘o e compactagdo de base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte - RS . RS . RS 89.166,64 30,00%| RS 208.055,49 70,00%| RS . RS R RS 207.22213 4,68%
07 Carga, manobras e descarga de brita para base de brita graduada, com caminh3o basculante | ¢ . RS . RS o514 30,00%| RS 221980 70.00%| RS . RS . RS 317141 0,05%
6 m?® (descarga livre)
4.8 Transporte comercial de brita - DMT=20,0 km RS - RS - RS 13.033,20 30,00% | RS 30.410,80 70,00% | RS - RS - RS 43.444,00 0,68%
49 ;Zrniczlnlr\/:\zto, transporte e execugdo de imprimagao de base de pavimentagdo com ADP CM- RS . RS - RS ~ RS 120.484,42 100,00% | RS - RS - RS  120.484,42 1,90%
210 IF/crrlveclmento, transporte e execugo de pintura de ligagéo com emulséo RR-2C- 1,0 1,20 | p¢ R RS R RS R RS 34.465,49 100,00%| RS R RS . RS 34.46549 0,54%
m:
a1 Construgdo de pavimento com aplicago de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), | . RS . RS . RS 77728515 100,00%| RS . RS . RS 77728515 12,23%
binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte
4.12 Transporte com caminhdo basculante 10 m? de massa asfaltica para pavimentagdo urbana | R$ - R$ - R$ - RS 18.536,96 100,00% | R$ - RS - RS 18.536,96 0,29%
213 ::/or;rzweumento, transporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C - 1,0 a 1,20 RS . RS . RS . RS 17.232,75 50,00%| RS 17.232,75 50,00%| RS ~ RS 34.465,49 0,54%
414 Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto bétummcso usinado a quente (CBUQ), RS . RS . RS . RS 410.962,96 50,00%| RS  410.962,96 50,00%| RS R RS 821.92591 12,93%
camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte
4.15 Transporte com caminhdo basculante 10 m? de massa asfaltica para pavimentagdo urbana | RS - RS - RS - RS 9.268,48 50,00%| R$ 9.268,48 50,00%| R$ - RS  18.536,96 0,29%
5 PAVIMENTACAO CALCADA E CANTEIROS R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00%| RS 214.280,70 12,35%| RS 661.702,76 38,14%| RS 859.103,76 49,51%| R$ 1.735.087,21 27,29%
51 ercugao e compactacio de aterro com material de escavacao proveniente das obras de RS . RS . RS . RS 201413 50,00%| RS 201413 50,00%| RS . RS 5.828,25 0.09%
renagem
5.2 Camada drenante com brita nimero 2 - e=6 cm RS - RS - RS - RS 19.539,15 50,00%| RS 19.539,15 50,00% | RS - RS 39.078,29 0,61%|
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setembro-19 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PERIODO (MES) TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 5¢ MES 62 MES
RS RS % RS % R$ % R$ % R$ % RS %
53 Camada de argila limpa e=10 cm - com transporte até 10 km RS - RS - RS RS - RS 13.028,02 100,00%| RS - RS 13.028,02 0,20%)
5.4 Plantio de grama esmeralda em rolo RS - RS - RS RS - RS - RS 81.413,16 100,00%| RS 81.413,16 1,28%
55 Plantio de muda rasteira/forragao, patiens ou | gg - RS - RS RS - RS - RS 90.336,40 100,00%| RS 90.336,40 1,42%
da regido, com 4 und/m
56 Plantio de cerca viva com arbustos de altura 50 a 100 cm, com 4 und/m RS - RS - RS RS - RS - RS 243.994,72 100,00%| RS 243.994,72 3,84%)
5.7 Plantio de 4rvore regional, altura maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m RS N RS N RS RS - RS - RS 8.965,44 100,00% | RS 8.965,44 0,14%
s ;\Aflc;—::/l:temo em concreto pré-fabricado - 10 x 30 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - [ ¢ . R . R RS 178433564 5000%| RS 178.433,64 50,00%| RS . RS 356.867,28 5.61%
ck=: a
5.9 Camada de britan? 2 e=6 cm RS - RS - RS RS 13.393,79 50,00%| RS 13.393,79 50,00%| RS - RS 26.787,58 0,42%)
510 Execugdo de ciclovia com concreto moldado in loco, usinado, acabamento desempenado e | ¢ . RS . RS RS i RS 196.195.06 50,00%| RS 196.195,06 50,00%| RS 392.390,12 617%
alisado, espessura 8 cm, armado, com pigmento na cor vermelha
5.11 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio R$ - R$ - R$ R$ - RS 10.39514 50,00%| RS 10.395,14 50,00%| RS 20.790,28 0,33%)
512 Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, | ¢ . RS . RS RS i RS 177.22077 50,00%| RS 177.22077 5000%| RS 354.441,54 5.58%
espessura 6 cm - fck=35 MPa, sobre coxim de areia e=5 cm
5.13 Sinalizagdo tatil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa RS N RS N RS RS - RS 43.198,46 50,00%| RS 43.198,46 50,00%| RS 86.396,92 1,36%
5.14 Sinalizagdo tatil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa RS - RS - RS RS - RS 2.362,76 50,00%| RS 2.362,76 50,00%| RS 4.725,52 0,07%)
5.15 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa RS - RS - RS RS - RS 502185 50,00%| RS 5.021,85 50,00%| RS 10.043,69 0,16%)
6 SINALIZAGAO VIARIA RS - 0,00% RS - 0,00% RS 0,00% RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 44.711,35 100,00%| R$  44.711,35 0,70%)
61 Pintura da sinalizagéo horizontal da travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca -com | g . RS . RS RS . RS . RS 266643 100,00%| RS 266643 0,00%
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
62 Pintura da sinalizagéo horizontal da linha de retengao - LRE cor branca - com tinta RS i RS i RS RS . RS . RS 758,37 100,00%) RS 758,37 0,01%
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
63 Pintura da sinalizagdo horizontal da linha dupla continua - LFO-3 cor amarela - com tinta RS R RS R RS R R R R R 20213 100,00%| RS 202,13 0,00%
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
64 Pintura da sinalizagéo horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - com tinta RS i RS i RS RS . RS . RS 15.908,05 10000%| RS 15.908,05 0,25%
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
65 Pintura da sinalizagdo horizontal da linha simples continua - LMS-1 cor branca - com tinta RS R RS R RS R R R R R 41557 100,00%| RS 415,57 001%
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
66 Pintura da sinalizagéo horizontal da lina simples seccionada - LMS-2 cor branca, cadéncia | o . RS . RS R . R . R 1.206,28 100,00%| RS 1.206,28 002%
1:2 (2 m: 4 m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
67 Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de continuidade - LCO cor branca, cadéncia 1:1(1 | oo . " . " RS . RS . RS 15038 100,00%| rs 15038 0,00%
m : 1 m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da marca delimitadora de parada de veiculos especificos -
6.8 MVE cor amarela - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ 140,68 100,00% | R$ 140,68 0,00%)
vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a
6.9 execugio de movimentos - PEM "siga em frente”, cor branca - com tinta retrorrefletiva a R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ 386,46 100,00%| RS 386,46 0,01%)
base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a
6.10 execug@o de movimentos - PEM "vire & esquerda”, cor branca - com tinta retrorrefletivaa | RS - RS - RS R$ - R$ - R$ 22,64 100,00% | R$ 22,64 0,00%)
base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a
6.11 execugio de movimentos - PEM "siga em frente ou vire & esquerda/direita”, cor branca - RS - RS - RS R$ - R$ - R$ 61,45 100,00% | R$ 61,45 0,00%)
com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
612 Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de mudanca obrigatdria de faixa - MOF | ¢ . RS . RS RS . RS . RS 61,45 100,00%| RS 61,45 0,00%
cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal do simbolo indicativo de intersegdo com via que tem
6.13 preferéncia - SIP "dé a preferéncia”, cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina | R$ - RS - RS R$ - R$ - R$ 25,87 100,00% | R$ 25,87 0,00%)
acrilica com microesferas de vidro
614 Pintura da sinalizaéo horizontal de legenda - 50 km/h, cor branca - com tinta retrorrefietiva | ¢ . RS . RS RS . RS . RS 363,83 100,00%) RS 36383 001%
a base de resina acrilica com microesferas de vidro
615 Pintura da sinalizagéo horizontal de legenda - PARE, cor branca - com tinta retrorrefletivaa | o i RS i RS RS i RS i RS 37,19 100,00%| RS 3719 0,00%
base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.16 Pintura da sinalizagdo horizontal de legenda - ONIBUS, cor branca - com tinta retrorrefletiva | ¢ R RS R RS R R R R R 5336 100,00%| RS 53,36 0,00%
a base de resina acrilica com microesferas de vidro
617 Pintura da sinalizagéo horizontal da marcagdo de ciclofaixa - MCI cor vermelha - comtinta | ¢ . RS . RS RS i RS i RS 22876 100,00%| RS - 0,01%
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da marcagao de cruzamento rodociclovidrio - MCC,
6.18 paralelogramos, cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ 87,32 100,00% | RS 87,32 0,00%)
microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal do simbolo indicativo de via de transito de uso de ciclistas -
6.19 SIC "bicicleta”, cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ 21021 100,00%| RS 210,21 0,00%)
microesferas de vidro
6.20 Placa de regulamentagdo R-1- (Parada obrigatdria) - totalmente refletiva da sinalizagéo R i R i R R j R j R 598,53 100,00%| RS 598,53 0,01%
vertical - e
621 Placa de regulamentagdo R-2 - (Dé a preferéncia) - totalmente refletiva da sinalizagdo RS . RS . RS RS . RS . RS 12869 100,00%| RS 128,69 0,00%
vertical - fornecimento e implantaco
622 Placa defegn;\;p:lnt?;ao R-5a - (Preollb\do retornar & esquerda) - totalmente refletiva da R i R i R R j R j R 148,97 100,00%| RS 148,97 0,00%
vertical - for
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RS % RS % RS % R$ % R$ % R$ % RS
623 Placa defegu\:tweln(agao R-19 - (Velocidade mxima permitida) - totalmente refletiva da RS RS RS R R R 44,85 100,00%| RS 744,85 0,01%
vertical - for e
620 Placa de regulamentagdo R-34 - (Circulagdo exclusiva de bicicletas) - totalmente refletiva da | g . R . R . R . R . R 1191,76 100,00%| RS 119176 0.02%
sinalizacdo vertical - fornecimento e implantaca:
625 Placa de adverténcia A-2a - (Curva - refletiva da si g0 vertical - | ¢ RS RS RS R RS 175,94 100,00%| RS 175,94 0,00%
fornecimento e implantacdo
626 Placa de adverténcia A-2b - (Curva 3 direita) - totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - [ ¢ . R . R . R . R . R 175,94 100,00%| RS 17594 0.00%
fornecimento e implantacdo
627 Placa de adverténcia A-32a - (Transito de - refletiva da 5 RS RS RS RS R RS 351,88 100,00%| RS 351,88 0,01%
vertical - fornecimento e
628 Placa de adverténcia A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres) - totalmente refletivada | o . R . R . R . R . R 563008 100,00%| RS 563008 0.09%
sinalizacdo vertical - fornecimento e implantacdo
6.29 Placa de servigos auxiliares 5-14 - (Ponto de parada) - totalmente refletiva da sinalizagdo RS RS RS RS R RS 612,26 100,00%| RS 612,86 0,01%
vertical - fornecimento e
630 Placa parai 3o de rua dassi 5o vertical, dimensGes 45 x 25 cm R$ - R$ - R$ - RS - RS - RS 429,88 100,00%| RS 429,88 0,01%)
631 Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso | ¢« RS RS RS R RS 1067719 10000%| RS 1067719 017%
6,51 kg/m (NBR 5580)
Sapata em concreto fck=20 MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo
632 mecanico com betoneira 400 |, para fixagdo das placas de sinalizagdo vertical -30x30x40 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ 748,35 100,00% | R$ 748,35 0,01%)
cm
TOTAL DO MES (RS) RS 313.202,50 | R$ 723.107,39 | RS 845.935,33 | RS 2.323.367,63 | RS 1.193.373,22 | R$ 958.544,97 | RS 6.357.531,03
TOTAL ACUMULADO (RS) RS 313.202,50 | RS 1.036.309,89 | RS 1.882.245,22 | RS 4.205.612,85 | RS 5.398.986,07 | RS 6.357.531,03 | RS 6.357.531,03
TOTAL DO MES (%) 4,93% 11,37% 13,31% 36,55% 18,77% 15,08% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (%) 4,93% 16,30% 29,61% 66,15% 84,92% 100,00% 100,00%
PREFETURA MUNICIPAL DE ITAJAT [RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA 5C 050.968-0
VOLNEI JOSE MORASTONI RALF NORDT
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
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setembro-19 MEMORIAL DE CALCULO
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE CALCULO
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m2 2,50 2,00mx1,25m
1.2 Recomposicdo total de cerca com mourdo de concreto se¢do quadrada - areia e brita comerciais m 57,95 57,95m
1.3 Recomposigdo total de cerca com mourdo de madeira m 195,75 (106,15 + 30,85 + 56,45 + 2,30) m
2 TERRAPLENAGEM
2.1 Escavagdo mecanica, em material de 12 categoria, com escavadeira hidraulica m3 20.114,30 20.114,30 m*
2.2 Transporte interno com caminh&o basculante em via com leito natural, DMT 0,45 km m3xkm 9.051,40 20.114,30 m* x 0,45 km
2.3 Material de empréstimo de 12 categoria para aterro m3 1.267,85 1.267,85 m?
2.4 Carga, manobras e descarga de material de empréstimo com caminh&o basculante m3 1.267,85 1.267,85 m*
2.5 Transporte com caminhdo basculante, via urbana pavimentada - DMT até 30,0 km m3xkm 25.357,00 1.267,85 m* x 20,0 km
2.6 Execucdo e compactacdo de aterro com material de 12 categoria m3 21.382,15 (20.114,30 + 1.267,85) m*
3 DRENAGEM PLUVIAL
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma
31 composigdo por trecho) com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m* / poténcia: 88 m3 1.264,50 Conforme planilha
HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com baixo nivel de interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre montante e
32 jusante/uma composigdo por trecho) com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m*/ m3 2.380,00 Conforme planilha
poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com baixo nivel de
interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre a montante e
3.3 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 HP), largura menor que 1,50 m3 180,30 Conforme planilha
m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre a montante e jusante/uma
34 composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 HP), largura maior que 1,50 m, em solo m3 65,90 Conforme planilha
de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,50 m (média entre a montante
3.5 e jusante/uma composi¢do por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 HP), largura maior que m3 973,50 Conforme planilha
1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50 m (média entre a montante
3.6 e jusante/uma composicdo por trecho), com escavadeira hidraulica (1,2 m3/155 HP), largura maior que m3 235,90 Conforme planilha
1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
37 Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 m a 3,00 m, largura menor que m2 3.860,60 Conforme planilha
1,50 m, em local com nivel baixo de interferéncia
38 Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 3,00 m a 4,50 m, largura menor que m2 242,00 Conforme planilha
1,50 m, em local com nivel baixo de interferéncia
39 Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 m a 3,00 m, largura maior que m2 1.186,10 Conforme planilha
1,50 m, em local com nivel baixo de interferéncia
310 Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 3,00 m a 4,50 m, largura maior que m2 259,20 Conforme planilha
1,50 m, em local com nivel baixo de interferéncia
311 Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com camada de brita, langamento m3 52,80 Conforme planilha
mecanizado, em local com nivel baixo de interferéncia - 6 cm x largura da vala
312 Lastro de vala com preparo de fundo, largura maior que 1,50 m, com camada de brita, langamento m3 15,60 Conforme planilha
mecanizado, em local com nivel baixo de interferéncia - 6 cm x largura da vala
313 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didametro de 30 cm, sem junta m 211,00 Conforme planilha
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
3.14 Tubo de concreto simples, classe - PS2 - NBR 8890 didmetro de 30 cm, para dguas pluviais m 211,00 Conforme planilha
315 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 400 mm, sem m 1.821,00 Conforme planilha + ramais das CCS (28,00 m)
junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
3.16 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - didametro de 400 mm, para dguas pluviais (NBR 8890) m 1.821,00 Conforme planilha
317 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 600 mm, sem m 362,00 Conforme planilha
junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
3.18 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - didametro de 600 mm, para dguas pluviais (NBR 8890) m 362,00 Conforme planilha
3.19 Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm m2 1.373,60 Conforme planilha
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m? / poténcia:
3.20 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo de 12 categoria em locais com m3 1.087,60 Conforme planilha
baixo nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m? / poténcia:
3.21 88 HP), largura de 0,80 m a 1,50 m, profundidade de 1,50 m a 3,00 m, com solo de 12 categoria em locais m3 2.153,30 Conforme planilha
com baixo nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cagamba: 0,80 m? / poténcia: 111
3.22 HP), largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 m a 4,50 m, com solo de 12 categoria em locais com baixo m3 171,60 Conforme planilha
nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cagamba: 0,80 m?® / poténcia: 111
3.23 HP), largura maior que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo de 12 categoria em locais com baixo m3 49,70 Conforme planilha
nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cagamba: 0,80 m? / poténcia: 111
3.24 HP), largura maior que 1,50 m, profundidade de 1,50 m a 3,00 m, com solo de 12 categoria em locais com m3 844,70 Conforme planilha
baixo nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cagamba: 0,80 m? / poténcia: 111
3.25 HP), largura maior que 1,50 m, profundidade de 3,00 m a 4,50 m, com solo de 12 categoria em locais com m3 217,90 Conforme planilha
baixo nivel de interferéncia
3.26 Material de empréstimo para reaterro de valas - pd de pedra - sem frete m3 4.524,80 Conforme planilha
3.27 Carga, manobras e descarga de pé de pedra com caminh3o basculante 6 m* m3 4.524,80 Conforme planilha
3.28 Transporte com caminh&o basculante, via urbana pavimentada - DMT até 30,0 km m3xkm 90.495,00 Conforme planilha
329 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6 m3/16 t e p carregadeira sobre m3 422630 Total Volume Escavacdes - Aterro da calcada
pneus 128 HP capacidade da cagamba 1,70 a 2,80 m3, peso operacional 11.632 kg
3.30 Transporte com caminhdo basculante, via urbana pavimentada - DMT até 30,0 km m3xkm 5.071,60 4.226,30 m*x 1,2 km
3.31 Espalh ) de material em bota fora, com utilizagdo de trator de esteiras de 165 HP m3 4.226,30 4.226,30 m?
3.32 Poco de visita @ 40/60 cm - simples und 31,00 31 und
3.33 Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples und 29,00 29 und
3.34 Poco de visita - PV 8 und 1,00 1und
3.35 Caixa coletora de sarjeta - CCS und 9,00 9und
3.36 Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - padrdo DNIT m 718,90 718,90 m
3.37 Tampdo fofo articulado, classe D400, carga maxima 40 t e didmetro 600 mm para pogo de visita und 32,00 30 und + 1und
3.38 Assentamento de tampao de ferro fundido 600 mm und 32,00 30 und + 1und
3.39 Boca de bueiro @ 60 cm - simples und 3,00 3 und
3.40 Boca de lobo und 62,00 62 und
4 PAVIMENTACAO PISTA
4.1 Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20 cm de espessura m2 14.481,30 14.481,30 m?
42 Meio—fio externo er.n cor?creto Pré—fabricado -100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base m 4.286,00 4.286,00m
superior x altura) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa
43 Execugdo e compactagdo de sub-base com macadame seco - exclusive escavagdo, carga e transporte - m3 4.344,40 14.481,30 m?x 0,30 m
e=30cm
24 I(.Iarg]a, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminh&o basculante 6 m?, (descarga m3 4344,40 4.348,40 m*
ivre
4.5 Transporte comercial de brita - DMT=20,0 km m3xkm 86.888,00 4344,40 m* x 20,0 km




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVACZ\O REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 MEMORIAL DE CALCULO
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE CALCULO
4.6 Execugdo e compactagdo de base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte - e=15 cm m3 2.172,20 14.481,30 m*x 0,15 m
- " — 3
47 Carga, man.obras e descarga de brita para base de brita graduada, com caminh&o basculante 6 m m3 2172,20 272,20 m?
(descarga livre)
4.8 Transporte comercial de brita - DMT=20,0 km m3xkm 43.444,00 2.172,20 m*x 20,0 km
4.9 Fornecimento, transporte e execugdo de imprimago de base de pavimentagdo com ADP CM-30 - 1,2 |/m? m2 14.481,30 14.481,30 m?
4.10 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C- 1,0 a 1,20 I/m? m2 14.481,30 14.481,30 m?
411 Construgdo de pavimento c.om aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com m3 724,10 14.481,30 m? x 0,05 m
a de 5,0 cm, exclusive transporte
4.12 Transporte com caminh3o basculante 10 m* de massa asfaltica para pavimentagdo urbana m3xkm 14.482,00 724,10 m® x 20,0 km
4.13 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagio com emulsdo RR-2C-1,0 a 1,20 I/m? m2 14.481,30 14.481,30 m?
414 Construgdo de pavimento com aplicagdo de ‘concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de m3 724,10 14.481,30 m? 0,05 m
rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte
4.15 Transporte com caminh&o basculante 10 m? de massa asfaltica para pavimentag&o urbana m3xkm 14.482,00 724,10 m* x 20,0 km
5 PAVIMENTAGAO CALCADA E CANTEIROS
. . . . . (4.794,65 +3.286,90 + 5.234,70 + 836,45 + 45,75 + 364,20) m? x 0,06
5.1 Execugdo e compactagéo de aterro com material de escavagéo proveniente das obras de drenagem m3 873,80 m
5.2 Camada drenante com brita nimero 2 - e=6 cm m3 287,70 4.794,65 m*x 0,06 m
53 Camada de argila limpa e=10 cm - com transporte até 10 km m3 479,50 4.794,65 m*>x 0,10 m
5.4 Plantio de grama esmeralda em rolo m2 4.794,65 4.794,65 m?
55 Plaitlo de muda rasteira/forragdo, amendoim rasteiro/onze horas/azulzinha/impatiens ou equivalente da m 2.156,00 2.156,00 m
regido, com 4 und/m
5.6 Plantio de cerca viva com arbustos de altura 50 a 100 cm, com 4 und/m und 8.336,00 2.084,00 m x 4und
5.7 Plantio de drvore regional, altura maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m und 96,00 96 und
5.8 Meio-fio interno em concreto pré-fabricado - 10 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa m 8.118,00 8.118,00 m
5.9 Camada de britan?2 e=6cm m3 197,21 3.286,90 m?x 0,06 m
5.10 Execugdo de ciclovia com concre.to moldado in loco, usinado, acabamento desempenado e alisado, m2 3.286,90 3.286,90 m?
espessura 8 cm, armado, com pigmento na cor vermelha
5.11 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio m 1.643,50 3.286,90 m* x 0,5m/m?
512 Execugdo de passeio em piso intert.ravado, c.om bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm m2 534,70 523470 m?
- fck=35 MPa, assentado sobre coxim de areia e=5 cm
5.13 Sinalizagdo tatil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 836,45 836,45 m*
5.14 Sinalizagdo tatil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 45,75 45,75 m?
5.15 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa m3 25,50 364,20 m*x 0,07 m
6 SINALIZACAO VIARIA
6.1 Pintura da slmallzagao horlu.)ntal dz/a.travesswa 1.:|e pedestres zel.Jrada - FTP-1 cor branca - com tinta m2 164,90 (325,30 m x 0,40 m) + 34,80 m?
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.2 Pintura dal sinalizagdo horizontal da linha de retengdo - LRE cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de m2 46,90 117,15 m 0,40 m
resina acrilica com microesferas de vidro
63 Pintura da sinalizagdo horizontal da linha dupla continua - LFO-3 cor amarela - com tinta retrorrefletiva a m2 12,50 103,75mx0,12m
base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.4 Pintura dal sinalizagdo horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de m2 983,80 8.198,65m x0,12 m
resina acrilica com microesferas de vidro
65 Pintura da sinalizagdo horizontal da linha simples continua - LMS-1 cor branca - com tinta retrorrefletiva a m2 25,70 213,90 mx 0,12 m
base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.6 Plntur.a da smallza;ao. horizontal da I|n.ha slmlp.les secclor\ada - LMS-2 co'r branca, cadéncia 1:2 (2 m:4m) - m2 74,60 621,45 mx0,12 m
com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.7 P.lntura da smallea;ao horizontal .da Ilnh/a.de contlnyldade -LCO co.r branca, cadéncia 1:1 (1 m: 1 m) - com m2 9,30 77,10mx0,12m
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.8 Pintura da smallvza;ao honzonta.l da marca dehm.ltadorz:z.de parada. de veiculos esp.ecmcos - MVE cor m2 8,70 72,20mx0,12 m
amarela - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a execugdo de
6.9 movimentos - PEM "siga em frente", cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com m2 23,90 1,0875 m?x 22 und
microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a execugdo de
6.10 movimentos - PEM "vire & esquerda", cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com m2 1,40 1,3763 m*x 1 und
microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a execugdo de
6.11 movimentos - PEM "siga em frente ou vire a esquerda/direita”, cor branca - com tinta retrorrefletiva a m2 3,80 1,8750 m*x 2 und
base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.12 Plntur.a da smallzagao. horizontal da se.ta \ndl?.at\va de m.udanga obrlgat{)rla de faixa - MOF cor branca - m2 3,80 3,8015 m?x 1 und
com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.13 Pintura L?a s.mallza;ao horizontal c.io simbolo |nd|c.at|vo de mterseg'ao con} .\/la que tem preferéncia - .SIP dé m2 1,60 1,60 m?x 1 und
a preferéncia", cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.14 Pln.tura dal .smallza;ao. horizontal de Ifegenda - 50 km/h, cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de m2 22,50 1,8785 m?x 12 und
resina acrilica com microesferas de vidro
6.15 mel.Jra da sma.llzagao horlzonFaI de legenda - PARE, cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina m2 2,30 1,1625 m?x 2 und
acrilica com microesferas de vidro
6.16 Pln.tura dal .smallza;ao. horizontal de Ifegenda - ONIBUS, cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de m2 3,30 1,6721 m?x 2 und
resina acrilica com microesferas de vidro
6.17 Pintura da sAinaIiza/;.So horizor!tal da marcacéﬁ) de ciclofaixa - MCI cor vermelha - com tinta retrorrefletiva a m2 20,95 20,95 m?
base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.18 Pintura da sma.llza;ao honzont.al da marcagdo c.ie cruz'a-mento rm‘:locchOV|ar|o - MCC, paralelogramos, cor m2 5,40 0,40 m x 0,40 m x 34 und
branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
6.19 Pintura da sinalizagdo horizontal do simbolo indicativo de via de tranlslto de uso de ciclistas - SIC m2 13,00 0,35 m?x 37 und
"bicicleta", cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
Placa de regulamentagdo R-1 - (Parada obrigatoria) - totalmente refletiva da sinalizagdo vertical -
6.20 fe regulamentaggo R-1-{ gatéria) ¢ und 3,00 3und
fornecimento e implanta¢do
[ G0 R-2- (D& leti
621 Placa d.e regul arTlentacao l} (Dé a preferéncia) - totalmente refletiva da sinalizagdo vertical und 1,00 1und
fornecimento e implantagdo
6.22 Placa de. regulam'enta;ao R—.Sa - (Proibido retornar a esquerda) - totalmente refletiva da sinalizagdo vertical und 1,00 1und
- fornecimento e implanta¢do
| A0 R10- - - e - —
6.23 Plac.a de regul ar.nentacao.R 9 (Vejoadade méxima permitida) - totalmente refletiva da sinalizagdo und 5,00 5und
vertical - fornecimento e implantagdo
Placa de regulamentagdo R-34 - (Circulagdo exclusiva de bicicletas) - totalmente refletiva da sinalizagdo
6.24 2 de regulamentagio 34 - (Circulag ) ¢ und 8,00 8und
vertical - fornecimento e implantagdo
b ancia A2a - : B ot — rcal T "
6.25 Ifaca de ad\iertencwa A-2a - (Curva a esquerda) - totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento und 1,00 1und
e implantagdo
Placa de adverténcia A-2b - (Curva a direita) - totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento e
6.26 : ‘ ¢ ) ¢ und 1,00 1und
implantagdo
Pl éncia A-32a - (Transi - | i inalizagd ical -
627 laca d.e adverte.ncwa A-3. ? (Transito de pedestres) - totalmente refletiva da sinalizagdo vertical und 2,00 2und
fornecimento e implantagdo
Placa de adverténcia A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres) - totalmente refletiva da sinalizagdo
6.28 : ¥ 20 - (Passag P ) ¢ und 32,00 32und
vertical - fornecimento e implantagdo




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

ACESSO AO CENTRO DE INOVA(;Z\0 REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 MEMORIAL DE CALCULO
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE CALCULO
6.29 Placa d.e servwgo‘s auxlllaref S-14 - (Ponto de parada) - totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - und 2,00 2und
fornecimento e implantagdo
6.30 Placa esmaltada para identificagdo de rua da sinalizagdo vertical, dimensdes 45 x 25 cm und 4,00 4und
6.31 Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR m 173.50 (3,00 m x 3 und) + (3,00 m x 1 und) + (2,90 m x 13 und) + (3,10 m x
) 5580) ’ 35und) + (3,60 m x 1 und) + (3,20 m x 2 und) + (2,65 m x 2 und)
6.32 Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com m3 1,90 0,30 m x0,30 m x 0,40 m x 57 und

betoneira 400 |, para fixagdo das placas de sinalizagdo vertical - 30 x 30 x 40 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

VOLNEI JOSE MORASTONI
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19|  SICRO janeiro-19

LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 Calculo do BDI efetuado de acordo com o Acérdédo 2622/2013 - TCU - Plendrio.

1- A planilha abaixo apresenta o Calculo do BDI sem desoneragao sobre a folha de pagamento prevista na Lei n2 12.844/2013.

2 - A férmula abaixo foi utilizada para o calculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acérdao, devendo ser adotada como padrdo. A utilizagdo de
outras féormulas deverd ser justificada pelo Tomador.
(1+AC+S5+R+ GXW1+DF)1+ L) a

a-n

BDI =

3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessario preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

CALCULO DO BDI OBRAS DE
Acérddo 2622/2013/TCU/Plenario
ppr o LHACHS TR+ G)A+DRA+L) | CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
(1-n
~ Limites estabelecidos no Acorddo
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 2622/2013/TCU/Plenério Status
Item Parcela do BDI % 12 Quartil (%) | Médio (%) 32 Quartil
1 Administragdo Central (AC) 4,67 3,80 4,01 4,67 OK
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,74 0,32 0,40 0,74 OK
3 Risco (R) 0,97 0,50 0,56 0,97 oK
4 Despesas Financeiras (DF) 1,21 1,02 1,11 1,21 OK
5 Lucro (L) 8,69 6,64 7,30 8,69 oK
6 Impostos (1) 5,65
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00
6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 2,00
BDI 24,03 19,60 20,97 24,23 oK

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19|  SICRO janeiro-19

LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 Calculo do BDI efetuado de acordo com o Acérdédo 2622/2013 - TCU - Plendrio.

1- A planilha abaixo apresenta o Calculo do BDI sem desoneragao sobre a folha de pagamento prevista na Lei n2 12.844/2013.

2 - A férmula abaixo foi utilizada para o calculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acérdao, devendo ser adotada como padrdo. A utilizagdo de
outras féormulas deverd ser justificada pelo Tomador.
(1+AC+S5+R+ GXW1+DF)1+ L) a

a-n

BDI =

3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessario preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

CALCULO DO BDI OBRAS DE
Acérddo 2622/2013/TCU/Plenario
(1+AC+S5+R+G)(1+DF)(1+1L) FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
BDI = a-n -1 EQUIPAMENTOS
Limites estabelecidos no Acorddo
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2622/2013/TCU/Plenario Status
Item Parcela do BDI % 12 Quartil (%) | Médio (%) 32 Quartil
1 Administragdo Central (AC) 4,49 1,50 3,45 4,49 oK
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,82 0,30 0,48 0,82 OK
3 Risco (R) 0,89 0,56 0,85 0,89 OK
4 Despesas Financeiras (DF) 1,11 0,85 0,85 1,11 OK
5 Lucro (L) 4,80 3,50 5,11 6,22 oK
6 Impostos (1) 3,65
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00
BDI 16,80 11,10 14,02 16,80 oK

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGCAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO  janeiro-19 CASAN
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO UNID. DE SERVICO
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 300 mm, sem junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui
fornecimento) m
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chp
SINAPI -C 5631 X 0,0580 chp 140,35 8,14
diurno
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chi .
SINAPI - C 5632 . 0,1220 chi 55,96 6,83
diurno
TOTAL EQUIPAMENTOS 14,97
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88246  Assentador de tubos com ecargos complementares 0,2730 h 20,64 5,63
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 0,5365 h 16,64 8,93
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 14,56
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 14,56
CUSTO DIRETO TOTAL | 29,53
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%' 7,10
CUSTO UNITARIO TOTAL | 36,63

RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGCAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO  janeiro-19 CASAN
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO UNID. DE SERVICO
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 400 mm, sem junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui
fornecimento) m
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chp
SINAPI -C 5631 X 0,0740 chp 140,35 10,39
diurno
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chi .
SINAPI - C 5632 . 0,1550 chi 55,96 8,67
diurno
TOTAL EQUIPAMENTOS 19,06
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88246  Assentador de tubos com ecargos complementares 0,3460 h 20,64 7,14
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 0,6750 h 16,64 11,23
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 18,37
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 18,37
CUSTO DIRETO TOTAL | 37,43
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%' 8,99
CUSTO UNITARIO TOTAL | 46,42

RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGCAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO  janeiro-19 CASAN
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO UNID. DE SERVICO
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 600 mm, sem junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui
fornecimento) m
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chp
SINAPI -C 5631 X 0,1050 chp 140,35 14,74
diurno
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chi .
SINAPI - C 5632 . 0,2210 chi 55,96 12,37
diurno
TOTAL EQUIPAMENTOS 27,11
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88246  Assentador de tubos com ecargos complementares 0,4930 h 20,64 10,18
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 0,9436 h 16,64 15,70
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 25,88
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 25,88
CUSTO DIRETO TOTAL | 52,99
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%' 12,73
CUSTO UNITARIO TOTAL | 65,72

RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Poco de visita @ 40/60 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cépIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00
m (média entre montante e jusante/uma composi¢do por trecho), com
SINAPI - C 90093 escavadeira hidraulica (0,80 m®/111 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo 5,4600 m3 4,57 24,95
de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia (1,70 m x 1,70 m x
altura média dos PV's)
SINAPI - C 94116 o Lastro de brita n? 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 142,46 41,31
4 i i i S|
SINAPI - C 04964 5 Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m 0,2900 m3 317,56 92,09
© 1x1,70 m x 0,10 m)
SINAPI - C 92787 Armaca? ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 37,0000 ke 7,63 282,31
colocagdo
Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm,
COMPOSICAO assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 5,6000 m2 154,20 863,52
uma face
i ira, fck=20 MPa (1,2 1,2 1
SINAPI - C 04964 < Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 0,1700 m3 317,56 53,99
S |m)-(mx (0,60 m/2)?x 0,15 m)
< |A 3 A-! ia 1 - f i
SINAPI - C 02787 £ rmagaf) ago CA-50, didametro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 19,0000 ke 7,63 144,97
colocagdo
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 1.503,14
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cépIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 1.503,14
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%| 361,20
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 1.864,34

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cépIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00
m (média entre montante e jusante/uma composigao por trecho), com
SINAPI - C 90093 escavadeira hidraulica (0,80 m3/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 4,7100 m3 4,57 21,52
m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia (1,70 m x
1,70 m x altura média das CL's)
SINAPI-C 94116 g Lastro de brita n2 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 142,46 41,31
(o] j i i =
SINAPI - C 04964 S |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m 0,2900 m3 317,56 92,09
x 1,70 m x 0,10 m)
SINAPI - C 92787 Armaca? ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 37,0000 ke 7,63 282,31
colocagdo
Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm,
COMPOSICAO assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 3,3400 m2 154,20 515,03
uma face
i ira, fck=20 MPa (1,2 1,2 1
SINAPI - C 04964 < Co)ncreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 0,2200 m3 317,56 60,86
m
=
< |A 3 A-! ia 1 - f i
SINAPI - C 02787 £ rmagaf) ago CA-50, didametro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 19,0000 ke 7,63 144,97
colocagdo
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 1.167,09
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cépIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 1.167,09
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%| 280,45
CUSTO UNITARIO TOTAL | 1.447,54

RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Pogo de visita- PV 8 und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m até 4,50
m (média entre a montante e jusante/uma composi¢do por trecho), com
SINAPI - C 90095 escavadeira hidraulica (1,20 m®/155 HP), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo 23,9100 m3 4,00 95,64
de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia (2,30 m x 2,70 m x
altura do PV)
SINAPI-C 94116 Lastro de brita n2 2 apiloada (2,30 m x 2,70 m x 0,10 m) 0,6200 m3 142,46 88,33
SINAPI - C 04964 Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,30 m 0,6200 m3 317,56 196,89
x 2,70 m x 0,10 m)
SINAPI - C 92787 Armaca? ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 77,9000 ke 7,63 504,38
colocagdo
Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm,
COMPOSICAO assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 8,8200 m2 154,20 1.360,04
uma face
SINAPI-C 94964 Laje intermediaria em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa 0,4400 m3 317,56 139,73
SINAPI- C 92787 é Armagé? ago CA-50, didametro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 39,0000 ke 763 207,57
2 colocagdo
S |Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm,
COMPOSICAO assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 7,5600 m2 154,20 1.165,75
uma face
SINAPI - C 94964 = Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 0,1700 m3 317,56 53,99
% m) - (r x (0,60 m/2)? x 0,15 m)
= < X 7 _ .
SINAPI - C 92787 £ Armaga? ago CA-50, diametro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 19,0000 ke 7,63 144,97
colocagdo
TOTAL SERVIGOS/MATERIAIS | 4.137,29
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 4.137,29
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%| 994,19
CUSTO UNITARIO TOTAL | 5.131,48

RESPONSAVEL TECNICO

AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAQ
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%

setembro-19

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

SERVICO UNID. DE SERVICO
Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face -
Referéncia do cédigo 72131 da planilha do SINAPI m2
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo, massa Unica,
SINAPI - C 87335 assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo mecanico com misturador de eixo 0,1050 m3 352,60 37,02
horizontal de 300 kg - e=2 cm
SINAPI - | 7258 Tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 126 und 0,31 39,06
TOTAL SERVIGOS/MATERIAIS 76,08
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88309 Pedreiro com encargos complementares 2,00 h 22,42 44,84
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 2,00 h 16,64 33,28
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 78,12
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 78,12
CUSTO DIRETO TOTAL | 154,20
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%' 37,05
CUSTO UNITARIO TOTAL | 191,25

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS | und
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre
montante e jusante/uma composi¢do por trecho), com escavadeira hidraulica
SINAPI - C 90091 (0,80 m?/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em solo de 12 4,3400 m3 5,00 21,70
categoria, locais com baixo nivel de interferéncia (1,70 m x 1,70 m x altura
média das CCS's)
SINAPI - C 94116 Lastro de brita n2 2 apiloada (1,40 m x 1,40 m x 0,10 m) 0,2000 m3 142,46 28,49
SINAPI - C 94964 Concreto fck 20 Mpa - virado em betoneira (fundo e paredes) 1,1900 m3 317,56 377,90
SINAPI- C 94964 Tampa em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa 0,90 m x 0,90 m 0,0800 m3 317,56 25,40
x0,10m
SINAPI - C 92787 Armagao ago CA-50, didmetro 10 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 11,6000 kg 7,63 88,51
SINAPI - C 96534 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada, 10,1200 m2 72,40 732,69
e=25mm
TOTAL MATERIAIS 1.274,69
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 1.274,69
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%| 306,31
CUSTO UNITARIO TOTAL | 1.581,00

RESPONSAVEL TECNICO

AMERI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Boca de lobo m2
TABELA
REFERENCIAL DE cépIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre
montante e jusante/uma composigdo por trecho) com retroescavadeira
SINAPI - C 90106 (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m* / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 0,8800 m3 5,76 5,07
m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia (0,70 m x 0,90 m x 1,40 m)
SINAPI - C 94112 g Lastro de brita n? 2 apiloada (0,70 m x 0,90 m x 0,10 m) 0,0600 m3 176,73 10,60
(o] j i i =
SINAPI - C 04964 S |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (0,70 m 0,0600 m3 317,56 19,05
x 0,90 m x 0,10 m)
SINAPI - C 92785 Armaga? ago CA-50, didmetro 6,3 mm - fornecimento, corte, dobra e 4,0000 ke 9,73 38,92
colocagdo
Alvenaria em tijolo cerdmico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm,
COMPOSICAO assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 2,3000 m2 92,53 212,82
uma face
SINATIEG 04964 < Grelha em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa 0,40 m x 0,60 0,0200 m3 317,56 6,35
% mx0,10 m
< |A 3 CA- idmetro 1 - f i t rt
SINATIEG 92787 £ rmaga? ago 50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 2,0000 ke 7,63 15,26
colocagdo
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 308,07
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cépIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL [ 308,07
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%| 74,03
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 382,10

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Boca de lobo com tampa de concreto armado (vedada) | m2
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre
montante e jusante/uma composigdo por trecho) com retroescavadeira
SINAPI - C 90106 (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m* / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 0,8800 m3 5,76 5,07
m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia (0,70 m x 0,90 m x 1,40 m)
SINAPI - C 94112 g Lastro de brita n2 2 apiloada (0,70 m x 0,90 m x 0,10 m) 0,0600 m3 176,73 10,60
(o] j i i =
SINAPI - C 04964 S |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (0,70 m 0,0600 m3 317,56 19,05
x 0,90 m x 0,10 m)
SINAPI - C 92785 Armaga? ago CA-50, didmetro 6,3 mm - fornecimento, corte, dobra e 4,0000 ke 9,73 38,92
colocagdo
Alvenaria em tijolo cerdmico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm,
COMPOSICAO assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 2,3000 m2 92,53 212,82
uma face
SINAPI - C 94964 Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa 0,40 m x 0,60 m x 0,10 m 0,0200 m3 317,56 6,35
<
o A 3 CA- idmetro 1 - f i t rt
SINATIEG 92787 S rmaga? ago 50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 3,1000 ke 7,63 23,65
£ colocagdo
SINAPI - C 87335 Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) 0,0030 m3 352,60 1,06
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 317,52
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL [ 317,52
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%| 76,30
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 393,82

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAQ
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%

setembro-19

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

SERVICO UNID. DE SERVICO
Alvenaria em tijolo cerdmico macico 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm, assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face -
Referéncia do cédigo 72132 da planilha do SINAPI m2
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo, massa Unica,
SINAPI - C 87335 assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo mecanico com misturador de eixo 0,05775 m3 352,60 20,36
horizontal de 300 kg - e=2 cm
SINAPI - | 7258 Tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 69 und 0,31 21,39
TOTAL SERVIGOS/MATERIAIS 41,75
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88309 Pedreiro com encargos complementares 1,30 h 22,42 29,15
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 1,30 h 16,64 21,63
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 50,78
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 50,78
CUSTO DIRETO TOTAL | 92,53
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%' 22,23
CUSTO UNITARIO TOTAL | 114,76

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJA[ SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%

setembro-19

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

SERVICO UNID. DE SERVICO
Plantio de muda rasteira/forragdo, amendoim rasteiro/onze horas/azulzinha/impatiens ou equivalente da regido - Referéncia do cédigo 74118/001 da planilha do m
SINAPI
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - | 370 Areia média 0,0533 m3 67,50 3,60
SINAPI - | 7253 Terra vegetal (granel) 0,1233 m3 113,57 14,00
Muda rasteira/forragdo, amendoim rasteiro/onze horas/azulzinha/impatiens ou
SINAPI - | 360 . i 4,0000 und 1,20 4,80
equivalente da regido
SINAPI - | 25951 Fertilizante NPK - 10:10:10 0,1233 kg 1,71 0,21
SINAPI - | 25963  Calcario dolomito A 0,1233 kg 0,08 0,01
SINAPI - | 38125 Fertilizante orgdnico composto, classe A 4,9800 kg 0,90 4,48
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 27,10
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cOpIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88441  Jardineiro com encargos complementares 0,1750 h 21,52 3,77
SINAPI - C 88316 Servente com encargos complementares 0,1750 h 16,64 2,91
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 6,68
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 6,68
CUSTO DIRETO TOTAL | 33,78
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%] 8,12
CUSTO UNITARIO TOTAL | 41,90

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREGO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%

setembro-19

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

SERVICO UNID. DE SERVICO
Execugdo de ciclovia com concreto moldado in loco, usinado, b o d penado e alisad p a 8 cm, armado, com pigmento na cor vermelha -
Referéncia do cédigo 94995 da planilha do SINAPI m2
TABELA
REFERENCIAL DE copIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - | 3777 Lona plastica preta, e=150 micra 1,1280 m2 0,95 1,07
Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 10 cm, magaranduba, angelim ou
SINAPI - | 4460 . . 0,2500 m 11,51 2,88
equivalente da regido
SINAPI - | 4517 Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,5 cm (sarrafo para férma) 0,2000 m 1,03 0,21
Tela de ago soldada nervurada, CA-60, Q-196 (3,11 kg/m?), didmetro do fio=5,0
SINAPI - | 7156 1,1224 m2 18,54 20,81
mm, largura=2,45 m, espagamento da malha=10 x 10 cm
Concreto usinado bombedvel, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1, slump=100
SINAPI-1 1524 +/- 20 mm, inclui servigo de bombeamento (NBR 8953) 0,0970 m3 286,75 27,81
SINAPI - | 5327 Pigmento em pd para argamassas, cimentos e outros 1,1200 kg 27,21 30,48
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 83,26
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cOpIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88262  Carpinteiro com encargos complementares 0,1805 h 25,33 4,57
SINAPI - C 88309  Pedreiro com encargos complementares 0,1388 h 22,42 3,11
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 0,3193 h 16,64 5,31
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 12,99
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 12,99
CUSTO DIRETO TOTAL | 96,25
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%| 23,13
PRECO UNITARIO TOTAL [ 119,38

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJA[
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVACAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 PESQUISA DE MERCADO FOLHA 01/01
FORNECEDOR + CNPJ OU CPF DESCRICAO UND cusTo TELEFONE DATA DA FORMA DE NOME
UNITARIO PESQUISA PESQUISA * | ATENDENTE
MASKI INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRE-FABRICADOS CNPJ:  |Sinalizagdo tatil 20 x 20 x 6 cm - fck=35 MPa m2 RS 62,50 | (47) 3338-0333| 02/10/2018 1 NEILA
85.096.998/0001-22
ARTEFATOS DE CIMENTO
RAIMONDI LTDA CNPJ: Sinalizagdo tatil 20 x 20 x 6 cm - fck=35 MPa m2 RS 60,00 | (47) 3346 -5005| 02/10/2018 1 RENATO
80.738.016/0001-35
GMR FABRICA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - |Sinalizag3o tatil 20 x 20 x 6 cm - fck=35 MPa m2 RS 61,25 | (47) 3349 -8558| 02/10/2018 1 RAFAEL
ME CNPJ: 10.690.991/0001-35

* FORMA DE PESQUISA: 1 -Telefone, 2 - Internet, 3 - Orgamento por Fax, 4 - Orgamento por e-mail, 5 - Orgamento no local, 6 - Outros

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

PROJETO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Sinalizagdo tatil 20 x 20 x 6 cm - fck=35 MPa - Referéncia do c6digo 92396 da planilha do SINAPI m2
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
PESQUISA DE MERCADO Sinalizagdo tatil 20 x 20 x 6 cm - fck=35 MPa 1,0487 m2 60,00 62,92
SINAPI - | 370 Areia média 0,0568 m3 67,50 3,83
SINAPI - | 4741  P6 de pedra 0,0065 m3 59,66 0,39
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 67,14
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 91277 Placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forga centrifuga de 25 00041 chp 448 0.02
KN (2.500 kgf), poténcia 5,5 CV - CHP diurno ! ! !
SINAPI - C 91278 Placa vibratdria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forga centrifuga de 25 01947 chi 056 011
KN (2.500 kgf), poténcia 5,5 CV - CHI diurno ! ! !
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 HP, com disco de
SINAPI - C 91283 corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 0,0483 chp 9,36 0,45
X 1") - CHP diruno
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 HP, com disco de
SINAPI - C 91285 corte diamantado segmentado para concreto, didmetro de 350 mm, furo de 1" (14 0,1504 chi 0,65 0,10
X 1") - CHI diruno
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,68
TABELA
REFERENCIAL DE copIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88260  Calceteiro com encargos complementares 0,3975 h 22,27 8,85
SINAPI - C 88316 Servente com encargos complementares 0,3975 h 16,64 6,61
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 15,46
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 15,46
CUSTO DIRETO TOTAL | 83,28
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%| 20,01
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 103,29

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJA[ SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19 CASAN
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Placa de | g0, em aco com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI, d=50 cm - fornecil ei 30 - Referéncia do cédigo 5213440 da planilha do SICRO | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO 5213414 Confecgdo de placa em ago n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 0,1963 m2 404,42 79,39
SICRO 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0026 t 19,81 0,05
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 79,44
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa 0,1000 RS/h 112,7896 11,28
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva 0,2333 RS/h 37,3521 8,71
TOTAL EQUIPAMENTOS 19,99
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO P9830 Montador 0,3333 h 26,0482 8,68
SICRO P9824  Servente 0,6666 h 18,0063 12,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 20,68
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,68
CUSTO DIRETO TOTAL | 120,11
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%| 28,86
CUSTO UNITARIO TOTAL | 148,97

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJA[ . .
SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19 CASAN

LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Placa de adverténcia, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, 1=50 cm - forneci e impl 30 - Referéncia do cédigo 5213464 da planilha do SICRO | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO 5213414 Confecgdo de placa em ago n2? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl 0,2500 m2 404,42 101,11
SICRO 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,00332 t 19,81 0,07
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 101,18
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa 0,1000 R$/h 112,7896 11,28
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva 0,2333 RS$/h 37,3521 8,71
TOTAL EQUIPAMENTOS | 19,99
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO P9830  Montador 0,3333 h 26,0482 8,68
SICRO P9824  Servente 0,6666 h 18,0063 12,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,68
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,68
CUSTO DIRETO TOTAL | 141,85
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%| 34,09
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 175,94

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJA[ SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19 CASAN
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%

setembro-19

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

SERVICO UNID. DE SERVICO
Placa de servigos auxiliares, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, 0,60 m x 0,85 m - fornecimento e implantagao - Referéncia do cédigo 5213472 da planilha do SICRO und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO 5213414 Confecgdo de placa em ago n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 0,5100 m2 404,42 206,25
SICRO 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,00684 t 19,81 0,14
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 206,39
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa 0,1000 RS$/h 112,7896 11,28
SICRO E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva 0,2333 RS$/h 37,3521 8,71
TOTAL EQUIPAMENTOS 19,99
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO P9830 Montador 0,3333 h 26,0482 8,68
SICRO P9824  Servente 0,6666 h 18,0063 12,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 20,68
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,68
CUSTO DIRETO TOTAL | 247,06
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 24,03%| 59,37
CUSTO UNITARIO TOTAL | 306,43

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 CALCULO DE DRENAGEM - LADO DIREITO FOLHA 01/04
Trecho Cotas (m) Distancia Trecho Distancia Declividade Area Contribuigdo (ha) Diametro (m) Numero de
P c Q(m3/s) -
(PV) Montante | Jusante (m) Contribuigdo (m) (m/m) Trecho [ Acumulada Calculado | Comercial | Tubos (und)
PV 1 CL1 22,755 20,465 40,00 20,00 0,05725 0,140 0,140 0,7 0,02314 0,12665 0,40 1
CL1 PV 2 20,465 17,440 40,00 40,00 0,07563 0,280 0,420 0,7 0,06941 0,18149 0,40 1
PV 2 CL2 17,440 14,415 40,00 40,00 0,07563 0,280 0,700 0,7 0,11569 0,21981 0,40 1
CL2 PV 3 14,415 12,170 30,00 40,00 0,07483 0,280 0,980 0,7 0,16197 0,24986 0,40 1
PV3 CL3 12,170 10,635 30,00 30,00 0,05117 0,210 1,190 0,7 0,19668 0,28859 0,40 1
CL3 CL4 10,635 9,860 30,00 30,00 0,02583 0,210 1,400 0,7 0,23138 0,34866 0,40 1
CL4 PV 4 9,660 9,265 25,00 30,00 0,01580 0,210 1,610 0,7 0,26609 0,40290 0,60 1
PV 4 BB 1 9,150 9,035 6,00 30,00 0,01917 0,210 3,640 0,7 0,60160 0,52762 0,60 1
PV 5 CL5 22,865 20,870 40,000 20,00 0,04987 0,140 0,140 0,7 0,02314 0,12997 0,40 1
CL5 PV 6 20,870 18,340 40,000 40,00 0,06325 0,280 0,420 0,7 0,06941 0,18768 0,40 1
PV 6 CL6 18,340 16,200 40,000 40,00 0,05350 0,280 0,700 0,7 0,11569 0,23455 0,40 1
CL6 PV7 16,200 15,575 40,000 40,00 0,01563 0,280 0,980 0,7 0,16197 0,33516 0,40 1
PV 7 PV 8 15,375 15,100 42,000 81,90 0,00655 0,573 1,553 0,7 0,25672 0,46891 0,60 1
Tempo de recorréncia ou retorno: Tr =5 anos Intensidade da chuva (mm/h):i= 84,93 Coef. De rugosidade do tubo: n=0,0 0,013 Largura contribui¢do (m): L= 70,00
L 2,78.C.1. Ag o 1‘55_(0?"\1)“‘375 Declividade — Mr_mmﬁryﬁ7111,\'(111&’ dos Distancia Contribuicdo X Largura Contribuicao (ha)
1000 52 Distancia 10.000

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 CALCULO DE DRENAGEM - LADO DIREITO FOLHA 02/04
Trecho Cotas (m) Distancia Trecho Distancia Declividade Area Contribuigdo (ha) Diametro (m) Numero de
P c Q(m3/s) -
(PV) Montante | Jusante (m) Contribuigdo (m) (m/m) Trecho [ Acumulada Calculado | Comercial | Tubos (und)
TRECHO COM LARGURA DE CONTRIBUICAO DE 150 m - (P9 A PV13) E (PV14 A PV15)
PV9 CL7 43,495 41,800 40,00 20,00 0,04238 0,300 0,300 0,7 0,04958 0,17833 0,40 1
CL7 PV 10 41,800 39,010 40,00 40,00 0,06975 0,600 0,900 0,7 0,14875 0,24522 0,40 1
PV 10 CL8 39,010 36,150 40,00 40,00 0,07150 0,600 1,500 0,7 0,24791 0,29562 0,40 1
CL8 PV 11 36,150 33,290 40,00 40,00 0,07150 0,600 2,100 0,7 0,34707 0,33538 0,40 1
PV 11 CL9 33,290 30,430 40,00 40,00 0,07150 0,600 2,700 0,7 0,44624 0,36852 0,40 1
CL9 PV 12 30,430 27,575 40,00 40,00 0,07138 0,600 3,300 0,7 0,54540 0,39746 0,40 1
PV 12 CL10 27,375 24,515 40,00 40,00 0,07150 0,600 3,900 0,7 0,64457 0,42301 0,60 1
CL 10 PV 13 24,515 21,655 40,00 40,00 0,07150 0,600 4,500 0,7 0,74373 0,44633 0,60 1
PV 13 CL11 21,655 18,795 40,00 40,00 0,07150 0,600 5,100 0,7 0,84290 0,46778 0,60 1
CL11 PV 8 18,795 16,115 39,00 40,00 0,06872 0,280 5,380 0,7 0,88917 0,48082 0,60 1
PV 14 CL12 43,690 42,540 35,00 20,00 0,03286 0,300 0,300 0,7 0,04958 0,18704 0,40 1
CL12 PV 15 42,540 40,580 35,00 35,00 0,05600 0,525 0,825 0,7 0,13635 0,24733 0,40 1
PV 15 CL13 40,580 38,355 35,00 35,00 0,06357 0,525 1,350 0,7 0,22312 0,29050 0,40 1
CL13 PV 16 38,355 36,950 22,00 35,50 0,06386 0,533 1,883 0,7 0,31113 0,32880 0,40 1
PV 16 CL14 36,950 33,900 52,00 22,50 0,05865 0,338 2,360 0,7 0,39005 0,36364 0,40 1
CL14 BB 2 33,700 33,595 14,00 52,00 0,00750 0,780 3,140 0,7 0,51896 0,59520 0,60 1
PV 32 PV 16 43,365 36,950 50,00 20,00 0,12830 0,140 0,140 0,7 0,02314 0,10887 0,40 1
Tempo de recorréncia ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h):i= 84,93 Coef. De rugosidade do tubo: n=0,0 0,013 Largura contribui¢do (m): L= 70,00 150

2,78.C.0. Ap

27" 1000

D= 'LSS.(

Q n 0,375
5
s“/2>

Declividade

Distancia

Montante — Jusante

Ac

Distancia Contribuicdo X Largura Contribuicao (ha)
= a

10.000

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 CALCULO DE DRENAGEM - LADO ESQUERDO FOLHA 03/04
Trecho Cotas (m) Distancia Trecho Distancia Declividade Area Contribuigdo (ha) Diametro (m) Numero de
P c Q(m3/s) -
(PV) Montante | Jusante (m) Contribuigdo (m) (m/m) Trecho [ Acumulada Calculado | Comercial | Tubos (und)
PV 17 CL 15 22,755 20,465 40,00 20,00 0,05725 0,140 0,140 0,7 0,02314 0,12665 0,40 1
CL15 PV 18 20,465 17,440 40,00 40,00 0,07563 0,280 0,420 0,7 0,06941 0,18149 0,40 1
PV 18 CL16 17,440 14,415 40,00 40,00 0,07563 0,280 0,700 0,7 0,11569 0,21981 0,40 1
CL16 PV 19 14,415 12,170 30,00 40,00 0,07483 0,280 0,980 0,7 0,16197 0,24986 0,40 1
PV 19 CL17 12,170 10,635 30,00 30,00 0,05117 0,210 1,190 0,7 0,19668 0,28859 0,40 1
CL17 CL18 10,635 9,860 30,00 30,00 0,02583 0,210 1,400 0,7 0,23138 0,34866 0,40 1
CL18 PV 20 9,660 9,265 25,00 30,00 0,01580 0,210 1,610 0,7 0,26609 0,40290 0,60 1
PV 20 PV 4 9,265 9,150 21,00 30,00 0,00548 0,210 1,820 0,7 0,30080 0,51458 0,60 1
PV 21 CL19 22,865 20,870 40,000 20,00 0,04987 0,140 0,140 0,7 0,02314 0,12997 0,40 1
CL19 PV 22 20,870 19,100 28,000 40,00 0,06321 0,280 0,420 0,7 0,06941 0,18769 0,40 1
PV 22 CL 20 19,100 17,270 32,000 28,00 0,05719 0,196 0,616 0,7 0,10181 0,22079 0,40 1
CL 20 CL21 17,270 16,200 20,000 32,00 0,05350 0,224 0,840 0,7 0,13883 0,25115 0,40 1
CL21 PV 23 16,200 15,575 40,000 20,00 0,01563 0,140 0,980 0,7 0,16197 0,33516 0,40 1
PV 23 PV 8 15,375 15,200 48,000 81,90 0,00365 0,573 1,553 0,7 0,25672 0,52332 0,60 1
Tempo de recorréncia ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h):i= 84,93 Coef. De rugosidade do tubo: n=0,0 0,013 Largura contribui¢do (m): L= 70,00
L 2,78.C.1. Ag o 1‘55_(0?"\1)“‘375 Declividade — Mr_mmﬁryﬁ7111,\'(111&’ dos Distancia Contribuicdo X Largura Contribuicao (ha)
1000 52 Distancia 10.000

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
ACESSO AO CENTRO DE INOVACAO REGIONAL DE ITAJAI SINAPI junho-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA BDI= 24,03% BDI= 16,80%
setembro-19 CALCULO DE DRENAGEM - LADO ESQUERDO FOLHA 04/04
Trecho Cotas (m) Distancia Trecho Distancia Declividade Area Contribuigdo (ha) Diametro (m) Numero de
P c Q(m3/s) -
(PV) Montante | Jusante (m) Contribuigdo (m) (m/m) Trecho [ Acumulada Calculado | Comercial | Tubos (und)
PV 24 CL22 43,495 41,800 40,00 20,00 0,04238 0,140 0,140 0,7 0,02314 0,13400 0,40 1
CL22 PV 25 41,800 39,010 40,00 40,00 0,06975 0,280 0,420 0,7 0,06941 0,18426 0,40 1
PV 25 CL23 39,010 36,150 40,00 40,00 0,07150 0,280 0,700 0,7 0,11569 0,22213 0,40 1
CL23 PV 26 36,150 33,290 40,00 40,00 0,07150 0,280 0,980 0,7 0,16197 0,25201 0,40 1
PV 26 CL24 33,290 30,430 40,00 40,00 0,07150 0,280 1,260 0,7 0,20824 0,27691 0,40 1
CL24 PV 27 30,430 27,575 40,00 40,00 0,07138 0,280 1,540 0,7 0,25452 0,29865 0,40 1
PV 27 CL 25 27,575 24,715 40,00 40,00 0,07150 0,280 1,820 0,7 0,30080 0,31786 0,40 1
CL 25 PV 28 24,715 21,855 40,00 40,00 0,07150 0,280 2,100 0,7 0,34707 0,33538 0,40 1
PV 28 CL 26 21,855 18,995 40,00 40,00 0,07150 0,280 2,380 0,7 0,39335 0,35150 0,40 1
CL 26 PV 8 18,995 16,315 45,00 40,00 0,05956 0,280 2,660 0,7 0,43963 0,37924 0,40 1
PV 29 CL27 43,690 42,540 35,00 20,00 0,03286 0,140 0,140 0,7 0,02314 0,14055 0,40 1
CL27 PV 30 42,540 40,580 35,00 35,00 0,05600 0,245 0,385 0,7 0,06363 0,18584 0,40 1
PV 30 CL 28 40,580 38,355 35,00 35,00 0,06357 0,245 0,630 0,7 0,10412 0,21829 0,40 1
CL 28 PV 31 38,355 36,245 34,00 35,50 0,06206 0,249 0,879 0,7 0,14519 0,24839 0,40 1
PV 31 CL29 36,245 33,900 40,00 34,50 0,05863 0,242 1,120 0,7 0,18511 0,27500 0,40 1
CL29 BB 3 33,700 33,600 22,00 40,00 0,00455 0,280 1,400 0,7 0,23138 0,48294 0,60 1
Tempo de recorréncia ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i= 84,93 Coef. De rugosidade do tubo: n=0,0 0,013 Largura contribuigdo (m): L= 70,00

2,78.C.i. Ag
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RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9

RALF NORDT




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI

LOCALIZACAO
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA

setembro-19

PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES

B c D E F G H 1 J K L M N o P Q R s T u % w X Y z AA AB AC
= %
2 2 2 2 2 2 e |22 g | = = | e = 2 58 ® i =3 2 S i = 2 i i g
kit B, kit B, kit B, s [=Z=| 8 [ 2 = 3 - g kot e 2 = o = I s 2 3 = - L E o
2 3 2 3 2 3 3 a?| ¢ 2 2 3 o ] 3 > + 2 B .= . . ® * 2 = f
& & & & & & & 2.z & = = a = a o e = s 2 © & o = z a e ©
E3 o = E= - = =
B s
1 2 1 2 esp. (m) larg. (m) 3 % DMT (km) Prof. 2
0,06 0,30 100% 120 | 2000 1,50
_ | ResunTA- REATERRO CARGA E DESCARGA TRANSPORTE ESCORA-
TRECHO COTAS TUBULAGAO LASTRO BRITA VALA ESCAVAGAO -
MENTO [ ot Material | Bota-fora | Jazida | Bota-fora | Jazida MENTO
ilei- - . - Total de em- i i
Dispositivo Extensio |  Montante Jusante Altura |y | Espes | pe [ Filel ) piensto | volume | EPST | volume | Profun- [ Sobre largura | Mecanica | 272 mento o Material | g ey, | Material | prprast. | lindado
média parede ras sura didade largura geotéxtil préstimo | escavado escavado
Montante Jusante (m) Topo Fundo Topo Fundo (m) (cm) (m) (m) (unid) (m) (m3) (m) (m3) (m) (m) (m) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3.km) (m3.km) (m2)
PV 1 cL1 40,00 | 23,754 | 22,755 | 21,919 | 20,465 | 1,23 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,34 0,35 1,19 63,55 22,07 0,79 54,83 54,83 63,55 54,83 76,26 1.096,60 0,00
cL1 PV 2 40,00 | 21,919 | 20,465 | 19,355 | 17,440 | 168 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,79 0,35 1,19 84,97 22,07 1,24 76,25 76,25 84,97 76,25 101,96 1.525,00 142,80
PV 2 cL2 40,00 | 19,355 | 17,440 | 16,216 | 14415 | 18 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,97 0,35 1,19 93,53 22,07 1,42 84,81 84,81 93,53 84,81 112,24 1.696,20 157,20
cL2 PV3 30,00 | 16,216 | 14,415 ] 13,539 | 12,070 | 1,59 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 30,00 5,66 0,06 0,88 1,70 0,35 1,19 60,51 16,55 1,15 53,97 53,97 60,51 53,97 72,61 1.079,40 101,70
PV3 cL3 30,00 | 13539 [ 12,170 [ 12,216 | 10,635 | 148 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 30,00 5,66 0,06 0,88 1,59 0,35 1,19 56,58 16,55 1,04 50,04 50,04 56,58 50,04 67,90 1.000,80 95,10
cL3 cLa 30,00 | 12,216 | 10,635 | 11,500 | 9,860 | 161 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 30,00 5,66 0,06 0,88 1,72 0,35 1,19 61,23 16,55 1,17 54,69 54,69 61,23 54,69 73,48 1.093,80 102,90
cL4 PV 4 2500 | 11,500 | 9,660 | 11,205 | 9,265 | 1,89 | 60 [ 0060 | 0720 [ 1 25,00 10,18 0,06 1,08 2,01 0,50 1,72 86,43 19,21 1,23 75,17 75,17 86,43 75,17 103,72 1.503,40 100,50
PV 4 BB 1 6,00 | 11,205 [ 9,150 | 11,205 [ 9,035 | 2,11 | 60 | 0,060 | 0,720 [ 1 6,00 2,44 0,06 0,26 2,23 0,50 1,72 23,01 4,61 1,45 20,31 20,31 23,01 20,31 27,61 406,20 26,76
PVS cLS 40,00 | 24,974 | 22,865 | 21,420 | 20,870 | 1,33 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,44 0,35 1,19 68,31 22,07 0,89 59,59 59,59 68,31 59,59 81,97 1.191,80 0,00
cLS PV 6 40,00 | 21,420 [ 20,870 | 20,224 | 18340 | 1,22 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,33 0,35 1,19 63,07 22,07 0,78 54,35 54,35 63,07 54,35 75,68 1.087,00 0,00
PV 6 cL6 40,00 | 20,224 | 18340 ] 16,347 | 16200 | 1,02 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,13 0,35 1,19 53,55 22,07 0,58 44,83 44,83 53,55 44,83 64,26 896,60 0,00
cL6 PV 7 40,00 | 16,347 | 16,200 | 16,686 | 15575 | 063 [ 40 | 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 0,74 0,35 1,19 34,99 22,07 0,19 26,27 26,27 34,99 26,27 41,99 525,40 0,00
PV7 PV 8 42,00 | 16,686 | 15375 | 17,59 | 15100 | 19 60 | 0060 [ 0720 | 1 42,00 17,10 0,06 1,81 2,02 0,50 1,72 145,92 32,28 1,24 127,01 127,01 14592 | 127,01 175,10 | 2.540,20 169,68
PV 9 cL7 40,00 | 44,609 | 43,495 | 42,949 | 41,800 | 113 | 40 [ 0045 | 0490 | 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,24 0,35 1,19 58,79 22,07 0,69 50,07 50,07 58,79 50,07 70,55 1.001,40 0,00
cL7 PV 10 40,00 | 42,949 | 41,800 | 40,488 | 39,010 | 131 | 40 [ 0045 | 0490 | 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,42 0,35 1,19 67,35 22,07 0,87 58,63 58,63 67,35 58,63 80,82 1.172,60 0,00
PV 10 cL8 40,00 | 40,488 | 39,010 | 37,627 | 36150 | 148 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,59 0,35 1,19 75,45 22,07 1,04 66,73 66,73 75,45 66,73 90,54 1.334,60 126,80
cL8 PV 11 40,00 | 37,627 | 36,150 | 34,776 | 33290 | 148 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,59 0,35 1,19 75,45 22,07 1,04 66,73 66,73 75,45 66,73 90,54 1.334,60 126,80
PV 11 cL9 40,00 | 34,776 | 33,290 [ 32,050 | 30430 | 155 [ 40 | 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,66 0,35 1,19 78,78 22,07 1,11 70,06 70,06 78,78 70,06 94,54 1.401,20 132,40
cL9 PV 12 40,00 | 32,050 [ 30,430 | 30,338 | 27,575 | 2,19 | 40 [ 0045 | 0490 | 1 40,00 7,54 0,06 1,18 2,30 0,45 1,39 127,60 22,07 1,75 118,88 118,88 127,60 | 118,88 153,12 | 2.377,60 183,60
PV 12 CL10 40,00 | 30,338 | 27,375 [ 27,799 | 24515 | 312 [ 60 | 0060 | 0720 [ 1 40,00 16,29 0,06 1,73 3,24 0,55 1,82 235,87 30,74 2,46 217,85 217,85 23587 | 217,85 283,04 | 4.357,00 259,20
CL10 PV 13 40,00 | 27,799 | 24,515 | 23,996 | 21,655 | 2,81 | 60 [ 0060 | 0720 [ 1 40,00 16,29 0,06 1,73 2,93 0,50 1,72 201,58 30,74 2,15 183,56 183,56 201,58 | 183,56 241,90 | 3.671,20 234,40
PV 13 cL11 40,00 | 23,996 | 21,655 | 20,125 | 18,795 | 1,84 | 60 [ 0060 | 0720 | 1 40,00 16,29 0,06 1,73 1,96 0,40 1,52 119,17 30,74 1,18 101,15 101,15 119,17 | 101,15 143,00 | 2.023,00 156,80
cL11 PV 8 39,00 | 20,125 | 18,795 | 17,59 | 16,115 | 141 | 60 [ 0060 | 0720 | 1 39,00 15,88 0,06 1,68 1,53 0,40 1,52 90,70 29,97 0,75 73,14 73,14 90,70 73,14 108,84 1.462,80 119,34
PV 14 cL12 3500 | 44,570 | 43,690 | 43,498 | 42,540 | 092 [ 40 | 0045 | 0490 [ 1 35,00 6,60 0,06 1,03 1,03 0,35 1,19 42,69 19,31 0,48 35,06 35,06 42,69 35,06 51,23 701,20 0,00
cL12 PV 15 3500 | 43,498 | 42,540 [ 42,307 | 40,580 | 1,34 [ 40 | 0045 | 0490 [ 1 35,00 6,60 0,06 1,03 1,45 0,35 1,19 60,18 19,31 0,90 52,55 52,55 60,18 52,55 72,22 1.051,00 0,00
PV 15 cL13 3500 | 42,307 | 40,580 | 40,251 | 38355 | 1,81 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 35,00 6,60 0,06 1,03 1,92 0,35 1,19 79,76 19,31 1,37 72,13 72,13 79,76 72,13 95,71 1.442,60 134,05
CL13 PV 16 22,00 | 40,251 | 38,355 | 39,094 | 36950 | 202 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 22,00 4,15 0,06 0,65 2,13 0,45 1,39 64,98 12,14 1,58 60,18 60,18 64,98 60,18 77,98 1.203,60 93,50
PV 16 CL14 52,00 | 39,094 | 36,950 [ 35245 | 33900 | 1,74 [ 40 | 0045 | 0490 [ 1 52,00 9,81 0,06 1,53 1,85 0,35 1,19 114,17 28,69 1,30 102,83 102,83 114,17 | 102,83 137,00 | 2.056,60 191,88
cL14 BB 2 14,00 | 35,245 | 33,900 | 34,304 | 33,595 | 1,03 | 60 | 0060 | 0720 [ 1 14,00 5,70 0,06 0,60 1,15 0,40 1,52 24,47 10,76 0,37 18,17 18,17 24,47 18,17 29,36 363,40 0,00
PV 32 PV 16 50,00 | 44,865 | 43,365 [ 39,094 | 36950 | 1,82 [ 40 | 0045 | 0490 [ 1 50,00 9,43 0,06 147 1,93 0,35 1,19 114,54 27,59 1,38 103,64 103,64 114,54 | 103,64 137,45 [ 2.072,80 192,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

ACESSO AO CENTRO DE INOVAGAO REGIONAL DE ITAJAI

LOCALIZACAO
RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA

setembro-19

PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES

2) Fundo = geratriz inferior interna da tubulagio
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g 5, 8 5| 8| B 5 |=z[ 8| 2 I N g 3, i 5 = s - g g S z = b < E £ o
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B s
1 2 1 2 esp. (m) larg. (m) 3 % DMT (km) Prof. 2
0,06 0,30 100% 120 | 2000 1,50
- _ | resunta- REATERRO CARGA E DESCARGA TRANSPORTE ESCORA-
TRECHO COTAS TUBULAGAO LASTRO BRITA VALA ESCAVAGAO -
MENTO Recobri Material Bota-fora Jazida Bota-fora Jazida MENTO
ilei- - . - Total de em- i i
Dispositivo Extensio |  Montante Jusante Altura |y | Espes | pe [ Filel ) piensto | volume | EPST | volume | Profun- [ Sobre largura | Mecanica | 272 mento o Material | g ey, | Material | prprast. | lindado
média parede ras sura didade largura geotéxtil préstimo | escavado escavado
Montante Jusante (m) Topo Fundo Topo Fundo (m) (cm) (m) (m) (unid) (m) (m3) (m) (m3) (m) (m) (m) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3.km) (m3.km) (m2)
PV 17 cL1s 40,00 | 23,754 | 22,755 | 21,919 | 20,465 | 1,23 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,34 0,35 1,19 63,55 22,07 0,79 54,83 54,83 63,55 54,83 76,26 1.096,60 0,00
CL15 PV 18 40,00 | 21,919 | 20,465 | 19,355 | 17,440 | 168 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,79 0,35 1,19 84,97 22,07 1,24 76,25 76,25 84,97 76,25 101,96 1.525,00 142,80
PV 18 CL16 40,00 | 19,355 | 17,440 | 16,216 | 14,415 | 18 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,97 0,35 1,19 93,53 22,07 1,42 84,81 84,81 93,53 84,81 112,24 1.696,20 157,20
CL16 PV 19 30,00 | 16,216 | 14,415 ] 13,539 | 12,070 | 159 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 30,00 5,66 0,06 0,88 1,70 0,35 1,19 60,51 16,55 1,15 53,97 53,97 60,51 53,97 72,61 1.079,40 101,70
PV 19 CL17 30,00 | 13539 [ 12,170 [ 12,216 | 10,635 | 148 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 30,00 5,66 0,06 0,88 1,59 0,35 1,19 56,58 16,55 1,04 50,04 50,04 56,58 50,04 67,90 1.000,80 95,10
CL17 CL18 30,00 | 12,216 | 10,635 | 11,500 | 9,860 | 161 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 30,00 5,66 0,06 0,88 1,72 0,35 1,19 61,23 16,55 1,17 54,69 54,69 61,23 54,69 73,48 1.093,80 102,90
CL18 PV 20 2500 | 11,500 | 9,660 | 11,205 | 9,265 | 1,89 | 60 [ 0060 | 0720 [ 1 25,00 10,18 0,06 1,08 2,01 0,50 1,72 86,43 19,21 1,23 75,17 75,17 86,43 75,17 103,72 1.503,40 100,50
PV 20 PV 4 21,00 | 11,205 | 9,265 | 11,205 [ 9,150 2 60 | 0060 [ 0720 | 1 21,00 8,55 0,06 0,91 2,12 0,50 1,72 76,57 16,14 1,34 67,11 67,11 76,57 67,11 91,88 1342,20 89,04
PV 21 cL19 40,00 | 24,974 | 22,865 | 21,420 | 20,870 | 1,33 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,44 0,35 1,19 68,31 22,07 0,89 59,59 59,59 68,31 59,59 81,97 1.191,80 0,00
CL19 PV 22 28,00 | 21,420 | 20,870 | 20,436 | 19,200 | 094 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 28,00 5,28 0,06 0,82 1,05 0,35 1,19 34,82 15,45 0,50 28,72 28,72 34,82 28,72 41,78 574,40 0,00
PV 22 CL20 32,00 | 20,436 | 19,200 | 19,241 | 17,270 | 165 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 32,00 6,03 0,06 0,94 1,76 0,35 1,19 66,83 17,66 1,21 59,86 59,86 66,83 59,86 80,20 1.197,20 112,32
CL20 cL21 20,00 | 19,241 [ 17,270 | 16,347 | 16200 | 1,06 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 20,00 3,77 0,06 0,59 1,17 0,35 1,19 27,73 11,04 0,62 2337 23,37 27,73 23,37 33,28 467,40 0,00
cL21 PV 23 40,00 | 16,347 | 16,200 | 16,686 | 15575 | 063 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 0,74 0,35 1,19 34,99 22,07 0,19 26,27 26,27 34,99 26,27 41,99 525,40 0,00
PV 23 PV 8 48,00 | 16,686 | 15375 | 17,596 | 15200 | 1,85 | 60 [ 0060 | 0720 [ 1 48,00 19,54 0,06 2,07 197 0,40 1,52 143,73 36,89 1,19 122,12 122,12 143,73 | 122,12 172,48 | 2.442,40 189,12
PV 24 cL22 40,00 | 44,609 | 43,495 | 42,949 [ 41,800 | 1,13 | 40 | 0045 | 049 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,24 0,35 1,19 58,79 22,07 0,69 50,07 50,07 58,79 50,07 70,55 1.001,40 0,00
CL22 PV 25 40,00 | 42,949 | 41,800 | 40,488 | 39,010 | 131 | 40 [ 0045 | 0490 | 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,42 0,35 1,19 67,35 22,07 0,87 58,63 58,63 67,35 58,63 80,82 1.172,60 0,00
PV 25 cL23 40,00 | 40,488 | 39,010 | 37,627 | 36150 | 148 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,59 0,35 1,19 75,45 22,07 1,04 66,73 66,73 75,45 66,73 90,54 1.334,60 126,80
cL23 PV 26 40,00 | 37,627 | 36,150 | 34,776 | 33290 | 148 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,59 0,35 1,19 75,45 22,07 1,04 66,73 66,73 75,45 66,73 90,54 1.334,60 126,80
PV 26 CL24 40,00 | 34,776 | 33,290 | 32,050 | 30,430 | 155 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,66 0,35 1,19 78,78 22,07 1,11 70,06 70,06 78,78 70,06 94,54 1.401,20 132,40
CL24 PV 27 40,00 | 32,050 | 30,430 | 30,338 [ 27,575 | 2,19 | 40 | 0045 | 04% [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 2,30 0,45 1,39 127,60 22,07 1,75 118,88 118,88 127,60 | 118,88 153,12 | 2.377,60 183,60
PV 27 cL25 40,00 | 30,338 | 27,575 | 27,799 | 24,715 | 2,92 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 40,00 7,54 0,06 1,18 3,03 0,50 1,49 180,29 22,07 2,48 171,57 171,57 180,29 | 171,57 21635 | 3.431,40 242,00
CL25 PV 28 40,00 | 27,799 | 24,715 | 23,996 | 21,855 | 261 | 40 [ 0045 | 0490 | 1 40,00 7,54 0,06 1,18 2,72 0,45 1,39 150,95 22,07 2,17 142,23 142,23 150,95 | 142,23 181,14 | 2.844,60 217,20
PV 28 CL26 40,00 | 23,996 | 21,855 | 20,125 | 18995 | 164 | 40 [ 0045 | 0490 | 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,75 0,35 1,19 83,06 22,07 1,20 74,34 74,34 83,06 74,34 99,67 1.486,80 139,60
CL26 PV 8 45,00 | 20,125 | 18,995 | 17,59 | 16315 | 1,21 | 40 [ 0045 | 049 [ 1 45,00 8,49 0,06 1,32 1,32 0,35 1,19 70,42 24,83 0,77 60,61 60,61 70,42 60,61 84,50 1.212,20 0,00
PV 29 CL27 35,00 | 44,570 | 43,690 | 43,498 | 42,540 | 092 | 40 [ 0045 | 0490 | 1 35,00 6,60 0,06 1,03 1,03 0,35 1,19 42,69 19,31 0,48 35,06 35,06 42,69 35,06 51,23 701,20 0,00
CL27 PV 30 3500 | 43,498 | 42,540 | 42,307 | 40580 | 134 | 40 [ 0045 | 0490 | 1 35,00 6,60 0,06 1,03 1,45 0,35 1,19 60,18 19,31 0,90 52,55 52,55 60,18 52,55 72,22 1.051,00 0,00
PV 30 CL28 3500 | 42,307 | 40,580 | 40,251 | 38355 | 1,81 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 35,00 6,60 0,06 1,03 1,92 0,35 1,19 79,76 19,31 1,37 72,13 72,13 79,76 72,13 95,71 1.442,60 134,05
CL28 PV31 34,00 | 40,251 | 38,355 | 38585 | 36245 | 2,12 | 40 [ 0045 | 0490 [ 1 34,00 6,41 0,06 1,00 2,23 0,45 1,39 105,15 18,76 1,68 97,74 97,74 105,15 97,74 126,18 1.954,80 151,30
PV31 CcL29 40,00 | 38,585 | 36,245 | 35245 | 33900 | 1,84 | 40 [ 0045 | 0490 | 1 40,00 7,54 0,06 1,18 1,95 0,35 1,19 92,58 22,07 1,40 83,86 83,86 92,58 83,86 111,10 1.677,20 155,60
CL29 BB 3 22,00 | 35,245 | 33,700 | 34,304 | 33600 | 1,12 | 60 [ 0060 | 0720 [ 1 22,00 8,96 0,06 0,95 1,24 0,40 1,52 41,47 16,91 0,46 31,56 31,56 41,47 31,56 49,76 631,20 0,00
TRAVESSAS 20,00 77 ) 120 | 30 [ 0030 | 0360 1 211,00 | 21,48 0,00 0,00 1,23 0,25 0,86 223,20 90,58 0,87 201,72 201,72 22320 [ 201,72 267,84 | 4.034,40 0,00
TOTAIS 1) Topo = superficie do terreno (atual) 2.366,00 68,50 5.100,10 | 1.358,10 4.524,80 | 4.524,80 | 5.100,10 | 4.524,80 | 6.120,20 [ 90.495,00 | 5.547,90

4) Recobrimento = altura entre a geratriz superior externa da tubulagdo e a parte inferior da camada de

suporte da pavimentagéo (sub-base ou base, a depender do projeto).




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

ACESSO AO CENTRO DE INOVACAO REGIONAL DE ITAJAI

LOCALIZAGAO

RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA

setembro-19 PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
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1 1 2 esp. (m) larg. (m) 3 % DMT (km) Prof. 2
0,06 0,30 100% 120 [ 2000 1,50
~ | ResunTa- REATERRO CARGA E DESCARGA TRANSPORTE ESCORA-
TRECHO COTAS TUBULAGAO LASTRO BRITA VALA escavacio | Y - SCO
MENTO — Material | Bota-fora Jazida Bota-fora Jazida MENTO
flei- : v : Total de em- i i
Dispositivo Extenso Montante Jusante A || gy || B || g || T || || veme || B || v || PO | S largura | Mecanica | M2 [ mento ce B || e || MESE || g || minekes
média parede ras sura didade largura geotéxtil préstimo | escavado escavado
Montante | Jusante (m) Topo | Fundo | Topo [ Fundo [ (m) | (ecm) | (m) (m) | (unid) | (m) (m3) (m) (m3) (m) (m) (m) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3km) | (m3.km) (m2)
DEFINICOES DE PROJETO QUANTIDADES SEPARADAS POR CRITERIOS DE ORGAMENTO
TABELA 1 - PREMISSAS P/ LARG. VALA TUBOS ESCAVAGAO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) ESCORAM. P/ PROF. E LARG. DE VALA (m2)
Tubulagdo Profundidade da vala (m) DN Ext. Prof./larg.| P<1,5 15<P<3 | 3<P<45 P45 Prof./larg. | 1,5<P<3 [ 3<P<45| P245
DN Esp.* DE P<2 | 2<P<3 [3<P<4[P>4 (cm) (m) L<08 0,00 0,00 0,00 0,00 L<15 3.860,60 | 242,00 0,00
(cm) (m) (m) Sobrelargura ** 30 211,00 08<1<1,5| 1.264,50 | 2.380,00 180,30 0,00 L>15 118610 | 259,20 0,00
30 0,030 | 0360 | 0,25 0,35 0,40 | 045 40 1.793,00 L>1,5 65,90 973,50 235,90 0,00
40 0,045 | 049 | 035 0,45 0,50 | 055 60 362,00
50 0,060 | 0,720 | 0,40 0,50 0,55 | 0,60 80 0,00 REATERRO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) LASTRO DE BRITA
80 0,072 | 0944 | 040 0,50 0,55 | 0,60 100 0,00 Prof./Llarg| P<15 | 1,5<P<3 | 35P<45 P>4,5 P/ LARG. VALA (m3)
100 0,080 | 1,160 | 045 0,55 0,60 | 065 120 0,00 L<08 0,00 0,00 0,00 0,00 L<15 [ L=15
120 0,09 | 15392 | 045 0,55 0,60 | 065 150 0,00 08<L<15| 1.087,60 | 215330 171,60 0,00 52,80 | 15,60
150 0,120 | 1,740 | 0,50 0,60 065 | 070 200 0,00 L>15 49,70 844,70 217,90 0,00
200 0,180 | 2,360 | 0,60 0,70 075 | 0380
* Espessura minima da parede do tubo (ABNT NBR 8890/2008)
** Medida entre tubo e parede da vala ("drea de servigo")

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9
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