ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Empreendimento: Execucéo de Galeria Pluvial e Pavimentacéo Extensdo (m): 245,10
Localizag&o: Rua Professor Ondino G. da Silva
Tipo de Servico: Drenagem Urbana e P: do em Lajota BDI: 24,18%
Data: AGOSTO/2019 IPCA SICRO: 1,90%
PLANILHA DE ORCAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Referéncia Custo Unitario
Item Discriminagédo Quantidade Unidade Prego Unitario (R$) | Preco Total (R$) %
Base Item
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 3.055,20 0,65%
1.1 [Aquisicdo e assentamento de placa de obra - Padrao P.M.I (300x150cm) para Indicacdo da obra SINAPI 74209/001 4,50 m? 328,04 407,36 1.833,12
12 /Sg;.l;sl(;ao e assentamento de placa de obra - Padrdo P.M.| (200x150cm) para Sinalizag&o preventiva da SINAPI 74209/001 3.00 me 328,04 407,36 1.222,08
2.0 DRENAGEM URBANA 148.501,23 31,82%
= —— - = - ————
- Esacgvr:gao mecanica de material de 12 categoria, com escavadeira hidraulica, com profundidade de 1,5 SINAPI 90093 318,02 ms 436 5,41 1.725.34
2.2 Carga, manobras e descarga do material removido - SINAPI 72888 443,29 m3 1,17 1,45 642,78
2.3 |Transporte comercial em caminh&o basculante 6 m3/12 t - DMT 10km SINAPI 97914 2.127,81 m3xkm 1,58 1,96 4.170,50
2.4 Lastro de brita n°2 SICRO 2003850 4,76 m? 68,74 85,36 406,31
25 Carga, manobras e descarga do material removido - SINAPI 72888 6,98 m3 1,17 1,45 10,12
2.6 |Transporte comercial em caminh&o basculante 6 m3/12 t - DMT 10km SINAPI 97914 197,58 m3xkm 1,58 1,96 387,25
Tubo de concreto simples D=300mm, fornecimento e assentamento, junta em argamassa 1:3 ins-37450 serv-
27 |(cimento:areia) SINAPI 92808 55,00 m 48,36/ 60,05 3.302,75
Tubo de concreto simples D=1000mm, forneci e junta em ar 13 serv-92815 ins-
28 (cimento:areia) SINAPI 7765 29,75 m 323,94 402,27 11.967,53
29 Reaterro de vala com material granular de empréstimo (areia), adensado e vibrado SINAPI 72888 219,64 m3 85,45 106,11 23.305,48
2.10 |Carga, manobras e descarga do material removido - SINAPI 97914 230,62 m3 1,17 1,45 334,39
2.11 |Transporte comercial em caminhdo basculante 6 m3/12 t - SINAPI 73881/01 3.459,25 m3xkm 1,58 1,96 6.780,14
2.12 | Manta geotéxtil 200g/m2 SINAPI 73881/01 52,82 m2 4,29 5,33 281,51
2.13 |Caixa de ligacdo e passagem - tipo CLP 04 - DNIT SICRO 2003648 10,00 Unid. 2.632,99 3.269,65 32.696,50
2.14 |Execucdo de Poco de visita, incluindo materiais SICRO 2003684 3,00 Unid. 2.253,31] 2.798,17| 8.394,51
2.15 |Chaminé do poco de visita - CPV 04 - DNIT SICRO 2003720 3,00 Unid. 1.544,82 1.918,36 5.755,08
2.16 |Boca BDTC D=1000mm normal, inclusive forneci e comp comp 2,00 Unid. 12.528,78 15.558,24 31.116,48
Boca de lobo simples, com tampa de concreto ,em alvenaria de bloco de concreto , revestida com
argamassa de cimento e areia 1:4 sobre base de concreto simples fck 15 MPa, incluindo escavagéo e SICRO 2003618 18,00 Unid. 770,59 956,92 17.224,56
2.17 |reaterro
3.0 PAVIMENTACAO 231.596,76 49,63%
Escavacao mecanica de material de 1° catergoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator esteiras 160
3.1 |HP) (Rebaixamento de pista 20 cm) SINAPI 90093 608,44 m3 436 541 3.291,66
3.2 Carga, manobras e descarga do material SINAPI 72888 790,97 m3 1,17 1,45 1.146,91
3.3 |Transporte comercial em caminh&o basculante 6 m3/12 t SINAPI 97914 3.796,67 m3xkm 1,58 1,96 7.441,46
3.4 |Regularizacéo e compactacéo de subleito SINAPI 72961 2.173,00 m3 1,23 1,53 3.324,69
3.5 |Base para pavimentacdo com brita graduada, inclusive cc &0 h=15cm SINAPI 96396 325,95 m? 109,85 136,41 44.462,84
3.6 Carga, manobras e descarga do material SINAPI 72888 471,55 m3xkm 1,17 1,45 683,75
3.7 |Transporte comercial em caminh&o basculante 6 m3/12 t SINAPI 97914 13.344,92 m 1,58 1,96 26.156,04
3.8 de material granular - pé de pedra h =5 cm SINAPI 73817/001 108,65 m 87,77 108,99 11.841,76
3.9 Carga, manobras e descarga do material SINAPI 72888 141,25 m3xkm 1,17 1,45 204,81
3.10 | Transporte comercial em caminh&o basculante 6 m3/12 t SINAPI 97914 3.997,23 m3 1,58 1,96 7.834,58
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 20 cm x 25 cm X SINAPI 46,40 57,62 125.208,26
3.11 |8 cm fck=35 Mpa - Execucéo e Fornecimento 92394 2.173,00 m2
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 83.465,49 17,89%
4.1 |Fornecimento e colocacdo de meio-fio pré-fabricado (12x15x30x100cm) SICRO 2003375 525,40 m 13,85 17,20 9.036,88
4.2 to do passeio e=26cm SINAPI 74205/001 305,76 m3 1,46 1,81 553,43
4.3 |Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 425,01 m3 1,17 1,45 616,26
4.4 |Transporte de material com caminh&o basculante 6m%/12t SINAPI 97914 2.040,03 m3xkm 1,58 1,96 3.998,46
4.5 |Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro), recomposi¢do manual SINAPI 72961 124,85 m2 1,23 1,53 191,01
4.6 |Carga, manobra e descarga, com caminh&o basculante SINAPI 73817/001 131,09 m3 87,77 108,99 14.287,50
4.7 |Transporte de material com caminh&o basculante 6m3/12t SINAPI 72888 1.966,31 m3xkm 1,17 1,45 2.851,15
4.8 Regularizacéo e compactagéo do subleito dos passeios SINAPI 97914 1.176,00 m2 1,58 1,96 2.304,96
4.9 Execucdo de p6 de pedra e =5 cm SINAPI 92396 58,80 m3 52,78 65,54/ 3.853,75
4.10 |Carga, manobra e descarga, com caminh&o basculante SINAPI 72888 76,44 m3 1,17 1,45 110,84
4.11 [Transporte de material com caminh&o basculante 6m?3/12t SINAPI 97914 2.163,25 m3xkm 1,58 1,96/ 4.239,97
4.12 [Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 Mpa. Fornecimento e Execucdo SINAPI 92396 632,00 m? 52,78 6554 41.421,28
TOTAL GERAL COM BDI (R 466.618, @I 100.00%)

Referéncias: SINAPI JUNHO/19, SICRO JAN/19 (Correcao pelo IPCA para JUN/19)

Geo Rogério Rocha

Diretor Executivo de Projetos e Obras
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