
Empreendimento: Execução de Galeria Pluvial e Pavimentação Extensão (m):              245,10 

Localização: Rua Professor Ondino G. da Silva

Tipo de Serviço:  Drenagem Urbana e Pavimentação em Lajota Sextavada BDI: 24,18%

Data: AGOSTO/2019 IPCA SICRO: 1,90%

Base Item

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.055,20 0,65%

1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (300x150cm) para Indicação da obra SINAPI 74209/001 4,50 m² 328,04 407,36 1.833,12

1.2
Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da 

obra
SINAPI 74209/001 3,00 m² 328,04 407,36 1.222,08

2.0 DRENAGEM URBANA 148.501,23 31,82%

2.1

Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 

a 3,0 m
SINAPI 90093 318,92 m³ 4,36                5,41 1.725,34

2.2 Carga, manobras e descarga do material removido - SINAPI 72888 443,29 m³                 1,17 1,45 642,78

2.3 Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km SINAPI 97914 2.127,81 m³xkm                 1,58 1,96 4.170,50

2.4 Lastro de brita nº2 SICRO 2003850 4,76 m³                68,74 85,36 406,31

2.5 Carga, manobras e descarga do material removido - SINAPI 72888 6,98 m³                 1,17 1,45 10,12

2.6 Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - DMT 10km SINAPI 97914 197,58 m³xkm                 1,58 1,96 387,25

2.7

Tubo de concreto simples D=300mm, fornecimento e assentamento, junta em argamassa 1:3 

(cimento:areia)
SINAPI

ins-37450   serv-

92808
55,00 m 48,36 60,05 3.302,75

2.8

Tubo de concreto simples D=1000mm, fornecimento e assentamento, junta em argamassa 1:3 

(cimento:areia)
SINAPI

serv-92815  ins-

7765
29,75 m              323,94 402,27 11.967,53

2.9 Reaterro de vala com material granular de empréstimo (areia), adensado e vibrado SINAPI 72888 219,64 m³                85,45 106,11 23.305,48

2.10 Carga, manobras e descarga do material removido - SINAPI 97914 230,62 m³                 1,17 1,45 334,39

2.11 Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t - SINAPI 73881/01 3.459,25 m³xkm                 1,58 1,96 6.780,14

2.12 Manta geotêxtil 200g/m2 SINAPI 73881/01 52,82 m² 4,29 5,33 281,51

2.13 Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 04 - DNIT SICRO 2003648 10,00 Unid. 2.632,99 3.269,65 32.696,50

2.14 Execução de Poço de visita, incluindo materiais SICRO 2003684 3,00 Unid. 2.253,31 2.798,17 8.394,51

2.15 Chaminé do poço de visita - CPV 04 - DNIT SICRO 2003720 3,00 Unid. 1.544,82 1.918,36 5.755,08

2.16 Boca BDTC D=1000mm normal, inclusive fornecimento e assentamento comp comp 2,00 Unid. 12.528,78 15.558,24 31.116,48

2.17

Boca de lobo simples, com tampa de concreto ,em alvenaria de bloco de concreto , revestida com 

argamassa de cimento e areia 1:4 sobre base de concreto simples fck 15 MPa, incluindo escavação e 

reaterro

SICRO 2003618 18,00 Unid. 770,59 956,92 17.224,56

3.0 231.596,76 49,63%

3.1

Escavação mecânica de material de 1° catergoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator esteiras 160 

HP) (Rebaixamento de pista 20 cm)
SINAPI 90093

608,44 m³
4,36                5,41 3.291,66

3.2 Carga, manobras e descarga do material SINAPI 72888 790,97 m³                 1,17 1,45 1.146,91

3.3 Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t SINAPI 97914 3.796,67 m³xkm                 1,58 1,96 7.441,46

3.4 Regularização e compactação de subleito SINAPI 72961 2.173,00 m³ 1,23                1,53 3.324,69

3.5 Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação h = 15 cm SINAPI 96396 325,95 m³ 109,85            136,41 44.462,84

3.6 Carga, manobras e descarga do material SINAPI 72888 471,55 m³xkm                 1,17 1,45 683,75

3.7 Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t SINAPI 97914 13.344,92 m                 1,58 1,96 26.156,04

3.8 Embasamento de material granular - pó de pedra h = 5 cm SINAPI 73817/001 108,65 m 87,77              108,99 11.841,76

3.9 Carga, manobras e descarga do material SINAPI 72888 141,25 m³xkm                 1,17 1,45 204,81

3.10 Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³/12 t SINAPI 97914 3.997,23 m³                 1,58 1,96 7.834,58

3.11

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 20 cm x 25 cm x 

8 cm fck=35 Mpa - Execução e Fornecimento
SINAPI

92394 2.173,00 m²
46,40              57,62 125.208,26

4.0 83.465,49 17,89%

4.1 Fornecimento e colocação de meio-fio pré-fabricado (12x15x30x100cm) SICRO 2003375 525,40 m 13,85              17,20 9.036,88

4.2 Rebaixamento do passeio e=26cm SINAPI 74205/001 305,76 m³ 1,46                1,81 553,43

4.3 Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 425,01 m³                 1,17 1,45 616,26

4.4 Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914 2.040,03 m³xkm                 1,58 1,96 3.998,46

4.5 Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro), recomposição manual SINAPI 72961 124,85 m² 1,23                1,53 191,01

4.6 Carga, manobra e descarga, com caminhão basculante SINAPI 73817/001 131,09 m³ 87,77              108,99 14.287,50

4.7 Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 72888 1.966,31 m³xkm                 1,17 1,45 2.851,15

4.8 Regularização e compactação do subleito dos passeios SINAPI 97914 1.176,00 m²                 1,58 1,96 2.304,96

4.9 Execução de pó de pedra e = 5 cm SINAPI 92396 58,80 m³ 52,78              65,54 3.853,75

4.10 Carga, manobra e descarga, com caminhão basculante SINAPI 72888 76,44 m³                 1,17 1,45 110,84

4.11 Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914 2.163,25 m³xkm                 1,58 1,96 4.239,97

4.12 Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 Mpa. Fornecimento e Execução SINAPI 92396 632,00 m² 52,78 65,54 41.421,28

466.618,68 100,00%

Referências: SINAPI JUNHO/19, SICRO JAN/19 (Correção pelo IPCA para JUN/19)
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