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1. JUSTIFICATIVA

Atendendo a tratativa do municipio de Itajai junto ao Ministério Publico, com
relacdo a regularizagcdo ambiental dos cemitérios municipais, faz-se necessario a
contratagdo de empresa especializada para execugédo de pogos de monitoramento junto
aos cemitérios municipais.

Estes pocos tem como finalidade monitorar possiveis contaminacdes ao solo
oriunda do necrochorume, liquido proveniente dos corpos em processo de decomposicao,
e atender uma das condicionantes do Plano de Trabalho para Regularizacdo dos
Cemitérios Municipais solicitado pelo Instituto da Cidade Sustentavel de ltajai.



2. MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Execucao de pocos de monitoramento de cemitérios

Local: Diversos

O presente memorial trata das especificagdes para a Execu¢ao de pogos de

monitoramento em cemitérios municipais.

2.1 DISPOSIGOES GERAIS

Os servicos e obras deverdao obedecer as especificagbes e aos demais
elementos que a Fiscalizagdo venha a oferecer.

Eventuais divergéncias entre os elementos do projeto ou quantitativos,
constatados pela CONTRATADA, deverdo ser imediatamente levadas ao conhecimento
do Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras para os devidos
esclarecimentos.

Durante o andamento das Obras a CONTRATADA devera manter tanto quanto
possivel o local de trabalho livre de obstaculos, detritos e etc., enfim, tudo que restrinja a
liberdade de agao ou contrarie as normas de higiene e seguranca do trabalho.

Terminados os servigos, e antes da entrega definitiva da obra, a CONTRATADA
devera remover do local da obra, todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos
provenientes dos servicos realizados.

A CONTRATADA podera interromper o funcionamento de qualquer servico de
utilidade publica. Para isso devera proteger, envidando todos os esforgcos e meios
possiveis, a plena integridade das instalagbes relacionadas com tais servigos (agua,
energia elétrica, telefonia, etc.).

Correra por conta da CONTRATADA, a reparacao de todos os danos causados
as propriedades e utilidades publicas, devidos a impericia ou imperfeicdo na execugao
dos servigos. Esses danos deverao ser reparados no menor prazo possivel.

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer dano causado a terceiros, e
colocara no local da obra sinalizacdo adequada, constituida de cavaletes, bandeiras

vermelhas, placas etc., que deverdo estar de acordo com as instrucdes e orientagdes



determinadas pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras e Servigos
Municipais.

Quando, por qualquer motivo, os servigos forem suspensos, a CONTRATADA
continuara responsavel pela manutencao de todo o material no local e pela seguranga do

canteiro de servigos contra acidentes com veiculos e pessoas.

2.2 DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no local da instalacdo dos pocos, sob cuidado
de seu responsavel técnico ou encarregado, um diario de obra conforme modelo em
anexo, onde deverdo estar contidos todos os fatos relevantes do dia-a-dia da obra,
constando necessariamente a anotagado do periodo de inicio, término e paralisagao dos
trabalhos, incluindo-se neste ultimo o seu motivo, e a anotagao das condi¢des climaticas.

Uma cdpia do diario de obras deve ser entregue & FISCALIZACAO, sempre que

for realizada uma medicao.

2.3 Execucao de Pogos de Monitoramento

Os Pocgos de Monitoramento — PM séo classificados, segundo Norma como obra de
engenharia, sendo assim a sua instalagdo devera ser executada e acompanhada por um
responsavel técnico.

O PM deve atingir seu objetivo que é obter amostras de agua representativas nos
pontos discriminados em projeto.

Sendo assim, cada pogo deve ter as seguintes caracteristicas:

- Deve produzir amostras de agua isentas de turbidez;

- Deve ter perda de carga pouco significativa;

- O poco e/ou sua construgcdo nao podem interferir nas amostras retiradas dele;

- Devera ser instalados nos pontos informados pela SEOSEM, de acordo com o
discriminado em projeto;

- Deverao ser instalados por empresas devidamente habilitadas para este tipo de
servico.

A execugao das sondagens e a instalagdo dos pogos de monitoramento deverao
seguir as diretrizes apresentadas nas normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, em especial na ABNT NBR 15.492:2007 - Sondagem de



reconhecimento para fins de qualidade ambiental — Procedimento e na ABNT NBR
15.495-1:2009 — Pogos de monitoramento em aquiferos granulares — Projeto e construgéo

2.5 LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL
Antes da entrega de cada pogo de monitoramento sera promovida vistoria das
perfeitas condi¢des de funcionamento, estética e seguranga, cabendo a contratada a

remocao de todo o entulho existente.

2.6 PRAZO DE EXECUGAO - 120 dias.

Rogério Rocha
g‘;%; Diretor executivo de projetos e obras
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