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MEMORIAL DESCRITIVO
REURBANIZACAO RUA TIJUCAS

INTERVENCAO

Area total (Rua Tijucas): 9.812,95 m?

Extensdo de Tubulacdo de Drenagem executada: 684,75m
Extenséo de Pista de rolamento: 684,75 m

LOCAL.: Centro — Itajai/SC

NOVEMBRO/2019
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MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTACAO

Este memorial executivo contempla a proposta de Requalificacdo Modal, situado na

Rua Tijucas, trata-se de garantir a mobilidade e acessibilidade urbana, trazendo aos usuérios

de seus modais (pedonal e viario) a seguranca ao caminhar em passeios publicos com

pequenas inclinagdes com a devida reestruturacdo da pista de rolamento com retirada da

pavimentacdo existente, novas baias de estacionamento, implantacdo de novo sistema de
captacdo e rede de aguas pluviais.

A Rua Tijucas estd localizada no bairro Centro perimetro urbano desta cidade,

situada na regido central, sendo responsavel pelas atividade empreendidas (comércio,

mercados, escritorios entre outros).

Figura 1 - Importéncia e extensdo do local de intervengédo
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CARACTERIZACAO

A Rua Tijucas, uma via com duas faixas de rolamento com intensa movimentacao
de veiculos de pequeno a grande porte, classifica-se como uma via coletora de alto nivel de
Servico.

Atualmente percebe-se os problemas existentes como infraestrutura inadequada;
area de calcadas encontram-se bastantes danificadas, com diversas descontinuidades e
padrdes irregulares, ndo favorecendo acessibilidade de grupos de pessoas como idosos,
criancas e portadores de necessidades especiais.

A Figura 2 caracteriza a atual situacdo da Rua Tijucas, auséncia de passeio publico
adequado em alguns trechos, trazendo inseguranga aos USUArios.

Figura 2 - Perfil Atual Rua Tijucas

O projeto contempla dirimir os conflitos decorrentes da diversidade de funcgdes
desenvolvida por esta via; atividades de lazer, circulagdo de pedestre, vagas de

estacionamento. O trafego de veiculos de servicos e de automoveis também conflitam com
0s demais modais.

BENEFICIOS

A proposta de Reurbanizacdo da Rua Tijucas visa proporcionar a melhoria no
ordenamento de toda via atendendo tais objetivos:

e Oferecera seguranca aos pedestres;
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e Aumentard a capacidade de fluidez da drenagem pluvial
e Aumentard e requalificard de acessibilidade pedonal com passeio publico com a
uniformicidade de alturas do passeio “sobre e desce da calgada”.
e Aumentard o conforto na dirigibilidade evitando os atuais desniveis da pista de
rolamento.
e Requalificara e proporcionard um ambiente elegante
e Promover a ocupacdo de espaco publico
e Aumento da seguranca aos pedestres principalmente no periodo noturno.
e Retrofit de fachadas poderéo ser notados pela reurbanizacao proposta.
e A criacdo de novos empreendimentos devido a
¢ Implementacdo de arboriza¢do e mobiliario urbano;
As melhorias propostas no projeto permitirdo maior conforto aos municipes em
seus deslocamentos, maior integracdo territorial, melhoria significativa para a seguranca. A
ciclovia ofertard uma mobilidade urbana passiva, que ndo impacte no trafego e que venha a
ser um elemento de integracdo espacial.
Os mobiliérios urbanos serdo atrativos para & comunidade, devido a propiciarem a
oportunidade de contemplacéo, de convivio e aumentar a qualidade de vida dos usuarios e
do entorno .

OBJETIVO DO MEMORIAL DESCRITIVO

[ 4

Este Memorial Descritivo tem a finalidade de apresentar as condices, as especificacdes
técnicas e 0s projetos necessarios para a contratacdo de Servigcos Técnicos Especializados de
Obras de Engenharia. Outrossim, finalidade também de completar os projetos, fixar normas e

caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servigos a serem empregados;

Os servicos serdo executados rigorosamente de acordo com as especificagdes deste
memorial, bem como de acordo com as disposi¢Oes oficiais aplicaveis. Os materiais e mao-
de-obra a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade.

Deverdo ser cumpridas também todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca
e Higiene do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de protecdo individual a todos
que trabalham ou que, por qualquer motivo, permanegam na obra.

A contratada devera dispor de um responsavel técnico, o qual devera analisar
previamente todos os materiais que serdo utilizados e primar pelo respeito ao projeto e suas
especificacOes, inclusive dando todo o acompanhamento a obra previsto em lei, devendo
comunicar a Fiscalizacdo qualquer discrepancia, falha, omissdo constatada ou qualquer
alteracéo necessaria no projeto.
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I- DENOMINACAO DAS PARTES E OBRIGACOES

A CONTRATADA figura-se como a vencedora do certame licitatorio a ser
conhecida futuramente, ap6s a promulgacao do resultado do certame licitatorio.

O CONTRATANTE, pelo Municipio de Itajai serd representado por fiscal a ser
designado.

A.CONTRATADA

A1.OBRIGACOES DA CONTRATADA

Al.1 ACEITE DO ORCAMENTO

Quando da apresentacdo do orcamento, fica subentendido que a empresa
CONTRATADA nao teve qualquer davida relacionada com a interpretagdo dos projetos e
dos demais elementos fornecidos pela contratante, permitindo-lhe assim elaborar proposta
completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdo, pela CONTRATADA de qualquer
elemento ou secdo de servigos implica na tacita aceitacdo e ratificacdo, por parte dela, dos
materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificagdes, para o
elemento ou se¢do de servicos contratados.

No valor orcado deverdo estar inclusos os valores de todos os equipamentos, mao-
de-obra, materiais, insumos, andaimes, mobilizacdo, limpeza geral e final, desmobilizagéo,
impostos, BDI, despesas administrativas etc.

O BDI 24,23%, aplica-se por ser tratar de obra de reforma, devido a especificidade
de uma reurbanizacao.

Ficardo a cargo da contratada, além da(s) taxa(s) de responsabilidade técnica por
execucdo (CREA e/ou CAU dos profissionais envolvidos), as demais taxas e impostos 0s
quais estéo inclusas no BDI e na Administracéo Local.

Al.2 NORMATIVAS / HIGIENE E SEGURANCA

A CONTRATADA deverd executar 0s servi¢os rigorosamente de acordo com as
especificacOes deste memorial.

Cabera a CONTRATADA cumprir também todas as exigéncias das Leis e Normas
de Seguranga e Higiene do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de protegédo
individual a todos que trabalham ou que, por qualquer motivo, permane¢cam na obra.

Lembramos que dever&o ser observadas todas as exigéncias sobre seguranca, higiene
e medicina do trabalho, durante o prazo de execucdo dos servigos, conforme determina a
Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e suas atualiza¢des. Deverdo ser
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utilizados equipamentos de protecdo, tanto individual quanto coletivo, dependendo da
necessidade e da classificacdo do risco, conforme prevé a Norma Regulamentadora N° 6.

Para que a execucdo dos servicos seja feita de maneira a garantir seguranca e
qualidade, a empresa CONTRATADA devera manter a equipe de operarios e o local de
trabalho da seguinte forma:

A CONTRATADA fornecera todos os materiais e ferramentas necessarios a
completa execugéo dos servicos, bem como os equipamentos de Protecdo Individual — EPI e
Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, adequados, de modo a garantir o bom
desempenho dos trabalhos.

A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel pela utilizacdo e vigilancia das
ferramentas, materiais, equipamentos, EPIs, EPCs, etc., a serem usados na realizacdo dos
trabalhos.

Durante todo o tempo de execugdo dos servicos a empresa CONTRATADA devera
manter o local de trabalho permanentemente limpo para evitar riscos aos funcionarios,
fiscalizagdo e pedestres que eventualmente possam circulam no local. Todo o residuo gerado
deveré ser devidamente separado e acondicionado até o seu destino final.

A1.3 ACOMPANHAMENTO DA OBRA / RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA deveréa dispor de um responsavel técnico, o qual devera analisar
previamente todos os materiais que serdo utilizados e primar pelo respeito ao projeto e suas
especificacbes, inclusive dando todo o acompanhamento a obra previsto em lei, devendo
comunicar a Fiscalizacdo qualquer discrepancia, falha, omissdo constatada ou qualquer
alteracdo necessaria no projeto.

Ficardo a cargo da CONTRATADA, taxas referentes ao CREA e/ou CAU.

A presenca da fiscalizacdo, no transcorrer da obra, ndo implica em solidariedade ou
co-responsabilidade com a contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucao
dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas sub-contratadas, na forma da
legislagdo em vigor.

Outrossim, fica a cargo da CONTRATADA a Administracdo local e neste quesito torna-se
salutar comentar que os servicos de execucdo da obra deverdo ser acompanhados
diariamente por auxiliar técnico de engenharia.

Entre suas atribuicdes inclui-se:

a) garantir o correto andamento da obra;

b) manter atualizado o diario de obra;

¢) comunicar qualquer assunto relevante ao responsavel técnico e a fiscalizacéo;

d) manter atualizada as pranchas dos projetos.

Al.4 REGISTROS DOS EVENTOS NO DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra um “Didrio de Obras”
atualizado diariamente, que deve conter uma descricdo minuciosa dos servigos executados,
andamento dos servicos, eventuais atrasos, dias efetivos de trabalho, etc. O Diario de Obras
devera estar assinado pelo responsavel técnico, sera apresentado a fiscaliza¢do que por sua
vez 0 aprovard ou ndo e assinara 0 mesmo. A CONTRATADA fornecera uma via do Diario
de Obras a fiscalizag&o.
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Al.6 RESPONSABILIDADE, GARANTIA e qualidade

A contratada fornecera garantia de 05 (cinco) anos por todos os servigos prestados,
contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério.

No periodo de 5 (cinco) anos, todo e qualquer problema de ma execucdo verificado
devera ser imediatamente sanado pela empresa contratada, sem quaisquer 6nus a
contratante.

Os servigos devem sempre utilizar a boa técnica, com nivelamento/inclina¢do de
projeto, garantindo o nivelamento entre a pista de rolamento e a borda da sarjeta. Onde
existir pavimentacdo asfaltica, ndo podera acontecer que parte do material de asfalto “suje”
0s elementos ao redor da pavimentacdo asfaltica.

A1.7 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo dos servicos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a
partir da data de entrega da Ordem de Servico, a ser emitida pela contratante e ndo esta
sujeito ao prazo de entrega da implantacdo do loteamento.

Al1.5 MATERIAIS / EQUIPAMENTOS / LOGISTICA / SERVICOS

Os materiais e m&o-de-obra a serem empregados dever&o ser de primeira qualidade.

E de responsabilidade da contratada o transporte de materiais, a locacdo de méaquinas
e equipamentos para 0 bom andamento da obra, assim como o armazenamento e seguranga
dos materiais e equipamentos.

Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade, acondicionada em embalagens original e com rotulacdo perfeita, sendo, quando
necessario, submetidos a exame e aprovacao da fiscalizacéo.

Sera expressamente proibido manter no local da obra quaisquer materiais nédo
constantes das especificacdes, bem como todos aqueles que, eventualmente, venham a ser
rejeitados pela Fiscalizagéo.

Se as condigdes locais aconselharem a substituicdo de algum material por outro
equivalente, isso s6 poderd ser feito mediante autorizacdo expressa, por escrito, da
Fiscalizacéo.

A execucdo dos servigos e 0s materiais e a serem utilizados deverdo atender as
normas e métodos construtivos estabelecidos pela ABNT atinentes ao assunto.

Todo e qualquer servigo/material executado em desacordo com projetos e
memoriais descritos, devera ser reexecutado de acordo com especificagdes sem 0Onus ao
municipio.

B.CONTRATANTE

B1.OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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Toda a fiscalizagdo da obra, desde o inicio até o seu recebimento definitivo, cabera a
Prefeitura de Itajai, que podera realiza-la através de contratacdo de empresa especializada
para tal atividade ou pelos proprios técnicos da administracdo, estando previstas as seguintes
atividades:

Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissdes constatadas nas especificacdes e demais elementos do projeto;

Ap0s aprovar os servicos executados, realizar as respectivas medicdes.

B2. DIREITOS DA CONTRATANTE

Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranca ou qualquer disposicao
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a Seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos de projeto
e demais disposi¢Oes contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes
da correcéo realizada.

SERVICOS PERTENCENTES A LICITACAO EM QUESTAO

1. INSTALACAO DE CANTEIRO

1.1 Locagdo de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, com 1 sanitario, para escritorio,
completo, sem divisérias internas

O abrigo provisorio devera abrigar o escritorio da obra em formato de container de
2,30x 6,0m em chapa de a¢o nervurado trapezoidal, com isolamento termo-custico e chassis
reforgado com piso de compensado naval, inclusive instalagGes elétricas, composto por:

Escritorio

Banheiro com 1 vaso sanitério, 1 lavatorio.

O canteiro de obras devera apresentar boas condi¢des de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacéo, nele se instalando depositos e escritdrio, e onde serdo mantidos placas
de identificacdo da obra, diario de obra, toda a documentagéo relativa aos servigos, na qual
se incluem desenhos, especifica¢Ges, contratos, cronogramas, etc.

O canteiro de obras devera ser mantido limpo, removendo-se periodicamente lixo e
entulhos.

A localizacéo deste container devera ser aprovada pela fiscalizacéo.

O container também servira como refeitorio aos envolvidos da obra.
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1.2 Entrada provisoria de energia elétrica aérea trifasica 40A em poste de madeira.

A entrada de energia elétrica aérea trifasica 40A para servicos que dependam do uso
de energia elétrica.

1.3 Instalacgdes Sanitarias Provisdrias - Banheiro Quimico

O Banheiro quimico apresentara as dimensdes (altura: 2,315m, largura: 1,156m,
profundidade:1,206m) O volume do tanque de 120 litros e peso 110kg. O produto quimico para
utilizacdo de 5 pessoas. A limpeza do banheiro estipula-se a cada quinze dias.

1.4 Kit cavalete para medicao de dgua — fornecimento e instalacéo

A contratada ainda providenciara ligacdo e instalacdes provisorias de agua para o
canteiro de obras com abrigo para cavalete dentro dos padrbes SEMASA — Servico
Municipal de Agua, Saneamento Basico e Infraestrutura. Devendo providenciar o
desligamento da mesma no término da obra, assim como pagar e apresentar todos os recibos
das faturas.

1.5 Hidrémetro DN 20 (1/2), 3,0m3/h — fornecimento e instalacio

Este servico tem finalidade bancar o valor da taxa de ligacdo da concessionaria de
aguas do municipio.

2. SINALIZACAO PREVENTIVAE INDICATIVA

Para garantir o bom andamento dos trabalhos e a seguranca de todos os envolvidos a
obra deve ser fechada com dispositivos. Para este fechamento deve ser avisado com
antecedéncia de 02 semanas, o inicio de uma frente de trabalho, a Secretaria Municipal de
Seguranca do Cidadao, para providenciar o desvio do transito.

2.1 Aquisicdo e assentamento de placa de obra — (300x150cm) para indicagéo da obra —
Modelo FONPLATA

A placa de indicacdo da obra devera ser em chapa metalica, com as dimensdes
minimas de 3,0 m de largura e 1,50 m de altura, resultando em 3,0m2. Ser4 prevista a colocacao
de 1 (uma) placa de indicacdo de obra, com as informacdes da obra.

2.2 Aquisicao e assentamento de placa de obra — (200x100cm) para sinalizagdo preventiva
da obra

A placa da obra devera ser em chapa metalica, com as dimensfes minimas de 2,0 m de
largura e 1,00 m de altura, resultando em 2,0m? (podendo ser utilizado dimensdes maiores, mas
sempre proporcionais a estas), sinalizando preventivamente cada trecho interditado. Sera
prevista a colocacdo de 2 (duas) placas de obra para a sinalizacdo preventiva de obra.
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2.3 Servicos topogréaficos (com aparelho topografico sobre gabaritos de marcacéo)

O levantamento planimetrico servira para o alinhamento longitudinal dos meios fios.
O nivelamento altimétrico sera constituido pela demarcacdo da drenagem pelo lado norte tanto
pelo sul, e também o nivelamento altimetrico da pista de rolamento. O levantamento
planialtimetrico devera ser feito no minimo com a classe Il PAC. O nivelamento altimetrico no
minimo na classe Il N. Os levantamentos deverdo respeitar a NBR 13.133/1994. A demarcagao
de raio para implantacdo de curvas e elementos também estdo em contempladas neste servico.

2.4 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira
pontaleteada

A obra devera ser fechada para proibir a entrada de pessoas alheias de modo a evitar
acidentes.

3. ADMINISTRACAO LOCAL
3.1 Engenheiro pleno de obra

Para o acompanhamento da obra prevé-se no orgcamento o servico de Engenheiro
Pleno, exige-se deste servi¢o a atuacao do profissional por 10 (dez) horas semanais, resultando
em 44 (quarenta e quatro) horas mensais, sendo no total 22 dias mensais. O total de horas é
contabilizado de acordo com o cronograma estabelecido por obra.

3.2 Mestre de obras

Para o acompanhamento da obra prevé-se no orcamento o servico de Mestre de Obras,
exige-se deste servico a atuacdo do profissional por 40 (quarenta) horas semanais, resultando
em 176 (cento e setenta e seis) horas mensais, sendo no total 22 dias mensais. O total de horas é
contabilizado de acordo com o cronograma estabelecido por obras.

3.3 Vigia

Para 0 acompanhamento da obra prevé-se no orcamento o servico de Vigia, exige-se
deste servico a atuagédo do profissional por 84 (oitenta e quatro) horas semanais, resultando em
360 (trezentos e sessenta) horas mensais, sendo no total 30 dias mensais. O total de horas é
contabilizado de acordo com o cronograma estabelecido por obras.

4. DRENAGEM PLUVIAL

4.1 Escavacao de vala em material de 12 categoria, com escavadeira hidraulica, com
profundidade de 1,5a 3,0 m
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As escavacOes das valas serdo mecanizadas, com secdo e profundidade de acordo com
o memorial de calculo. O material escavado devera ser transportado para area de bota fora.

4.2 Carga, manobras e descarga do material

E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacio e
remocdo do material escavado, os caminhdes deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos
0rgdos competentes do Municipio.

4.3 Transporte de material em caminh&o basculante 6 m3/12 t

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, para esta obra, o bota-fora previsto serd na Avenida Agostinho Alves Ramos, bairro
Cordeiros.

A medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminhes deverao apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgdos competentes do
Municipio.

4.4 Esgotamento de vala com moto-bomba

Contratada deverd executar sistemas de controle e captacdo de aguas superficiais e
subterraneas convergentes as valas abertas, para que:

* A vala permanega seca, durante a escavagao e assentamento dos tubos.

* As juntas dos tubos possam ser mantidas limpas antes da sua ligagao.

* A seguranca ¢ a estabilidade das paredes da vala sejam garantidas durante a
realizacdo dos trabalhos.

O controle qualitativo dos dispositivos sera feito de forma visual avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas.

4.5 Mobilizacéo, desmobilizacéo e transporte de equipamentos

Estdo inclusos neste item a mobilizacdo e desmobilizagdo do conjunto de méaquinas,
equipamentos e dispositivos e custos de operacdo diaria do conjunto.

4.6 Operagéo do sistema de rebaixamento

A Contratada devera executar sistemas de controle e captacdo de aguas superficiais e
subterraneas convergentes as valas abertas, para que:

* A vala permanega seca, durante a escavagao e assentamento dos tubos.

* As juntas dos tubos possam ser mantidas limpas antes da sua ligacao.

* A seguranga e a estabilidade das paredes da vala sejam garantidas durante a
realizacéo dos trabalhos.
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O controle qualitativo dos dispositivos sera feito de forma visual avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, para garantir que nao ocorra prejuizo a
operacdo hidraulica da canalizagéo.

4.7 Ponteira filtrante em vala

Devem ser instaladas ponteiras filtrantes em cada lado da vala ao longo de todo o
comprimento da mesma.

4.8 Lastro de brita n°2 - Fornecimento e espalhamento

Na escavacdo de vala sera executado, nas tubulages, lastro de brita n® 2 com altura
minima  de 10 cm e largura  conforme planilha  de  escavacoes.
A apropriagdo dos servigos serd por metro cubico.

4.9 Carga, manobras e descarga do material

E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacio e
remocdo do material escavado, os caminhdes deverdo apresentar boa vedagdo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos
Orgdos competentes do Municipio.

4.10 Transporte de material em caminh&o basculante 6 m3/12 t

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material a ser utilizado.

A medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminhGes deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgdos competentes do
Municipio.

4.11 Geotéxtil ndo tecido 200g/m?, tipo Bidim, fornecimento e instalacédo, L=30cm

S&o processos utilizados para drenar o solo, evitar a colmatacdo de gabido, garantir a
separagdo de terrenos de diferentes granulometrias e a protecdo de materiais vulneraveis. Os
geotéxteis tecidos sdo solucbes ideais para essas aplicacbes. S&o mais rapidas e mais
econdmicas quando comparadas as solucGes tradicionais.

A emenda da tubulagdo sera vedada com manta geotéxtil de comprimento igual a
circunferéncia da tubulagdo mais um transpasse de 15 centimetros para cada lado e largura de
30 centimetros.

A especificagdo técnica do filtro em manta geotéxtil é de 200 g/mz.
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4.12 Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diametro = 300mm, simples

Serdo executadas as tubulacdes transversais para ligacdo das caixas coletoras em tubos
de concreto simples classe — PS1 - NBR-8890 de 30 cm de didmetro interno, com inclinacéo
minima de 20 mm/m, assentados em lastro de brita n°® 2 em altura de 10 cm e na extensdo da
tubulacéo.

4.13 Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diametro = 1000mm, PA-2

Serdo executadas as tubulacGes longitudinais e transversais para ligacdo das caixas
coletoras em tubos de concreto armado classe — PA-2, PB - NBR-8890 de 1000 mm de
diametro interno, com inclinacdo minima de 0,5 mm/m, assentados em lastro de brita n® 2 com
espessura de 10 cm, na extensdo da tubulagéo.

4.14 Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diametro = 1200mm, PA-2

Serdo executadas as tubulacGes longitudinais e transversais para ligacdo das caixas
coletoras em tubos de concreto armado classe — PA-2, PB - NBR-8890 de 1200 mm de
didametro interno, com inclinacdo minima de 0,5 mm/m, assentados em lastro de brita n® 2 com
espessura de 10 cm, na extensdo da tubulacao.

4.15 Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado

Concluida a instalacdo do corpo da tubulacdo, alargamentos e fechamentos, o reaterro
poderd ser executado assim que as pec¢as atingirem a resisténcia especificada em projeto,
executar aterro sobre o bueiro com material de empréstimo.

O reaterro serd feito com material reaproveitado da escavacdo, que possuam boas
caracteristicas de suporte (preferencialmente areia) Como sera utilizado material granular como
reaterro, 0 mesmo serd adensado hidraulicamente apds verificar-se a estanqueidade do sistema
de galerias.

O aterro seré iniciado com o espalhamento de camadas de espessura maxima de 20cm
sobre a laje do bueiro e junto as paredes, compactadas manualmente, tomando-se cuidado para
néo danificar as pecas concretadas.

4.16 Carga, manobras e descarga do material

E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacio e
remocado do material escavado, os caminh@es deverdo apresentar boa vedagdo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos
orgaos competentes do Municipio.

4.17 Transporte de material em caminh&o basculante 6 m3/12 t
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E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material a ser utilizado.

A medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminh@es deverdo apresentar boa vedacao e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos Orgdos competentes do
Municipio.

4.18 Boca de lobo simples, areia e brita comerciais, BLS 01 — padrédo DNIT

Sera de acordo com projeto anexo, com resisténcia ao fim que se destina, sendo que as
paredes serdo de alvenaria, de 10 cm de espessura, de tijolos macicos assentados com
argamassa de cimento e areia, traco 1:3. A laje estrutural inferior devera ser executada sobre
camada de brita n° 2 apiloada, devidamente regularizada, sendo que as paredes deverdo ser
revestidas internamente com a argamassa de cimento e areia, traco 1:3 na espessura de 1,5 cm.

4.19 Caixa de ligacao e passagem - tipo CLP 04 — 1000mm - padrao DNIT

As caixas de ligagdo serdo com fundo em concreto fck=20MPA com espessura de 10
cm, parede em alvenaria de 10 cm de espessura com tijolos macigos rebocados em seu interior
e tampa em concreto armado.

4.20 Caixa de ligacao e passagem - tipo CLP 05 — 1200mm - padréao DNIT

As caixas de ligacdo serdo com fundo em concreto fck=20MPA com espessura de 10
cm, parede em alvenaria de 10 cm de espessura com tijolos maci¢os rebocados em seu interior
e tampa em concreto armado.

4.21 Poco de Visita - tipo PVI 04 — 1000mm — padrdo DNIT

Poco de visita em anel de concreto com didmetro 600 mm e profundidade até 1,00m,
executados em locais sem pavimentagdo conforme detalhes fornecidos pelos projetos.

Sera executado conforme consta do projeto, onde sdo fornecidas suas caracteristicas
principais:

- localizacdo;

- profundidade nominal;

- cotas de nivelamento;

- didmetros das tubulagdes interligadas;

- didmetros da janela de inspe¢do na tampa de concreto;

- indicacdo dos tubos de queda;

- tragado das calhas de fundo.

Entende-se por profundidade nominal o desnivel entre a cota do terreno e a cota da
geratriz interna inferior da tubulacdo efluente. Este desnivel é passivel de alteracdo apds o
nivelamento para execucéao.
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4.22 Poco de Visita - tipo PVI 05 — 1200mm — padrdo DNIT

Poco de visita em anel de concreto com diametro 600 mm e profundidade até 1,00m,
executados em locais sem pavimentagao conforme detalhes fornecidos pelos projetos.

Sera executado conforme consta do projeto, onde séo fornecidas suas caracteristicas
principais:

- localizacdo;

- profundidade nominal,

- cotas de nivelamento;

- didmetros das tubulagdes interligadas;

- diametros da janela de inspecdo na tampa de concreto;

- indicacdo dos tubos de queda;

- tracado das calhas de fundo.

Entende-se por profundidade nominal o desnivel entre a cota do terreno e a cota da
geratriz interna inferior da tubulacdo efluente. Este desnivel é passivel de alteracdo apds o
nivelamento para execugé&o.

4.23 Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 — padrdo DNIT

Foi previsto no projeto dos pocos de visita tampas com janela de acesso. Para
implantagcdo das chaminés, serdo construidas paredes de alvenaria de blocos de concreto,
posicionados de forma a garantir o acesso a tubulagéo.

As tampas das chaminés deverdo ser providas de tampa redonda em ferro fundido
D=60cm, para servir de visita e inspecao.

Estdo inclusos neste todos os custos necessarios para a perfeita execucdo do servico
conforme detalhe em projeto.

4.24 Chaminé dos pocos de visita - CPV 05 — padrdo DNIT

Foi previsto no projeto dos pocos de visita tampas com janela de acesso. Para
implantacdo das chaminés, serdo construidas paredes de alvenaria de blocos de concreto,
posicionados de forma a garantir o acesso a tubulacéo.

As tampas das chaminés deverdo ser providas de tampa redonda em ferro fundido
D=60cm, para servir de visita e inspecao.

Estdo inclusos neste todos os custos necessarios para a perfeita execugdo do servigo
conforme detalhe em projeto

4.25 Escavagdo mecanica a céu aberto em material de 12 categoria com escavadeira

hidraulica, capacidade de 0,78m3 - implantagédo da grelha

As escavagOes das valas serdo mecanizadas, com sec¢éo e profundidade de acordo com
o memorial de calculo. O material escavado devera ser transportado para area de bota fora.
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4.26 Carga, manobras e descarga do material

E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacio e
remocdo do material escavado, os caminhfes deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos
Orgdos competentes do Municipio.

4.27 Transporte de material em caminh&o basculante 6 m3/12 t

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, para esta obra, o bota-fora previsto sera na Avenida Agostinho Alves Ramos, bairro
Cordeiros.

A medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminh@es deverdo apresentar boa vedacao e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgdos competentes do
Municipio.

4.28 Fornecimento e instalacédo de grelha concreto pré-moldado L=30cm para canaleta

com passagem de veiculos

Para a captacdo das aguas de drenagem superficiais foi desenvolvido um sistema
coletor que sera instalado longitidinalmente entre a pista de rolamento e baia de

estacionamento. A Figura 3 esclarece sobre os componentes do dispositivo.

Tampa

Canal

Figura 3 — Demonstracdo de componentes do dispositivo de drenagem.

4.29 Fornecimento e instalacio de calha “U” concreto armado impermeabilizado
50x30cm

O material do canal de captacdo de agua pluvial devera ser obrigatoriamente em

concreto, sendo que as Figuras 4/5 demonstram o dispositivo de referéncia.

Pagina 16 de 56



SL

Itajai 2040 N

Moderna e Sustentavel

6ny desarrollo

FONPLATA

?&95

MUNICIPIO DE

ITAJAI

UNIDADE DE MEDIDA = Centimetros

30
A6
| Atwar
2 3 ‘I . v
| a2
30

75

GRELHA DE CONCRETO

Figuras 4/5 - Imagens de referéncia para a execu¢do de canal de captacdo de agua pluvial.

4.30 Relocagao de laje de concreto com tampa de PV

A tampa de concreto armado com tampa de pv ja instalada na pista de rolamento

existente devera ser removida com o auxilio de gindauto e reposicionada na nova altura da

travessia elevada.

4.31 Transformacéo de boca de lobo em caixa de passagem

Devem ser retiradas as grelhas das bocas de lobo existentes que ficardo no novo

passeio publico e substuidas por tampas de concreto respeitando a alturas do passeio publico

do local. As grelhas devem ser carregadas nos caminhdes que tem destino ao bota-fora.

5. INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO

5.1 Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m

As escavacOes das valas serdo efetuadas manualmente nos locais a serem implantados
os dutos flexiveis da infraestrutura de iluminagdo e com profundidade de até 1,30m, secdo de
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30x30cm O material escavado devera ser transportado para area de bota fora. Esta execucacéo
serve para o trecho que compreende o passeio publico. O perfil de escavacdo é de 0,30x
0,30cm.

A Figura 6 apresenta o perfil executado para a infraestrutura de iluminacdo no
trecho em que 0 mesmo acontece no passeio publico.

Figura 6 — Perfil executado da infraestrutura de iluminac&o no passeio publico

5.2 Escavacao

A escavacdo esta prevista no trecho que pertence a pista de rolamento das vias
perpendiculares a Rua Tijucas. O perfil escavado € de 0,30x60cm (larguraXaltura) devido a
necessidade de cobrimento e a inser¢do de envelopamento do eletroduto para garantir a ndo
interferéncia efetuadas pelos veiculos no pavimento e também fornecer seguranca evitando no
momento da escavacgdo o atoramento do eletroduto e a consequente descarga elétrica. A Figura

7 apresenta a forma de execucdo da infraestrutura de iluminacdo no trecho que transpassa as
vias perpendiculares da Rua Tijucas.

Pagina 18 de 56



Itajai 2040 7\t’ %5’ MUNICIPIO DE
Moderna e Sustentavel F‘ONl"LHAT‘A QD5 ITAJ AI

Figura 7 - Perfil executado da infraestrutura de iluminacdo na pista de rolamento

5.3 Duto espiral flexivel singelo pead d=50mm(2”) revestido com pvc com fio de aco
galvanizado, lancado direto no solo, incl conexfes

Execucdo de tubo PEAD espiral flexivel de 2" revestido com PVC para
infraestrutura da iluminacdo e deve ser executado abaixo do piso granitinho
longitudinalmente.

Deve ser executado conforme indicado em projeto. Estdo inclusos todas as
conexdes. Deve ser deixado fio guia ligando todas as caixas e saidas da tubulacdo e o fim da
tubulacdo deve adentar 5 cm para dentro da caixa.

5.4 Carga, manobras e descarga do material

E de responsabilidade da empresa contratada todos os servigcos de movimentacio e
remocdo do material escavado, os caminhdes deverdo apresentar boa vedagédo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos
Orgdos competentes do Municipio. Este servico destina-se ao material proveniente de
escavacao.

5.5 Transporte de material em caminh&o basculante 6 m3/12 t

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, para esta obra, o bota-fora previsto sera na Avenida Agostinho Alves Ramos, bairro
Cordeiros.
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A medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminhes deverao apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgdos competentes do
Municipio.

Refere-se ao transporte de material escavado para o bota-fora.

5.6 Areia média — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

A areia média esta sendo utilizada para o reforco do solo devido ao perfil geologico do
solo e nivel alto de lencol fretico.

5.7 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m ,
profundidade até 1,5m, com solo de 1° categoria em locais com baixo nivel de
interferéncia

O reaterro com compactador de solos previsto para o local onde for instalado o duto
espiral flexivel singelo, o eletroduto flexivel corrugado e no entorno das caixas de inspe¢éo
e passagem.

5.8 Colocacao de fita plastica de adverténcia de rede elétrica

A fita deve ser colocada na cota de 20cm da parte inferior do aterro com areia, para a
sinalizar o cabeamento elétrico abaixo na parte do passeio publico.

No trecho quie compreende atravessar a pista de rolamento esta fita devera ser
instalada a trinta centimetros da parte inferior da camada de areia sobre a superficie do concreto
magro.

5.9 Transporte de material em caminhdo basculante 6 m3/12 t

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material a ser utilizado.

A medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminh@es deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgdos competentes do
Municipio.

O transporte deste servigo refere-se a areia da jazida até a obra.

5.10 Tubo DN 20cm de espera para instalagdo poste de iluminacéo no sentido vertical

Devera ser escavado e instalado tubo de concreto com didmetro de 20cm para futura
concretagem dos postes de iluminacéo.
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Devera ser deixado espera com eletroduto, 0 mesmo devera transpassar em 5 cm para
dentro do tubo de espera, para posteriormente serem passados o cabeamento.

5.11 Caixa de passagem (30x30x40cm) em alvenaria, com tampa de ferro fundido tipo
R1

Caixa de passagem em concreto com dimensdes externas de 30x30cm e altura de 40
cm, tampa também em concreto com espessura de 10 cm e fundo com brita n 3. Foram
designadas a estarem proximo a cada de poste de iluminacdo para preservarem o sistema de
aterramento dos postes metalicos.

5.12 Lastro de concreto magro

O concreto magro deve ser efetivado na cota de 25 cm da parte inferior da camada de
areia. A area de implantacdo deste lastro é de 0,30 m2, onde acontece o0 atravessar a pista de
rolamento.

6. PAVIMENTO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO

6.1.1 Demolicdo mecanizada de pavimentacao asfaltica (pavimento existente)

Em toda a largura da rua na area de intervencdo dos trechos onde h& pavimentacao
asfaltica existente devera ser removido mecanicamente para permitir as escavacdes necessarias
para implantacdo das obras.

Esta retirada sera necessaria em funcéo da implantacédo da tubulacéo no centro da via e
das ligac@es previstas da drenagem da rua (tubulagfes transversais & bocas de lobo);

Serdo empregados 0s seguintes equipamentos:

a) marteletes e rompedores pneumaticos:

b) compressores de ar;

¢) motoniveladora pesada com escarificador;

d) retroescavadeiras e pas carregadeiras;

e) ferramentas manuais: alavancas, picaretas, etc.

A execucdo compreendera a completa demolicdo e remogdo da camada integrante do
revestimento asfaltico, reduzindo-se as placas a tamanhos compativeis, depositando-as em
montes para 0 posterior carregamento.

6.1.2 Remoc¢ao mecanizada de paralelepipedo
Nos locais onde havera intervencdo, o pavimento paralelepipedo em pedra, existente

no local, devera ser removido mecanicamente, para permitir as escavacdes necessarias para
implantacéo das obras.
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6.1.3 Carga, manobra e descarga do material

E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentagio e
remocdo do material escavado, os caminhGes deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e horéarios estipulados pelos
Orgaos competentes do Municipio.

6.1.4 Transporte de material em caminh&o basculante 6 m3/12 t

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, para esta obra, o bota-fora previsto serd na Avenida Agostinho Alves Ramos, bairro
Cordeiros.

A medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminhes deverao apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos drgdos competentes do
Municipio.

6.1.5 Escavacdo mecanica de material de 1° categoria com escavadeira hidraulica, com
profundidade de 1,5 a 3,0m — rebaixamento de subleito esp. 40cm

O rebaixamento de pista consiste na escavacao do terreno para preparacdo do mesmo,
que ira receber novas camadas de sub-base e base. O servico € contabilizado apenas nas areas
que ndo sofreram escavagdes anteriores recorrentes da implantacdo de drenagem, ou seja, nas
valas de escavacdo o rebaixamento de pista ndo esta sendo contabilizado. E de responsabilidade
da empresa contratada todos 0s servigos para execugdo deste item.

6.1.6 Carga, manobra e descarga do material

E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentagio e
remocao do material escavado, os caminhdes deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos
orgaos competentes do Municipio.

6.1.7 Transporte de material em caminh&o basculante 6 m3/12 t
E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota

fora, para esta obra, o bota-fora previsto serd na Avenida Agostinho Alves Ramos, bairro
Cordeiros.
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A medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminhdes deverao apresentar boa vedacgdo e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgdos competentes do
Municipio.

6.1.8 Regularizagdo e compactacéo de subleito

A regularizagdo e compactacdo do subsolo serdo realizadas apenas nos locais onde
ocorre a escavacdo. Onde ndo houver escavacdo, a regularizacdo e compactacdo de subleito ndo
acontecerd. Toda a vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito da via, serdo
removidos previamente.

EQUIPAMENTOS

a) Trator com lamina frontal

b) Carregador frontal

c¢) Caminhdes basculantes

d) Motoniveladora com escarificador

e) Rolo pé-de-carneiro, pneumatico, compactador liso, autopropulsores

f) Carro tanque com barra distribuidora de agua

g) Equipamento pulvi-misturador ou grade de discos.

A superficie do subleito devera ser regularizada de modo que assuma a forma
determinada pela secéo transversal e demais elementos de projeto.

Tanto a superficie do leito a ser aterrada, como a escavada, deverdo ser previamente
escarificadas até uma profundidade de 15 cm.

Quando necessario, é obrigatoriamente feito o0 umedecimento ou secagem do material
a compactar, até obter-se a umidade 6tima.

Quando ndo se dispuser de equipamento pulvi-misturador, a homogeneizacdo da
umidade podera ser feita com sucessivas passagens do carro tanque distribuidor de agua,
seguido de motoniveladora, que recolherd o material umedecido numa leira e assim
sucessivamente até ter-se todo o material enleirado, promovendo-se entdo 0 Seu novo
espalhamento para fins de compactacao.

Na compactacdo deverd obter-se a densidade minima de 100% do ensaio Normal de
compactacao.

Apos a regularizagdo e compactacdo, deve proceder-se a relocagdo do eixo e dos
bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) £ 2 cm em relacdo as cotas de projeto.

b) + 5 cm quanto a largura da plataforma.

6.1.9 Execucdo e compactacao de base sub-base com pedra de rachéo, exclusive carga e
transporte, esp. 40cm

Trata-se da camada granular de pavimentacdo executada sobre subleito natural
regularizado e compactada ou subleito com reforco devidamente regularizado ou compactado.
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Pode ser construida por camadas de solo cujos indices fisicos satisfacam aos
especificados e demonstrados conforme ensaios de caracterizacao especificos.

A execucdo compreende uma camada de rachdo de 30cm de espessura devidamente
espalhados em camadas sucessivas em toda sua extensdo, seguindo de nivelamento e
compactacao.
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6.1.10 Carga, manobra e descarga do material

E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentagio e
remocao do material escavado, os caminh@es deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e horéarios estipulados pelos
Orgaos competentes do Municipio.

6.1.11 Transporte de material em caminh&o basculante 6 m3/12 t

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material a ser utilizado.

A medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminhes deverao apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgdos competentes do
Municipio.

6.1.12 Base de brita graduada e=20cm

Serdo empregados, exclusivamente, produtos de britagem, previamente classificados,
na instalacdo de britagem, nas trés bitolas seguintes:
‘ 2"2D>1H ‘ 1II>D>3/8|I I

3/8">D |

Os materiais classificados nas trés bitolas acima enumerados em instalacdo adequada,
de modo que o produto resultante atenda as imposicdes granulométricas da faixa a seguir
discriminada:

PENEIRA | % PENEIRA | % PENEIRA | % PENEIRA | %
PASSA PASSA PASSA PASSA
2" 100% 11/2" 90%- 3/4" 50%- 3/8" 34%-
100% 85% 60%
4 25%- 40 8%- 200 2%- 9%
45% 22%

A diferenca entre as percentagens gque passam na peneira n° 4 e na peneira n° 40
devera variar entre 15% a 25%. A fracdo que passa na peneira n° 40 devera apresentar limite de
liquidez inferior ou igual a 25% e indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses
limites forem ultrapassados, o equivalente de areia devera ser maior que 30%. A porcentagem
do material que passa na peneira n° 200 ndo devera ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa
na peneira n° 40.
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O indice de Suporte Califérnia ndo devera ser inferior a 80% e a expansdo maxima
sera de 0,5%, determinados segundo o0 ensaio de compactacdo realizado com a energia do
ensaio Modificado de compactacao.

O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituido de particulas duras e duraveis,
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, de matéria vegetal ou outra substancia
prejudicial. No ensaio de abrasdo Los Angeles, o desgaste devera ser inferior a 55%.

Sé&o indicados os seguintes tipos de equipamento para a execugédo de base ou sub-base
de pedra britada graduada:

- carro-tanque distribuidor de agua;

- motoniveladora pesada com escarificador;

- rolo compactador vibratorio liso;

- rolo pneumatico de pressao variavel;

- ferramentas manuais;

- central de mistura dotada de unidade dosadora, com trés silos (no minimo),
dispositivo de adigdo de 4gua com controle de vazéo e misturador do tipo " pug-mill *;

- veiculos transportadores.

A critério da fiscalizacdo, poderdo ser utilizados outros equipamentos que nao 0s
relacionados.

Na central de mistura, as trés bitolas de brita serdo convenientemente proporcionadas,
de modo a fornecer o produto final de acordo com a faixa especificada; também sera
adicionada a &gua necessaria a conducdo da mistura de agregados a unidade 6tima, mais o
acréscimo destinado a fazer frente as perdas das operacgdes construtivas subsequentes.

A brita graduada proveniente da central de mistura serd transportada em caminhdes
basculantes, que descarregardo as cargas na pista, onde o espalhamento serd efetuado pela
motoniveladora. A seguir, serd efetuado o acabamento manual, em espessura solta de acordo
com a compactacao desejada para a camada.

A compactacdo tera inicio com o rolo pneumatico de pressdo variavel, para evitar
ondulacdo, e terd prosseguimento com o rolo compactador vibratério liso; durante a operacéo
de compactacdo ndo poderdo ser efetuadas, na area objeto de compressdao, manobras que
impliqguem em variagdes direcionais. Em cada passada, o equipamento utilizado devera recobrir
pelo menos a metade da faixa anteriormente comprimida. Durante a compactagdo, se
necessario, podera ser promovido umedecimento adicional da camada, mediante emprego do
carro-tanque distribuidor de agua.

Em locais inacessiveis ao equipamento especificado, a compactacéo requerida far-se-4
com o uso de compactadores vibratorios portateis aprovados pela fiscalizacéo.

O grau de compactacdo alcangado devera ser, no minimo, igual a 100%, com relagéo a
massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio de compactacdo com energia do
ensaio Modificado de compactacdo, com a umidade do material compreendida dentro dos
limites de umidade 6tima + 2%.

O espalhamento do material destinado a preencher os vazios far-se-a por meios
manuais ou mecanicos, em quantidade suficiente para preencher os vazios do agregado, mas
espalhado em camadas finas e sucessivas, durante o que deve continuar a compressao.

N&o sendo mais possivel a penetragdo do material de enchimento a seco, deve-se
proceder a necessaria irrigacdo, ao mesmo tempo que se espalha mais material de enchimento e
se continua com as operagdes de compressao.
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6.1.13 Base de brita graduada e=20cm

Na travessia elevada e nos locais de faixas de pedestres especificados em projeto,
devera ser acrescentada uma camada de 20cm de base de brita graduada a fim de dar forma a
estrutura do pavimento.
Serdo empregados, exclusivamente, produtos de britagem, previamente classificados,
na instalacdo de britagem, nas trés bitolas seguintes:
| 2">D>1" | 1">D > 3/8" |

3/8">D |

Os materiais classificados nas trés bitolas acima enumerados em instalacdo adequada,
de modo que o produto resultante atenda as imposi¢fes granulométricas da faixa a seguir
discriminada:

PENEIRA | % PENEIRA | % PENEIRA | % PENEIRA | %
PASSA PASSA PASSA PASSA
2" 100% 11/2" 90%- 3/4" 50%- 3/8" 34%-
100% 85% 60%
4 25%- 40 8%- 200 2%- 9%
45% 22%

A diferenca entre as percentagens que passam nha peneira n°® 4 e na peneira n° 40
devera variar entre 15% a 25%. A fracdo que passa na peneira n° 40 devera apresentar limite de
liquidez inferior ou igual a 25% e indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses
limites forem ultrapassados, o equivalente de areia devera ser maior que 30%. A porcentagem
do material que passa na peneira n° 200 ndo devera ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa
na peneira n° 40.

O indice de Suporte Califérnia ndo devera ser inferior a 80% e a expansdo maxima
sera de 0,5%, determinados segundo o ensaio de compactacdo realizado com a energia do
ensaio Modificado de compactacéo.

O agregado retido na peneira n® 10 deve ser constituido de particulas duras e duraveis,
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, de matéria vegetal ou outra substancia
prejudicial. No ensaio de abrasdo Los Angeles, o desgaste deverd ser inferior a 55%.

Sé&o indicados os seguintes tipos de equipamento para a execugédo de base ou sub-base
de pedra britada graduada:

- carro-tanque distribuidor de agua;

- motoniveladora pesada com escarificador;

- rolo compactador vibratorio liso;

- rolo pneumatico de pressao variavel;

- ferramentas manuais;

- central de mistura dotada de unidade dosadora, com trés silos (no minimo),
dispositivo de adi¢do de agua com controle de vaz&o e misturador do tipo " pug-mill *;

- veiculos transportadores.

A critéerio da fiscalizacdo, poderdo ser utilizados outros equipamentos que nao 0s
relacionados.

Na central de mistura, as trés bitolas de brita serdo convenientemente proporcionadas,
de modo a fornecer o produto final de acordo com a faixa especificada; também sera
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adicionada a &gua necessaria a conducdo da mistura de agregados a unidade Otima, mais o
acréscimo destinado a fazer frente as perdas das operagdes construtivas subsequentes.

A brita graduada proveniente da central de mistura serd transportada em caminhdes
basculantes, que descarregardo as cargas na pista, onde o espalhamento serd efetuado pela
motoniveladora. A seguir, sera efetuado o acabamento manual, em espessura solta de acordo
com a compactacao desejada para a camada.

A compactacdo tera inicio com o rolo pneumaético de pressdo variavel, para evitar
ondulacéo, e terd prosseguimento com o rolo compactador vibratério liso; durante a operacéo
de compactacdo ndo poderdo ser efetuadas, na &rea objeto de compressdo, manobras que
impliqguem em variagdes direcionais. Em cada passada, o equipamento utilizado devera recobrir
pelo menos a metade da faixa anteriormente comprimida. Durante a compactagdo, se
necessario, podera ser promovido umedecimento adicional da camada, mediante emprego do
carro-tanque distribuidor de agua.

Em locais inacessiveis ao equipamento especificado, a compactacdo requerida far-se-a
com o uso de compactadores vibratorios portateis aprovados pela fiscalizagéo.

O grau de compactacdo alcancado devera ser, no minimo, igual a 100%, com relacdo a
massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio de compactacdo com energia do
ensaio Modificado de compactacdo, com a umidade do material compreendida dentro dos
limites de umidade 6tima + 2%.

O espalhamento do material destinado a preencher os vazios far-se-a por meios
manuais ou mecanicos, em quantidade suficiente para preencher os vazios do agregado, mas
espalhado em camadas finas e sucessivas, durante o que deve continuar a compressao.

N&o sendo mais possivel a penetracdo do material de enchimento a seco, deve-se
proceder a necessaria irrigacdo, ao mesmo tempo que se espalha mais material de enchimento e
se continua com as operacfes de compressao.

6.1.14 Carga, manobra e descarga do material

E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacio e
remocado do material escavado, os caminhdes deverdo apresentar boa vedagdo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos
orgaos competentes do Municipio.

6.1.15 Transporte de material em caminh&o basculante 6 m3/12 t

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material a ser utilizado.

A medicdo dos volumes transportados serd feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminhdes deverdo apresentar boa vedacgédo e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgdos competentes do
Municipio.

6.1.16 Imprimacao de base com emulsdo CM-30 — Fornecimento e execugao
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Consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de uma
base concluida, antes da execucdo de um revestimento asfaltico qualquer. Esta camada serve
para aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do material asfaltico empregado,
promover condic¢des de aderéncia entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base.

O material betuminoso utilizado sera um asfalto diluido dos tipos CM — 30.

A taxa de aplicacdo devera ser de 1,2 I/m2?, devendo ser determinada
experimentalmente mediante absorcéo pela base em 24 horas.

O equipamento minimo para a execucdo da imprimacéo asfaltica é o seguinte:

0) Para varredura: vassoura mecéanica rotativa, ou vassouras comuns, quando a
operacdo é feita manualmente. Pode ser usado também o jato de ar comprimido;

b) Para distribuicdo do ligante: caminhdo-tanque equipado com barra espargidora e
caneta distribuidora, bomba reguladora de pressao, tacometro, termémetro, etc.

Apos a perfeita conformacdo geométrica da camada que ird receber a imprimacéao
asfaltica, proceder-se a varredura da superficie de modo a eliminar o material solto existente.
Quando a base estiver muito seca e poeirenta deve-se umidecé-la ligeiramente antes da
distribuicdo do ligante.

Aplica-se a seguir, 0 material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o
seu tipo, na quantidade certa e na maneira mais uniforme. Nao deve ser aplicado em dias de
chuva ou quando esta estiver eminente.

Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento do ligante. As faixas de viscosidade recomendadas para o espalhamento s&o de
20 a 60 segundos Saybolt-Furol.

Deve-se executar a imprimagdo em toda a camada, em um mesmo turno de trabalho, e
deixa-la fechada ao tréansito.

Quando isso ndo for possivel, deve-se trabalhar em meia pista, fazendo a imprimacao
da adjacente, logo que seja permitida sua abertura ao transito. A formacdo de pocas de ligante
na superficie da base deve ser evitada.

Caso isso aconteca torna-se necessaria a remoc¢do das mesmas. A fim de evitar a
superposicdo ou excesso de material nos pontos iniciais e final das aplicagdes, devem-se
colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso comece
e cesse de sair da barra de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir, sdo retiradas.
Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser corrigida.

O tempo de cura é geralmente de 48 horas, dependendo das condigdes climéticas
(temperatura, ventos, etc.).

6.1.17 Pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C — Fornecimento e execugao

Consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico com a fungdo basica de
promover a aderéncia ou a ligacdo da superficie da camada pintada com a camada asféltica que
sera sobreposta.

Para pintura de ligacéo devera ser utilizado a emulséo asfaltica RR-2C.

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o po e todo e
qualquer material solto.

Antes da aplicacdo da emulsdo asfaltica a superficie da base devera ser umedecida.
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A seguir a emulsdo asféltica deverd ser aplicada com temperatura compativel com o
seu tipo. A temperatura de aplicacdo ndo devera ultrapassar 60°C.

A tolerancia admitida para a taxa de aplica¢do de emulséo diluida em &gua devera ser
de +-0.2 [J/m2.

A pintura deverd ser executada em uma pista inteira no mesmo turno de trabalho,
deixando-a fechada para o transito, sempre que possivel.

A fim de evitar sobreposi¢cdo ou excesso de material nos pontos inicial e final das
aplicacdes, recomenda-se colocar faixas de papel, transversalmente a pista, de modo que a
emulsdo comece a termine de sair da barra de distribuigdo sobre essas faixas, as quais, a seguir
deverdo ser retiradas. Qualquer falha na aplicacdo devera ser imediatamente corrigida.

6.1.18 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, camada de
rolamento, incluindo usinagem e aplicacéo, e=7cm, excluindo transporte

Os servigos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga, e a usinagem de
materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios a execucdo e ao controle de qualidade de
camadas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

O concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexivel, resultante de uma
mistura betuminosa executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento
asfaltico de petrdleo, espalhada e comprimida a quente.

Devera ser utilizado CAP 50/70 (classificagdo por viscosidade).

O agregado graudo, assim considerado o material retido na peneira de 4,8 mm (n° 4),
sera constituido por produtos de britagem provenientes de rochas sds (granitos, gnaisses,
basalto, etc..), apresentando particulas limpas e duraveis, livres de torrGes de argila e outras
substancias nocivas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) Quando submetidos a avaliacdo da durabilidade com solucdo de sulfato de sodio,
em cinco ciclos (método DNER-ME 89-94), os agregados deverdo apresentar perdas inferiores
a 12%;

b) Para o agregado retido na peneira de 2,0 mm (n° 10), a porcentagem de desgaste no
ensaio de abrasdo "Los Angeles" - DNER ME-78/94, correspondente a norma NBR 6465 da
ABNT, ndo devera ser superior a 40%;

c) Deve apresentar boa adesividade com material asfaltico, determinada pelo método
DNER ME 78/94. Caso isto ndo ocorra, deve ser empregado um melhorador de adesividade;

d) A porcentagem de graos de forma lamelar, determinada como a seguir indicado,
nédo podera ser superior a 20%;

(I + 1,25g) >= 6 e onde:

| = maior dimensao de grao;

e = afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o
gréo;

g = média das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o gréo.

e) A porcentagem de gréos defeituosos (conchoidais, de alteracdo de rocha, esféricos,
etc.) ndo devera ser superior a 5%.

O agregado miudo, assim considerado o material que passa na peneira de 4,8 mm (n°
4), sera constituido por areia, po-de-pedra ou mistura de ambos, apresentando particulas
individuais resistentes, livres de torrGes de argila e outras substancias nocivas. Deverdo ser
atendidos, ainda, 0s seguintes requisitos:
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a) O equivalente de areia (DNER-ME 54-97) de cada fragdo componente do agregado
miudo (po-de-pedra e/ou areia) devera ser igual ou superior a 55%;

b) E vetado o emprego de areia proveniente de cavas e/ou barrancas de rio, sem o
devido beneficiamento. Sua utilizacdo sO serd possivel apds analises e liberacdes pela
Fiscalizacéo.

O material do enchimento devera ser constituido por "filler" seco e isento de grumos.

Deverdo ser obedecidos, ainda, 0s seguintes requisitos:

a) A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo didametro maximo seja igual ou inferior a
2/3 da espessura da camada de revestimento;

b) A espessura da camada compactada, a ser executada de uma Unica vez, devera se
situar entre 1,5 a 3,0 vezes o didmetro maximo da mistura de agregados;

c) A fracdo retida entre duas peneiras consecutivas, com excecao das duas de maior
malha de cada faixa, ndo devera ser inferior a 4% do total,

d) As granulometrias dos agregados miudos (fracdo < 2,0 mm) deverdo ser obtidas por
"via lavada";

e) Pelo menos 50% do material passando na peneira de 0,074 mm (n° 200), devera ser
constituido de “filler”, no caso de mistura para a camada de rolamento e de reperfilagem.

Nos casos da utilizacdo de misturas betuminosas para camada de rolamento e de
reperfilagem (Faixas Il, IIl, IV e V), os vazios do agregado mineral (% VAM) deverdo ser
definidos em funcao do didmetro maximo do agregado empregado.

Todo equipamento devera ser inspecionado pela Fiscalizacdo, devendo dela receber
aprovacao, sem o que ndo serd dada a autorizacdo para o inicio dos servicos. Caso necessario, a
Fiscalizacdo podera exigir a vistoria do equipamento por engenheiro mecanico ou técnico
qualificado.

O transporte da mistura betuminosa devera ser efetuado através de caminhdes
basculantes com cacambas metalicas, providas de lona para protecdo da mistura.

A distribuicdo da mistura betuminosa serd normalmente efetuada através de acabadora
automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos.

A acabadora devera ser preferencialmente equipada com esteiras metalicas para sua
locomocdo. O uso de acabadoras de pneus s6 serd admitido se for comprovado que a qualidade
do servico ndo é afetada por variagdes na carga acabadora.

A acabadora devera possuir ainda sistema composto por parafuso de rosca-sem-fim,
capaz de distribuir adequadamente a mistura, em toda a largura da faixa de trabalho e sistema
rapido e eficiente de direcdo, alem de marchas para frente e para trés, alem de alisadores,
vibradores e dispositivos para seu aquecimento a temperatura especificada, de modo que nao
haja irregularidade na distribui¢do da massa.

A compressdo da mistura betuminosa sera efetuada pela acdo combinada de rolo de
pneumaticos e rolo liso tandem, ambos autopropelidos.

O rolo pneumético deverd ser dotado de dispositivos que permitam a mudanca
automatica da pressao interna dos pneus, na faixa de 35 Ib/pol2 a 120 Ib/pol? (de 250 kPa a 850
kPa). E obrigatoria a utilizacio de pneus uniformes, de modo a se evitar marcas indesejaveis na
mistura comprimida.

O rolo compressor de rodas metalicas lisas, tipo tandem, devera ter peso compativel
com a espessura da camada.
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O emprego de rolos lisos vibratdrios podera ser admitido, desde que a frequéncia e a
amplitude vibratdria possam ser ajustadas as necessidades do servico, e que sua utilizacdo tenha
sido comprovada em servigos similares.

Em qualquer caso, os equipamentos utilizados deverdo ser eficientes no que tange a
obtencdo das densidades, preconizadas para a camada, no periodo em que a mistura se
apresentar em condicGes de temperatura que lhe assegurem adequada trabalhabilidade.

Serdo utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e ferramentas:

a) Soquetes mecanicos ou placas vibratdrias, para a compressdo de areas inacessiveis
aos equipamentos convencionais;

b) Pas, enxadas, garfos, rodos e ancinhos, para operacdes complementares.

As seguintes recomendacdes de ordem geral sdo aplicaveis a execucao do CBUQ:

- Né&o sera permitida a execucao dos servicos durante dias de chuva;

- A camada de rolamento deve ser confinada lateralmente pela borda superior biselada
(chanfrada) da sarjeta, com a finalidade de evitar trincamento proximo a borda;

- No caso de desdobramento da espessura total de concreto betuminoso em duas
camadas, a pintura de ligacdo entre estas podera ser dispensada, se a execucdo da segunda
camada ocorrer logo apds a execuc¢do da primeira.

- A superficie que ira receber a camada de concreto betuminoso devera se apresentar
limpa, isenta de pd ou outras substancias prejudiciais;

- Eventuais defeitos existentes deverdo ser adequadamente reparados, previamente a
aplicacdo da mistura;

- A pintura de ligacdo devera apresentar pelicula homogénea e promover adequadas
condicGes de aderéncia, quando da execucdo do concreto betuminoso. Se necessario uma nova
pintura de ligacdo devera ser aplicada, previamente a distribuicdo da mistura;

- O concreto betuminoso devera ser produzido em usina apropriada. A usina devera ser
calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtencdo das caracteristicas desejadas para a
mistura;

- A temperatura de aquecimento do cimento asféaltico empregado deverad ser,
necessariamente, determinada em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade do ligante. A
temperatura mais conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta viscosidade
“Saybolt Furol” (DNER-ME 004/94) na faixa de 75 a 95 segundos, admitindo, no entanto,
viscosidade situada no intervalo de 75 a 150 segundos;

- A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°Cm nem exceder a 177°C.

- A temperatura de aquecimento dos agregados, medida nos silos quentes, devera ser
de 10 a 15°C superior a temperatura definida para o aquecimento do ligante, desde que néo
supere a 187°C;

- A producdo de concreto betuminoso e a frota de veiculos de transporte deverdo
assegurar a operacgdo continua da vibroacabadora.

- O concreto betuminoso sera transportado da usina ao local de aplicagdo, em
caminhes basculantes com cacambas metalicas;

- A aderéncia da mistura as chapas da cacamba serd evitada mediante a aspersao
prévia de solucdo de cal (uma parte de cal para trés de 4gua) ou agua e sabdo. Em qualquer
caso, 0 excesso de solucdo devera ser retirado, antes do carregamento da mistura, basculando a
cacamba;

- As cacambas dos veiculos serdo cobertas com lonas impermeaveis durante o
transporte, de forma a proteger a massa asféltica quanto & acdo de chuvas ocasionais, eventual
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contaminagdo por poeira, especialmente, perda de temperatura e queda de particulas durante o
transporte.

- A distribuicdo do concreto betuminoso somente seré permitida quando a temperatura
ambiental se encontrar acima de 10°C, e com tempo ndo chuvoso;

- A temperatura da mistura, no momento da distribui¢do, ndo deverd ser inferior a
120°C;

- Para 0 caso de emprego de concreto betuminoso como camada de rolamento ou de
ligacdo, a mistura devera ser distribuida por uma ou mais acabadoras, atendendo aos requisitos
anteriormente especificados;

- Devera ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o conveniente
aquecimento da mesa alisadora da acabadora, a temperatura compativel com a da massa a ser
distribuida. Observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento
da mesa alisadora, e nunca de massa asfaltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;

- Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas deverdo ser
corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por
meio de ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta alternativa devera ser, no entanto, minimizada, ja
que 0 excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do servico;

- Para o caso de distribuicdo de massa asfaltica de graduacdo "fina" em servicos de
reperfilagem, serd& empregada motoniveladora, observando a temperatura minima para
distribuicdo de 120°C.

- A compressdo da mistura betuminosa terd inicio imediatamente apds a distribuicdo
da mesma;

- A fixacdo da temperatura de rolagem estd condicionada & natureza da massa e as
caracteristicas do equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a compressao a
temperatura mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada
experimentalmente, em cada caso;

- A prética mais frequente de compactacdo de misturas betuminosas densas usinadas a
guente contempla o emprego combinado de rolo de pneumaticos de pressdo regulavel e rolo
metélico tandem de rodas lisas, de acordo com as seguintes premissas:

« Inicia-se a rolagem com o rolo pneumatico atuando com baixa pressao;

* Evitar manobras, frenagem e parada sobre a massa quente.

6.1.19 Transporte comercial de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com
CAP 50/70

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material a ser utilizado. A
medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes.

O concreto deve ser transportado da usina ao ponto de aplicagdo, em caminhdes
basculantes apropriados, apresentar boa vedacao e capacidade minima de carregamento de 6
m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgdos competentes do Municipio.

E de grande importancia que as temperaturas de transporte, estocagem e usinagem
sejam respeitadas, objetivando, dessa forma, que o produto apresente seu desempenho ideal e,
por consequéncia, que o revestimento tenha boa qualidade e durabilidade.

6.1.20 Execucdo de piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm,
espessura 8cm — faixas e travessia elevada
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Fornecimento e execucdo de Piso Intertravado de concreto , nas medidas de
20cmx10cm e=8cm, para execugdo do pavimento, sera exigido controle tecnologico do
material fornecido. O assentamento deverd obedecer rigoroso processo de regularizacdo do
subleito para que o pavimento fique nivelado e uniforme.

6.1.21 Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35x25cm,
espessura 8cm.

Para os pavimento em paver elevado prescreve-se o0 piso intertravado de concreto-
modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/ paralelepipedo, 35 cm x 25 cm, e = 8 cm,
resisténcia de 35 MPa (nbr 9781), cor natural, que apresenta boa capacidade de resistir aos
esforgos.

O piso intertravado elevado, devera ter a cota de 20cm acima da pista de rolamento,
utilizar a topografia para garantir esse nivelamento.

6.1.22 Aplicacédo de adubo em solo
O servico contempla adubo para todo o plantio de grama no pisograma.
6.1.23 Plantio de grama em pavimento pisograma

O servico contempla o plantio de grama nos locais em que sera implantado o
pavimento pisograma conforme especificado em projeto

6.1.24 Borda reforcada concr. 30MPa com fibra esp. 10cm entre concregrama na baia
de estacionamento, incl. formas

Nas areas de estacionamento devera ser implantado uma borda de concreto Fck 30
MPa, esp. 10cm contendo 0,4kg de macrofibra e 0,1kg de microfibra para cada metro quadrado
de concreto, o servico inclui ainda a utilizacdo de formas. Estdo exibidas na Figura 8 e estdo
indicadas com linhas espessas vermelhas.
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Figura 8 — Bordas reforgadas em concreto
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concordancia, esclarecidas pela Figura 10.
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Figura 10 — Exemplos de rampas de concordancia

6.1.26 Ensaio de controle do grau de compactacdo da mistura asfaltica

Este ensaio visa verificar o grau de compactacgdo do aslfalto ja aplicado, para garantir a
correta impermeabilizacdo da camada de suporte e a capacidade de suportar os esforcos que
sera submetido. O grau de compactacdo devera ser entre 98% a 100%. Estes ensaios serdo
feitos a cada 1/3 de pista asfaltica pavimentada.

6.2 PASSEIO PUBLICO

6.2.1 Demolicao e retirada de meio-fio existente

O passeio existente devera ser removido para permitir as mudangas necessarias para
implantacdo das obras, conforme projeto.

6.2.2 Desvinculagéo de elementos cimenticios com martelete
Este servigo tem dupla funcéo, a primeira funcdo é de separar 0s pavimentos existentes

no passeio publico do alinhamento de muro. Esta demolicdo deve ser feita de forma
mecanizada com martelete. As medicOes deste item devem ser apresentadas ao fiscal da obra.

6.2.3 Retirada de pisos do passeio existente

Ap0s a desvinculacdo dos pisos existentes do alinhamento de muro, a retroescavadeira
retirara e carregara em caminhdo basculante.
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6.2.4 Carga, manobra e descarga do material

E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacio e
remocdo do material escavado, os caminhdes deverdo apresentar boa vedagdo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos
6rgdos competentes do Municipio. Destina-se a retirada de meio-fio existente

6.2.5 Transporte de material em caminh&o basculante 6 m3/12 t

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, para esta obra, o bota-fora previsto sera na Avenida Agostinho Alves Ramos, bairro
Cordeiros.

A medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminh@es deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgaos competentes do
Municipio. Para a retirada de meio fio existente.

6.2.6 Novas Guias (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco

Serdo implantados meios fios e sarjetas de concreto pré-moldado, com resisténcia a
compressdo fck = 15,0 MPa, dimensdes conforme Figura 11.

A execucdo dos servigos referentes a este item deverdo ser de forma ldgica e gradativa
aos servicos de pavimentacdo, obedecendo aos detalhes construtivos de projeto e as
especificacOes técnicas do DEINFRA/SC e do DNIT.

15

22

10

32

Figura 11 — Imagem do meio-fio sarjeta de referéncia

6.2.7 Regularizacdo e compactacao do subleito dos passeios

A éarea dos passeios deverdo ser regularizadas e compactadas manualmente com
soquete em sua totalidade.
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A apropriacdo dos servicos sera por metro quadrado. A compactacdo ndo pode exeder
camada superior a 20cm.

6.2.8 Transporte de material em caminh&o basculante 6 m3/12 t

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material a ser utilizado.

A medicdo dos volumes transportados sera feita, com base nos volumes geométricos
efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural) ou depositados, medidos na pista
compactados (saibro, brita, areia, etc.).

Os caminh@es deverao apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento
de 6 m3, devendo atender as normas e horarios estipulados pelos 6rgdos competentes do
Municipio. A composic¢ao contempla o transporte da brita da jazida até a obra.

6.2.9 Carga, manobra e descarga do material

Tem a funcdo de retirar a brita do local em que foi descarregada e colocar com o
auxilio dos colaboradores da obra na cota de 5 cm.

6.2.10 Execucdo de lastro de brita e=5cm

Deverdo ser respeitadas as dimensdes e alinhamentos especificados nos detalhes e
projetos. A apropriagdo dos servigos serd por metro cubico. A camada que compde o lastro de
brita devera ter 5 cm de espessura.

6.2.11 Piso concreto Fck 30 MPa armado, esp. 15cm e com fibras para entrada de veiculos
de grande porte incl. formas, corte, endurecedor e junta serrada a 2m de passeio

Sobre a brita n°® 2 deveréa ser colocada lona preta, para evitar a perda de concreto e
postergar a infiltracdo de 4gua nas armaduras.

Os espacadores em concreto e= 3cm devem ter a resisténcia igual ou superior ao
piso e podem ser adquiridos em empresas especializadas.

A Figura 12 demonstra o corte do piso de concreto que servirdo ao acesso de
empreendimentos que demandem a entrada de veiculos de grande porte, sendo que o
comprimento previsto para este piso € de 10 metros e ndo necessita de junta de dilatagéo.
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 SELANTE

TELA # 15X15 @ 4,2mm

ESPACADOR EM CONCRETO
Fck espagador = Fck pISO

Macrofibra \

Microfibra g/m —~
LONAI p— -

o R SR o
M7—7—7u7 7‘— SOLO
I—‘ ‘ _| | |_ N ‘ |—‘ ‘ NATURAL

Figura 12 - Corte do piso em concreto para a entrada de veiculos de porte

A boa pratica de espacadores de concreto alicerca-se na solucdo a patologias que
comumente verifica-se em pisos de concreto. Os espacadores de concreto exposto nas
Figuras 13e 14 auxiliam no nivelamento de armaduras, a fim de preservar a altura da
armadura negativa, para que a funcdo estrutural da armadura fique contemplada.
Espacadores de outro material ndo serdo aceitos.

Dimensionou-se 5 espacadores de concreto na laje/piso térreo.

Figura 13: Impermeabilizacdo com lona preta e espacadores de concreto
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Figura 14: Espagador concreto graute 30 MPa modelo de referéncia

Havera armaduras em malha de agco CA60 @ 4,2 mm espacada 15x15cm distribuida
em todo o piso. Esta malha devera ter cobrimento de 3 cm na superficie, sendo que para
manter tal posicdo deverdo ser usados espacadores. As malhas a serem usadas deverdo ser
descontinuas na regido das juntas de dilatacdo. O espacamento de cada conjunto de malha,
nas regides das juntas devera ser de 10 cm.

O langcamento e espalhamento do concreto serdo realizados de acordo com a
capacidade de acabamento da equipe de profissionais que atuam simultaneamente na
realizacdo dos trabalhos.

O sarrafeamento devera ocorrer 0 mais rapido possivel ap6s o espalhamento, de
acordo com os caimentos de projeto gabaritados por formas ou piquetes.

Apbs o sarrafeamento sera realizado o batimento do concreto, que deverd ser
realizado por ferramentas especificas. A finalidade deste procedimento é garantir um maior
adensamento do concreto, bem como trazer a nata de cimento, sua parte mais nobre, a
superficie.

Nas areas indicadas do passeio publico e rampa de pedestres, em que projeto sera
executado piso em concreto, a resisténcia minima € de 30 MPa, na cor cinza com espessura
15 cm contendo ainda 0,5kg de macrofibra e 0,1 kg de microfibra para cada metro quadrado.
Para que a macro e a microfibra tenham pleno funcionamento deve ser utilizado o Float, ao
qual tem funcdo de colocar as fibras abaixo da superficie. Ap6s o batimento procede a
homogeneizacdo e abertura de poros. Esta fase é executada com float de magnésio, aluminio
ou de madeira, também de uso especifico. A Figura 15 exemplifica um modelo float, dos
inimeros dispositivos disponiveis no mercado.

Figura 15 — Modelo de referéncia de Float
O endurecedor de superficie sera espalhado de acordo com as recomendacdes do

fabricante. E o endurecedor que garante uma resisténcia superficial superior a de um piso
comum. A equipe aplicadora devera executar o langamento, manual ou mecénico, de forma
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a cobrir perfeita e homogeneamente toda a superficie. A empresa aplicadora devera fornecer
ao contratante laudo de garantias e procedéncia dos endurecedores utilizados.

ApoOs a secagem completa da superficie, pos-lavagem, conforme orientacdes do
fabricante, aplica-se uma demado de seladora. Sua principal funcdo é estancar e proteger a
superficie, contra agentes infiltrantes. A contratada deverd definir a melhor seladora para
aplicacdo no local, se a base de agua ou a base de solvente.

Apos aplicacdo da seladora, aplica-se também com um rolo de 1a de cerdas curtas,
uma demdo de resina acrilica. Seu maior objetivo é proteger a superficie contra agentes
abrasivos. A contratada devera definir a melhor resina para aplicacéo no local, se a base de
agua ou a base de solvente, lembrando sera usado granulado anti-derrapante nos pisos.

Prescreve-se a execuc¢do de juntas serradas a cada dois metros de piso, se 0 piso
apresentar caracteristicas de estar em processo de cura a partir do dia subsequente a
concretagem do piso. As juntas serradas, agem para aliviar tensdes advindas das retragdes
iniciais do concreto por cura e mudancas térmicas. As juntas serradas devem ser executadas
no periodo entre 6 a 12 horas do término do acabamento do piso, com utilizacdo de maquina
com serra de disco diamantado com profundidade de 1/3 da espessura do piso, apresentada
na Figura 16. Apés a execucdo dos cortes devera ser promovida a limpeza das juntas e da
superficie do concreto, evitando a impregnacdo da nata de cimento ao piso.

Figura 16 — Altura de corte da junta serrada

A execucdo das calcadas ndo devera ocorrer em dias muito quentes, dando
preferéncia para execu¢do dos servicos mais no final das tardes, quando a temperatura ja
estiver mais adequada.

A contratada é responsavel pela perfeita e completa execucdo dos trabalhos,
providenciando, de acordo com a necessidade a protecdo do concreto em caso de chuva, sol
excessivo etc.

O processo de cura do concreto, cura umida, devera ser feita de modo a néo
prejudicar o desempenho do endurecedor e da pigmentacdo, devendo ser seguida a
orientagdo dos fabricantes destes produtos, para efetivagdo da cura do concreto. Ainda no
que se refere a cura, fica sob a responsabilidade da contratada efetivar os isolamentos e
sinalizacdo com fitas a fim de evitar impactos, passagens de pessoas e animais, etc., sobre o
concreto fresco.

As formas para moldagem dos pisos, conforme representagdes em projeto, iréo
requerer especial atencdo, uma vez que os formatos e paginacdes definidos deverdo ser
executados em perfeita consonancia, conforme raios e dimensdes indicados. A contratada
avaliara qual o melhor material a usar como formas, uma vez que existem inUmeros
materiais no mercado com possibilidade de uso para tal finalidade, como por exemplo,
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tdbuas de Pinus, madeirite compensado, lambri de forro, placas de madeira tipo Eucatex,
chapas metalicas / aluminio, etc. Independente do material que a contratada julgar o mais
adequado para a execucdo dos servicos, serd sua responsabilidade executar tudo com
perfeito acabamento, obedecendo fielmente o projeto. Como forma de assegurar melhor
aspecto visual, bem como para facilitar os trabalhos de desforma, a contratada devera
empregar nas formas desmoldante adequado, e emprega-lo de acordo com as especificacdes
do fabricante.

Todos os servicos descritos neste item deverdo ser executados por pessoal com
experiéncia comprovada e seguindo-se rigorosamente as especificagfes dos fabricantes de
todos os produtos.

6.2.12 Piso concreto Fck 30 MPa, esp. 10cm incl. Formas, endurecedor e junta serrada a
cada 2m e junta de dilatacdo a cada 24m com ripa e selante elastico

Sobre a brita n°® 2 deveréa ser colocada lona preta, para evitar a perda de concreto e
postergar a infiltracdo de 4gua nas armaduras.

Os espagadores em concreto e= 3cm devem ter a resisténcia igual ou superior ao
piso e podem ser adquiridos em empresas especializadas.

A Figura 17 demonstra o corte do piso de concreto com a junta de dilatacdo ja
devidamente executado. Este piso estd presente no passeio publico e nas rampas de
pedestres nas esquinas. A junta de dilatacdo deve ser executada a cada 24 metros.

SELANTE
MATERIAL COMPRESSIVEL

\ Macrofibra

Figura 17 — Corte do piso com a junta de dilatacdo
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O lancamento e espalhamento do concreto serdo realizados de acordo com a
capacidade de acabamento da equipe de profissionais que atuam simultaneamente na
realizacdo dos trabalhos.

O sarrafeamento devera ocorrer 0 mais rapido possivel ap6s o espalhamento, de
acordo com os caimentos de projeto gabaritados por formas ou piquetes.

Apols o sarrafeamento sera realizado o batimento do concreto, que devera ser
realizado por ferramentas especificas. A finalidade deste procedimento é garantir um maior
adensamento do concreto, bem como trazer a nata de cimento, sua parte mais nobre, a
superficie.

Nas areas indicadas do passeio publico e rampa de pedestres, em que projeto sera
executado piso em concreto, a resisténcia minima é de 30 MPa, na cor cinza com espessura
10 cm contendo ainda 0,5kg de macrofibra e 0,1 kg de microfibra para cada metro quadrado,
sendo representados na Figura 18.

; T O =
r -.q ‘#f q- . -q .
= . . i
T
f_ﬂ.r-’ﬂ!tr '_‘_,r:f-d = :

=g

f |

\ Macrofibra

Microfibra

Figura 18 — Corte piso passeio publico e rampa de pedestres

Para que a macro e a microfibra tenham pleno funcionamento deve ser utilizado o
Float, ao qual tem funcdo de colocar as fibras abaixo da superficie. Ap6s o batimento
procede a homogeneizacdo e abertura de poros. Esta fase é executada com float de
magnésio, aluminio ou de madeira, também de uso especifico. A Figura 19 exemplifica um
modelo float, dos inimeros dispositivos disponiveis no mercado.

Figura 19 — Modelo de referéncia de Float

O endurecedor de superficie serd espalhado de acordo com as recomendacdes do
fabricante. E o endurecedor que garante uma resisténcia superficial superior a de um piso
comum. A equipe aplicadora devera executar o langamento, manual ou mecanico, de forma
a cobrir perfeita e homogeneamente toda a superficie. A empresa aplicadora devera fornecer
ao contratante laudo de garantias e procedéncia dos endurecedores utilizados.
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ApOs a secagem completa da superficie, pos-lavagem, conforme orientacdes do
fabricante, aplica-se uma demao de seladora. Sua principal funcdo é estancar e proteger a
superficie, contra agentes infiltrantes. A contratada deveréd definir a melhor seladora para
aplicacdo no local, se a base de agua ou a base de solvente.

Apos aplicacdo da seladora, aplica-se também com um rolo de 1a de cerdas curtas,
uma demdo de resina acrilica. Seu maior objetivo é proteger a superficie contra agentes
abrasivos. A contratada devera definir a melhor resina para aplicacdo no local, se a base de
agua ou a base de solvente, lembrando sera usado granulado anti-derrapante nos pisos.

Prescreve-se a execuc¢do de juntas serradas a cada dois metros de piso, se 0 piso
apresentar caracteristicas de estar em processo de cura a partir do dia subsequente a
concretagem do piso. As juntas serradas, agem para aliviar tensdes advindas das retragdes
iniciais do concreto por cura e mudancas térmicas. As juntas serradas devem ser executadas
no periodo entre 6 a 12 horas do término do acabamento do piso, com utilizacdo de maquina
com serra de disco diamantado com profundidade de 1/3 da espessura do piso, apresentada
na Figura 20. Apés a execucdo dos cortes devera ser promovida a limpeza das juntas e da
superficie do concreto, evitando a impregnacdo da nata de cimento ao piso.

Figura 20 — Altura de corte da junta serrada

A execucdo das calcadas ndo devera ocorrer em dias muito quentes, dando
preferéncia para execucdo dos servicos mais no final das tardes, quando a temperatura ja
estiver mais adequada.

A contratada é responsavel pela perfeita e completa execugdo dos trabalhos,
providenciando, de acordo com a necessidade a protecdo do concreto em caso de chuva, sol
excessivo etc.

O processo de cura do concreto, cura umida, devera ser feita de modo a néo
prejudicar o desempenho do endurecedor e da pigmentacdo, devendo ser seguida a
orientagcdo dos fabricantes destes produtos, para efetivacdo da cura do concreto. Ainda no
que se refere a cura, fica sob a responsabilidade da contratada efetivar os isolamentos e
sinalizacdo com fitas a fim de evitar impactos, passagens de pessoas e animais, etc., sobre o
concreto fresco.

As formas para moldagem dos pisos, conforme representagdes em projeto, irdo
requerer especial atencdo, uma vez que os formatos e paginacdes definidos deverdo ser
executados em perfeita consonancia, conforme raios e dimensdes indicados. A contratada
avaliard qual o melhor material a usar como formas, uma vez que existem inumeros
materiais no mercado com possibilidade de uso para tal finalidade, como por exemplo,
tabuas de Pinus, madeirite compensado, lambri de forro, placas de madeira tipo Eucatex,
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chapas metélicas / aluminio, etc. Independente do material que a contratada julgar o mais
adequado para a execucdo dos servicos, sera sua responsabilidade executar tudo com
perfeito acabamento, obedecendo fielmente o projeto. Como forma de assegurar melhor
aspecto visual, bem como para facilitar os trabalhos de desforma, a contratada devera
empregar nas formas desmoldante adequado, e emprega-lo de acordo com as especificagdes
do fabricante.

Todos os servicos descritos neste item deverdo ser executados por pessoal com
experiéncia comprovada e seguindo-se rigorosamente as especificagdes dos fabricantes de
todos os produtos.

6.2.13 Placa de ladrilho hidraulico frisado 40x40x2,5cm assentado com argamassa
ACII

Para completar a pavimentacdo dos passeios deverdo ser utilizadas pecas da
sinalizacdo tatil direcional com dimensdes 40 x 40 x 2,5 cm na cor vermelha em concreto
com fck ndo inferior a 35 MPa, tomando-se o cuidado de as pecas possuirem dimensdes
uniformes, espacadores para garantir as juntas necessarias, cor e tonalidade segundo padrdes
estabelecidos em projeto;

O assentamento e posicdo das pecas devem obedecer aos detalhes em projeto. As
pecas devem ser colocadas juntas umas das outras, com 0 espaco somente do espacador
existentes em cada peca. O ajuste deve ser feito com martelo de borracha nas laterais da
peca. O alinhamento do tipo do assentamento deve ser mantido;

Para os ajustes as pegas devem ser cortadas com 2 mm menores que O espago a
ocuparem. Se 0 espaco a ser preenchido for menor que 1/4 do tamanho da peca ele deve ser
preenchido com argamassa seca. As pecas devem ser cortadas com serra circular de corte;

O transporte e estocagem das pecas devem ser feitos sobre pallets. Para otimizacéao
do trabalho do calceteiro, deixar as pegas proximas a ele e organizadas de acordo com o tipo
de assentamento;

Ap0s o0 assentamento, o pavimento devera ser vibrado com plataforma vibratéria e
manter distancia minima de 1,50 m da borda livre (sem confinamento). A compactacéao
inicial deve ser realizada com passadas em todas as direcbes e com recobrimento dos
percursos, evitando degraus. Nao deixar areas grandes sem compactacéo;

Antes do rejunte com areia as pecas danificas apds a compactacdo devem ser
retiradas e substituidas;

A areia de rejuntamento deve ser a mesma usada na camada de assentamento.
Espalhar uma camada fina de areia e ir preenchendo as juntas;

A compactacdo final deverd ser realizada da mesma forma que a compactacédo
inicial, descrita acima;

Verificar se todas as juntas estdo totalmente preenchidas e repetir a operagdo caso
necessario. Uma ou duas semanas depois deve-se refazer a selagem com nova varrigéo;

Quando existir algum obstaculo no passeio que obstrua a passagem em linha reta da
sinalizacdo tatil direcional, esta deve ser executada com mudanga de direcdo conforme
detalne em projeto. Conforme a mudanca de direcdo a ser executada, essa deve ser
executada também com a sinalizacdo tatil de alerta;

A apropriacao dos servicos serd por metro quadrado e esta exposto na Figura 21
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Figura 21 — Placas de ladrilho hidradlico podotéteis na cor vermelha

6.2.14 Assentamento de Pedra Miracema 11,5x23cm

O assentamento das pedras devera ser executada por equipe especializada.

Sera executado sobre o piso. O acabamento final deverd estar completamente
nivelado com os pisos adjacentes e com as devidas inclinagdes.

A pedra miracema serd assentada com argamassa pré-fabricada a base de cimento
colante e rejuntamento feito com p6é de marmore e cimento no trago 1:3, 0 excesso devera
ser retirado imediatamente para garantir a ndo aderéncia do rejuntamento sobre as pedras. A
area de piso executada deveré ser protegida contra vandalismo até a concluséo do periodo de
cura. A Figura 22 esclarece sobre a localiza¢do do piso miracema

— NS I NS
Figura 22 — Localizacéo do piso miracema no projeto

7 SINALIZACAO VIARIA
7.1 SINALIZACAO VERTICAL
7.1.1 Fornecimento e implantacéo de placa de regulamentacdo em a¢o, R1 lado 0,414 m
- pelicula retrorrefletiva tipo | e SI (exceto montante/suporte e fundacéo)
As placas deverdo ser confeccionadas e implantadas conforme projeto. As mesmas

serdo em chapas de aco laminado a frio galvanizadas, nas bitolas n® 16. A pelicula é refletiva,
tipo I, conhecida comercialmente como ‘“grau técnico ou grau engenharia”, podem ser
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constituidas por microesferas de vidro os microprismas. A placa em questdo contara com o
sinal impresso (SI).

No processo de confeccdo das placas as chapas deverdo ser submetidas a
desengraxamento e decapagem por processo gquimico, apos, devem ser suficientemente lavadas
e secas em estufas, de modo a remover qualquer residuo de produto quimico, a fim de
proporcionar boa aderéncia a pelicula de tinta.

A pintura da placa devera ser composta de poliéster, a p6, pelo processo eletrostéatico,
polimerizado em estufa e com uma espessura minima de filme igual a 0,05mm.

A pintura devera ser executada apds o corte, furacdo e confec¢do dos arremates.

7.1.2 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo com informacéao
complementar L=50X100 cm - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI - PLACA R-6b/S-13
(exceto montante/suporte e fundacéo)

Idem ao item 7.1.1
7.1.3 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo com informacao
complementar L=50X100 cm - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI - PLACA R-6b/S-14
(exceto montante/suporte e fundagéo)

Idem ao item 7.1.1
7.1.4 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentacdo com informacéao
complementar L=50X100 cm - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI - PLACA R-6b/S-15
(exceto montante/suporte e fundacgéo)

Idem ao item 7.1.1
7.1.5 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo com informacéo
complementar L=50X100 cm - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI - PLACA R-6b/S-16
(exceto montante/suporte e fundagéo)

Idem ao item 7.1.1

7.1.6 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo com informacéo
complementar L=50X100 cm - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI - PLACA R-6b/S-17
(exceto montante/suporte e fundacéo)

Idem ao item 7.1.1
7.1.7 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo com informacéao
complementar L=50X100 cm - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI - PLACA R-6b/S-18

(exceto montante/suporte e fundacgao)

Idem ao item 7.1.1
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7.1.8 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo com informacgéo
complementar L=50X100 cm - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI - PLACA R-6b/S-19
(exceto montante/suporte e fundagéo)

Idem ao item 7.1.1
7.1.9 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentacdo com informacgéo
complementar L=50X100 cm - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI - PLACA R-6b/S-2a
(exceto montante/suporte e fundagéo)

Idem ao item 7.1.1
7.1.10 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo com informacéao
complementar L=50X100 cm - pelicula retrorrefletiva tipo I e SI - PLACA R-6b/S-2b
(exceto montante/suporte e fundacgéo)

Idem ao item 7.1.1

7.1.11 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco D=0,60m —
pelicula retrorrefletica tipo | e SI - PLACA R-6¢ (exceto montante/suporte e fundacéo)

Idem ao item 7.1.1

7.1.12 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco D=0,60m —
pelicula retrorrefletica tipo | e SI — PLACA R-4a (exceto montante/suporte e fundacéo)

Idem ao item 7.1.1

7.1.13 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em ago D=0,60m —
pelicula retrorrefletica tipo | e SI - PLACA R-4b (exceto montante/suporte e fundacao)

Idem ao item 7.1.1
7.1.14 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em ag¢o D=0,60m —
pelicula retrorrefletica tipo | e SI — PLACA R-19(30) (exceto montante/suporte e
fundacéo)

Idem ao item 7.1.1

7.1.15 Fornecimento e implantacdo de placa em aco - 2,00 x 1,00 m - pelicula
retrorrefletiva tipo 111 + 111

Nominalmente conhecidas como “alta intensidade prismatica”, sdo constituidas
tipicamente por microprismas ndo metalizadas. Sera utilizada na cor verde, que proporciona
maior impacto visual ao usuario sob condi¢cdes de baixa visibilidade, no periodo diurno ou
noturno, bem como no amanhecer e na presenga de neblina.
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7.2 SUPORTE PARA PLACAS (FUNDACAO E SUPORTE METALICO)

7.2.1 Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado para placa de
regulamentacéo - R1 - lado de 0,414 m - incluso fundagéo

No caso que houver piso, primeiro executa-se a remo¢do do mesmo com martelete
rompedor, segue-se entdo a escavacao para a instalacdo do suporte.

Devera ser executado a escavagdo com as seguintes dimensdes 0,35x0,35x0,50 m
(LAP). A cavidade devera ser preenchida com o concreto 20 MPA confeccionado em
betoneira.

O suporte devera ser implantado com angulo de 90° e um tutor de madeira precisara
ser cravado proximo ao suporte para que aconteca a cura do concreto mantendo o angulo de
implantacdo do suporte.

O suporte é em aco carbono galvanizado em perfil “C” e a fixagdo da placa sera com
bracadeiras.

7.2.2 Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placas de
regulamentac@o com informacédo complementar L=50X100 cm - incluso fundacéo

Idem ao item 7.2.1

7.2.3 Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de
regulamentacéo - D = 0,60 m - incluso fundacéo

Idem ao item 7.2.1
7.2.4 Estrutura para placa indicativa — incluso implantacéo

No caso que houver piso, primeiro executa-se a remoc¢do do mesmo com martelete
rompedor, segue-se entdo a escavacao para a instalagcdo do suporte.

Devera ser executado a escavagdo com as seguintes dimensdes 0,50x0,50x1,20 m
(LAP), onde devera ser implantado o tutor (madeira rolica sem tratamento eucalipto ou
equivalente na regido com altura de 6 metros totais e diametro nominal entre 20 e 24 cm.

Ao redor do tutor devera ser compactado com devida técnica, afim de garantir a
resisténcia ao esforgco promovido pelo conjunto (suporte+braco+placa de indicacdo) e pelos
ventos durante o processo de cura do concreto. Apods a cura do concreto 0 mesmo devera ser
suprimido.

Devera ser executado a escavagdo com as seguintes dimensdes 0,50x0,50x1,20 m
(LAP). A cavidade devera ser preenchida com o concreto 25 MPA confeccionado em
betoneira.

Para a implantar o suporte metalico foi previsto o auxilio de um guindaste com
capacidade de carga de 3300 kg com o momento maximo de carga 5,8 tm, alcance maximo
horizontal 7,60 m para icamento do conjunto (suporte+brago+placa de indicagdo) durante
concretagem da fundacgéo do conjunto.
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Os residuos desta operacdo deverdo ser transportados para uma cacamba de entulho e
serem dados os seus devidos destinos finais.

O suporte (coluna) constituida em acgo galvanizado, contendo a medida total de 6,00m
com diametro de 4" e espessura de 4,50mm e devera ser dotada de cabeamento e haste de
aterramento.

O braco em material de aco galvanizado terd a medida de 4,70m com o diametro de
3.1/2" e espessura / 3,50mm. A Figura 23 apresenta os sinais disticos e iconografia.

A placa de indicacdo sera fixada com abracadeira. A localizacdo desta nova placa de
indicacdo deve ser obtida com a fiscalizagdo. A escrita informacdes turisticas da placa existente
devera ser suprimida.

4] lgreja Matriz )

Inf. turisticas i &

& 2/

Figura 23 — Placa Indicativa

7.3 SINALIZACAO HORIZONTAL
7.3.1 Pintura de faixa - termopléastico por asperséo - espessura de 1,5 mm - Branco

A execucdo do servico de Sinalizacdo Horizontal devera atender as especificacdes do
DNER-ES 339/97. A aplicacdo serd sobre o revestimento da via, obedecendo ao projeto de
sinalizacéo.

O projeto fornecera a localizagdo, os tipos de faixas e as cores que serdo aplicadas.
Antes de iniciar a pintura é necessaria a execucao de pré-marcagdo para delimitar o correto
local da sinalizac&o horizontal.

Os materiais aplicados deverdo atender as exigéncias minimas descritas a seguir: A
tinta empregada sera do tipo termoplastico por aspersdo, com espessura de 1,5 mm.

O termopléastico corresponde a mistura de ligantes; particulas granulares com
elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros
componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159. As esferas de vidro devem atender
aos requisitos das normas NBR 6831.

7.3.2 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extruséo - espessura de 3,0 mm —
Branco

Pagina 49 de 56



Itajai 2040 )2 g MUNICIPIO DE

E3
| 2|
Moderna o Sustantavei  FONPLATA s |ITAJAI
| asar

A execucdo do servico de Sinalizacdo Horizontal devera atender as especificagcdes do
DNER-ES 339/97. A aplicacdo serd sobre o revestimento da via, obedecendo ao projeto de
sinalizag&o.

O projeto fornecera a localizagdo, os tipos de faixas e as cores que serdo aplicadas.
Antes de iniciar a pintura é necessaria a execucao de pré-marcacdo para delimitar o correto
local da sinalizagdo horizontal.

Os materiais aplicados deverdo atender as exigéncias minimas descritas a seguir: A
tinta empregada sera do tipo termoplastico por extrusao, com espessura de 3,0 mm.

O termopléastico corresponde a mistura de ligantes; particulas granulares com
elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros
componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13132. As esferas de vidro devem atender
aos requisitos das normas NBR 6831.

7.3.3 Pintura de setas e zebrados - termopléastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm —
Amarelo

Idem ao item 7.3.2
8 REVITALIZACAO DO ESPACO PUBLICO

Os servicos desenvolvidos para este item foram concebidos para criar um novo
ambiente aos frequentadores dos espacos publicos buscando tirar o lado cinzento somente das
edificacbes. Criar uma nova atmosfera ao atual ambiente com estares diferenciados, arvores
frutiferas para favorecer a contemplacdo e a sensacdo de ambiente descontraido concedendo
vida ao centro historico de Itajai.

8.1 PAISAGISMO

A busca de espécimes arboreas frutiferas para a composicdo da paisagem em um
cenario vibrante propriciando o desfrute e a melhoria 0 ambiente atualmente instalado.

Todos os itens de paisagismo deverao atender os seguintes itens:

a) Plantio devera ser realizado ap6s a area estar devidamente limpa e preparada.

b) Respeitar as especificacdes de projeto, com seus respectivos nomes cientificos.

c) Ser supervisionado pela fiscalizag&o.

d) As cavas onde serdo plantadas as mudas terdo sua terra afofada, adubada e
recolocada apos a inser¢do da muda, que deve ter seu torrdo intacto para garantir a integridade
da mesma. Todos os canteiros receberdo cobertura de terra vegetal na ocasido do plantio das
mudas.

Durante o periodo de Obra a empresa contratada devera efetuar a rega de todo do
paisagismo. Ap0s a entrega definitiva de obra, a rega estara ao encargo do Municipio de Itajai.
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A responsabilidade pela vinda do paisagismo (forragens, herbaceas, arvores entre
outras) é da empresa contratada. A CONTRADA devera implantar tutoramento nas arvores
para garantir o crescimento vertical tendendo ao prumo e também para a sua protecéo.

8.1.1 Aplicacéo de adubo em solo

O servigo contempla adubo para todo o plantio da grama que encontra-se no passeio
publico.

8.1.1 Plantio de grama amendoim (Arachis Repens)

Deve-se comecar preparando a area com uma limpeza rigorosa no local. Para isso
retire todo o lixo, a sujeira, os entulhos, as pedras, galhos e todos os tipos de objetos
presentes no solo- o tapete de grama ndo pode e nem deve entrar em contato com esses
objetos.

Depois de limpo o terreno € hora da adubacdo. Depois de preparado e adubado é
hora de comecar o plantio da grama. Para isto € importante posicionar as placas lado a lado
na regido a ser plantada, fazendo os cortes nas placas para obedecer a diagramacao do piso.

Por fim, fazer o acabamento de toda a area preenchendo todas as lacunas e espagos
vazios com uma boa terra (sem pragas nem ervas daninhas). Irrigar diariamente por 1 més
para ter uma grama verdinha. Na ocasido do plantio as raizes das da grama deverdo ficar
totalmente cobertas pela terra vegetal. Para plantio da grama em periodo de muito calor
devera a mesma devera ser plantada no mesmo dia do recebimento, sendo necessario irrigar
trinta minutos apds o plantio. A irrigacdo devera ser providenciada durante o periodo
necessario ao bom desenvolvimento da planta.

8.1.2 Fornecimento e plantio Quaresmeira

O porte das arvores frutiferas de 1,5 metros com tutor de eucalipto de 3 metros, € 0
tutor de eucalipto deve estar enterrado 1 metro. A composigdo contempla a devida adubacgéo
e o afofamento da terra para o plantio, inclusive a feitura da cova.

8.1.3 Fornecimento e plantio Aceroleira

Idem ao item 8.1.2. Por se tratar de espécime frutifera demanda maior quantidade de
nutrientes, ao qual, foi devidamente compensada na composicao do servico.

8.1.4 Fornecimento e plantio jabuticabeira
Idem ao item 8.1.3.
8.1.5 Fornecimento e plantio limoeiro (sem espinhos)

Idem ao item 8.1.3.
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8.1.6 Fornecimento e plantio Laranjeira
Idem ao item 8.1.3.

8.1.7 Fornecimento e plantio Pitangueira
Idem ao item 8.1.3.

8.1.8 Fornecimento e plantio de vegetacdo Arbustiva-Moréia

Plantio conforme locais especificados em projeto.

Devem ser cultivadas em solo composto de terra de jardim e terra vegetal, com regas
regulares e plantadas na proporgao de 5unid/m? com tamanho de 50 a 70cm.

8.2 MOBILIARIO URBANO

Segue a prescri¢do para todos os mobiliarios urbanos pertencentes a este subitem:

1 A aprovacdo que cada um dos mobilidrios urbanos esta sujeita a fiscalizacdo
referente ao modelo a ser adquirido, que devera ser aprovado previamente pela fiscalizagao.

2 Os critérios para aprovacdo do mobiliarios sdo a qualidade do material apresentado,
a espessura dos perfis metalicos, a protecdo a intempéries e o formato do dispositivo
comparativamente ao modelo de referéncia.

3 Os mobiliarios urbanos devem ser bem fixados e terem protecdo contra atos de
vandalismo.

8.2.1 Fornecimento e instalacdo de bicicletario
Os bicicletarios, sdo compostos por apenas uma barra de tubo galvanizado com

diametro de 2,5” fixada em sapata de concreto, conforme projeto. Apos a instalacao deve ser
executada a pintura a pé eletroestatica sobre o tubo, representado nas Figuras 24/25.

™

100,5

i —H L

Figura 24 — Dimens0es do bicicletario

il ,f"—’ '.';
Figura 25 — Modelo de referéncia Bicicletario
mmocité lotlimit sl 505 ou equivalente técnico
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8.2.2 Fornecimento e instalacao de lixeira

Deveréa ser executada e instalada lixeiras com ago galvanizado e revestimento de
ripas de madeira, conforme as Figuras 27/28/29.

e
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Figuras 27/28 — Dimensdes da lixeira Figura 29 — Modelo de referéncia da lixeira
mmcité MIU 115 ou equivalente técnico

8.2.3 Fornecimento e instalacéo de balizador

Os balizadores devem ser fornecidos e instalados nas esquinas determinadas em
projeto com dimensdes e formato conforme as Figuras 30/31. O material para ser fornecido
0 balizador ¢é de aco galvanizado com pintura a pé eletroestética.

10 OR
Figura 30 — Dimensdes do balizador Figura 31 — Modelo de referéncia balizador

mmcité Elias SE 100 ou equivalente técnico

8.2.4 Fornecimento e instalacdo de banco

O banco deve ser em ac¢o galvanizado com assento e encosto em placa de madeira de
acordo com as Figuras 32 a 34.
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Figura 32/33 — Dimensdes do banco Figura 34 - Modelo de referéncia de banco
mmocite vera LV 155 ou equivalente técnico

8.2.5 Fornecimento e instalacdo de cadeira

A cadeira deve ter a estrutura, assento e encosto em ago galvanizado ou ago

inoxidavel segundo exposto nas Figuras 35 a 37.

0.60
i
g o
o
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o
Figuras 35/36 — Dimensdes da cadeira Figura 37 - Modelo de referéncia de cadeira

mmcité vera LV 257 ou equivalente técnico

8.2.6 Fornecimento e instalagéo de vaso de concreto @ 60cm

O vazo de concreto devera ter a se¢do conica e apresentar fundo com cavidades para

a saida de agua excedente. A Figura 38 demonstra o tipo de vaso a ser implantado.
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Figura 38 — Modelo de referéncia de vaso

8.2.7 Fornecimento e instalacé@o de vaso de concreto @ 80cm

ldem ao item 8.2.6.

9 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 ELEMENTOS DIVERSOS EM CONCRETO ARMADO
Estd neste quantitativo o monumento de concreto para a instalacdo de placa de

inauguragdo e demais elementos de concreto armado reforcado para serem utilizados na
consecucéo do objeto, consignada na Figura 39.

Figura 39 - Detalhe do momumento com placa de inauguracéo

Os vergalhdes longitudinais e transversais @ 8mm devera ser posicionada a 3 cm do
solo com espacadores de concreto, sendo formada uma grelha com malha de 15cm x 15cm.
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9.2 GRANITO PARA REVESTIMENTO PLACA DE
INAUGURACAO/DENOMINACAO

Todo o momento que contem a placa de Inauguragéo da obra Reurbanizagdo da Rua
Tijucas devera ser revestido com granito.

9.3 PLACA DE INAUGURACAO/DENOMINACAO EM ACO GALVANIZADO COM
CARACTERES IMPRESSOS NA PLACA 0,35X0,50CM

A Placa de Inauguracdo seré de aco galvanizado com fornecimento e colocacao. As
informac@es deverdo ser obtidas com a fiscalizacéo.

9.4 LIMPEZA FINAL DE OBRA
A obra devera ser mantida perfeitamente limpa no decorrer de todos os trabalhos.

O recebimento da obra s6 ocorrerd apds a finalizagdo completa dos servicos,
retirada de todo o entulho e a perfeita limpeza da totalidade da obra.

Itajai, 14 de novembro de 2019.

Assina 0 Memorial Descritivo atestando a Responsabilidade Técnica.

A

Técn. Edific. R o Klintwort
CFT-BR N° 01 4075980
Mat. 1 03
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