ANEXO |
INFORMAGOES NECESSARIAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

A SEREM FORNECIDAS PELA UNIDADE GESTORA DO PROJETO
Na Execugado de Obras ou Servigos de Engenharia licitados, Com valores iguais ou superiores a modalidade de Convite

Este documento devera ser preenchido, assinado e anexado a documentagdo apresentada pela
Unidade Gestora quando da solicitagdo da contratagdo da obra/servigo por processo licitatorio.

DADOS DA OBRA

Caracteristica da Obra:

[] Obra Nova [] Ampliagéo X Reforma [J Ampliagdo e Reforma [] Servigo de Engenharia
Descrigao da Obra: Dimensao unidade
Reurbanizagao da Rua Dr. Pedro Ferreira 2.080,00 m
Endereco: N° CEP Bairros:

Rua Dr. Pedro Ferreira, trechos das ruas Silva, Samuel Heusi, | s/n° 88301-030 CENTRO, ITAJAI-SC
José Bonifacio Malburg

Terreno pertence a UNIDADE GESTORA Nome do Cartorio: --- Registro n° --- Data do

[ x 1SIM [ 1NAO Registro

Localizagdo do BPV — Bem Publico Vinculador
[ Patrimonial  (aquele incorporado ao patriménio mesmo sem titulagao)
X Uso Comum (aquele que pertence ao poder publico, porém de uso da comunidade — Ex: praga, rua, parque, etc)

[] Terceiros (quando a obra esta em terrern de terceiros, ndo pertence a Unidade Gestora).
Recursos:
Proprios []R$ Convénio [X] R$ 2.592.502,60 - 100% Valor total - R$ 2.592.502,60

(N° Convénio: Nao exigivel) Orgéo: Programa Itajai 2040: Moderna e Sustentavel - Municipio de Itajai / Fonplata

Projeto Basico Projeto Executivo:

[] Nao Realizado [X] Realizado |[] N&o Realizado [[] Concomitante a execugdo da obra Aprovado [] Néo
Aprovado - RRT: 8898328

Publicagéo do EIA / RIMA
X Nao Realizado [ ] Realizado - Nao necessario

Alvara Municipal:

X Nzo Realizado [] Realizado - N&o necessario

EIV (Estudo de Impacto de Vizinhanga) - Nao necessario

X N&o Realizado [] Realizado [ Auséncia de Lei Municipal [ ] Nao realizado — Obra Zona Rural

Licenciamento Ambiental (exigivel /nao) Orgao Licenciador: Tipo de Licenga:

[ SIM-[X] NAO INIS DANC

N.° da Licenga: Data Publicagéo da Licenga: Data Validade da Licenca:
Declaragao n° 1572/2019 -INIS 03/12/2019 03/12/2020

Unidade Gestora do Projeto

Municipio de Itajai — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitagdo N

Data Nome do Responsavel pelas Informagdes Assinat V

19/12/2019 Rossana Ferrari Scolaro P ZIK &1 v
Anexar:

Copia da portaria que designa o servidor ou Comisséo para os recebimentos Provisorio e Definitivo de Obra/Servigo
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