ANEXO |

INFORMAGOES NECESSARIAS AO TRIBUNAL DE CONTAS
A SEREM FORNECIDAS PELA UNIDADE GESTORA DO PROJETO
Na Execucgéo de Obras ou Servigos de Engenharia licitados, Com valores iguais ou superiores 2 modalidade de Convite

Este documento devera ser preenchido, assinado e anexado a documentagdo apresentada pela
Unidade Gestora quando da solicitagdo da contratagédo da obra/servigo por processo licitatério.

DADOS DA OBRA
Caracteristica da Obra:

[X] Obra Nova ] Ampliagéo [] Reforma [J Ampliagéo e Reforma [[] Servico de Engenharia

Descrigao da Obra: Dimenséo unidade

EXECUGAO DE PONTE NA AVENIDA NILO BITENCOURT, BAIRROS SAO VICENTE E 71x22,25 m

CORDEIROS, ITAJAI-SC

Endereco: N° CEP Bairros:

Avenida Nilo Bitencourt, Sao Vicente s/n° 88304- 053 Sé&o Vicente e Cordeiros
- ltajai/SC

Terreno pertence a UNIDADE GESTORA Nome do Cartorio: --- Registro n° --- Data do

[ x 1SIM [ INAO Registro

Localizag&o do BPV — Bem Publico Vinculador
[J] Patrimonial  (aquele incorporado ao patriménio mesmo sem titulag&o)
X] Uso Comum (aquele que pertence ao poder publico, porém de uso da comunidade — Ex: praga, rua, parque, etc)

[] Terceiros (quando a obra esta em terreno de terceiros, ndo pertence a Unidade Gestora).
Recursos:
Préprios [] R$ Convénio [X] R$ 9.854.783,36 - 100% Valor total - R$ 9.854.783,36

(N° Convénio: Nao exigivel) Orgao: Programa Itajai 2040: Moderna e Sustentavel - Municipio de Itajai / Fonplata
Projeto Basico Projeto Executivo:

[J Nao Realizado [X] Realizado |[] N&o Realizado [] Concomitante & execucdo da obra [X] Aprovado [] Né&o
Aprovado - ARTs: 7262962-5

Publicacéo do EIA / RIMA

[X] Nao Realizado [ ] Realizado - Ndo necessario
Alvara Municipal:

X Nao Realizado [[] Realizado - Ndo necessario
EIV (Estudo de Impacto de Vizinhanga) - Ndo necessario

[ N&o Realizado [ Realizado [ Auséncia de Lei Municipal [ ] Nao realizado — Obra Zona Rural

Licenciamento Ambiental (exigivel /n&o) Orgéo Licenciador: Tipo de Licenga:

X SIM - [J NAO FAMAI Certidao de Ativ. Ndo Constante
N.° da Licenga: Data Publicagéo da Licenga: Data Validade da Licenga:
Declaragdo n° 203-2020 29/01/2020 12 meses

Unidade Gestora do Projeto k\ (\
Municipio de ltajai — Secretaria Municipal de Urbanismo
Data Nome do Responsavel pelas Informacdes /

N
\ AssirturS ) \ M
10/02/2020 Rafael da Silveira Santos Albuguerque A P

VA

Anexar: \ v \\
Copia da portaria que designa o servidor ou Comiss&o para os recebimentos Provisério e Definitivo de Obra/Servigo \

47




