



Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD;

Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.



# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO

Elétrico

## REFERÊNCIA

Alimentador IIA04 - FU : 14842 - Tensão 25kV

## LOCALIZAÇÃO

Rua Carlos Mafra - Cidade Nova - Itajaí - SC

## ESCALA

1:1000

ELABORAÇÃO

Departamento de Engenharia Elétrica

FORMATO

A4

DESENHO

Fujita

DATA:

05/03/2020

FOLHA

1/1