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Corpo BSCC 1,5x3,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento.

mar/20

6817875*

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Producéo da equipe

1,00 m

item Descritivo Quantidade _ Utilizagéq i Custo Operacional Custo Horério
Operativa |Improdut|va Operativo llmprodunvo
SICRO E9660 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,00 1,00 | - 312,26 | 158,74 312,26
Custo dos Equipamentos 312,26
Mé&o-de-obra
Item [ Descritivo [ Quantidade [ Salério-Hora [Custo Horario
[ SICRO P9824 [Servente [ 3,00 [ 17,87 | 53,61
Custo da M&o de Obra 53,61
| Custo da TOTAL da execucéo] 365,86 |
| Custo por metro da execucao] 365,86 |
Item Descritivo Quantidade [ Unidade Preco Unitério Custo
2003867 Aplicacdo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 31 ** -
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,10 m? 346,63 33,80
Concreto magro - confecgéo em betoneira e langamento
1106057 manual - areia °
e brita comerciais **
Confecgéo de BSCC - se¢édo 1,5 x 3,0 m fechada - tipo Il -
6817799* areia e brita 1,00 m 2.015,52 2.015,52
comerciais
Custo do fornecimento da galeria; 2.049,31
Custo Unitério Direto Total por metro linear(R$) 2.415,18
* Composicao de referéncia
** Contemplado no orcamento da obra em item especifico
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ITAJAI
Atividade: Confecgéo de BSCC 1,5x3,0 m tipo Il (pré-moldado) areia e brita comerciais 6817799*
Data: mar/20
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Producéo da equipe 8,07 m

Equipamento

Item Descritivo Quantidade i Utlllzagaq i Custo Opefamonal Custo Horério
Operativa |Improdutiva Operativo [Improdutivo
SICRO E9052 Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW 2,00 1,00 - 140,51 62,59 281,03
SICRO E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00 1,00 - 22,95 3,17 22,95
SICRO E9022 Pértico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW 1,00 1,00 - 63,59 47,83 63,59
Custo dos Equipamentos 367,56
Méo-de-obra
Item | Descritivo [ Quantidade | [ Salério-Hora [Custo Horario
[ SICRO P9824 [servente 2,00 | [ 17,87 | 35,74
Custo da Méo de Obra 34,89
[ Custo da TOTAL da execugéo] 402,45 |
[ Custo unitario da execugéo] 49,87 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade [ Unidade Preco Unitéario Custo
407819 Arma(;aE) em ago CA-50 - fornecimento, preparo e 63,76 kg 9,00 573,82
colocacéo
3117750 Forma meta}hca para adugl_as d~e bueiros celulares de 18,85 me 11,58 218.25
concreto prémoldados- utilizac&o de 100 vezes
408067 Tela de ~a@o eletrosoldada - fornecimento, preparo e 68,78 kg 731 502,80
colocacéo
1107890 Concreto fck_: 30 MPa - confz_ec_(;ao em central dosadora de 217 me 279.87 608,33
30 m3/h - areia e brita comerciais
Custo das atividades auxiliares] 1.903,20 |
Tempo Fixo
Item Descritivo Quantidade [ Unidade Preco Unitério Custo
Concreto fck = 30 MPa - confec¢@o em central dosadora de
1107890 30 m3¥h - areia e brita comerciais - Caminh&o betoneira 8 6,34 t 9,85 62,45
m3
Custo das atividades auxiliares 62,45
Custo Unitario Direto Total por metro linear(R$) 2.015,52

* Composigao de referéncia



