ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

& s

- SECRETARIA MUNICIPAL DE

= OBRAS

Empreendimento: Pavimentagdo com paver e drenagem pluvial

Localizacdo: Rua Hildebrando Jorge Silva - Bairro Praia Brava IPCA DEINFRA: 1,080
Tipo de Servigo: Drenagem Urbana e Pavimentacéo IPCA SICRO: 0,999
Data: Julho/2020 BDI: 24,18%
PLANILHA DE ORCAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
e ariminacs Referéncia . . Custo Preco
Item Discriminagao uantidade [ Unidade o s Preco Total (R %
¢ Base | Item Q Unitario (R$) | Unitario (R$) ¢ (R9) ’
1.0 SERVICOS INICIAIS 1.520,05 0,38%
11 (;?)cr]:lsu;ao e assentamento de placa de obra - (300x100cm) para Indicagédo da Deinfra 22571 3,00 m2 244,81 304,01 912,03
12 Aqmsu{ao e assentamento de placa de obra - (200x100cm) para Sinaliza¢&o Deinfra 42571 2.00 me 244,81 304,01 608,02
preventiva da Obra
2.0 DRENAGEM PLUVIAL 62.122,19 15,42%
= — - P - ———
21 Escavacdo mecanica de material de 17 categoria, com escavadeira hidraulica, SINAPI 90093 111,00 m 4,00 4,97 551,67
com profundidade de 1,5a 3,0 m
2.2 Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 144,30 m3 0,75 0,93 134,20
2.3 Transporte de material com caminhdo basculante 6m3/12t SINAPI 97914 2.020,20 m3xkm 1,08 1,34 2.707,07
2.4 Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento - h=10cm SICRO 2003850 21,48 m3 73,15 90,84 1.951,24
2.5 Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 27,92 m3 0,75 0,93 25,97
2.6 Transporte de material com caminhdo basculante 6m3/12t SINAPI 97914 586,40 m3xkm 1,08 1,34 785,78
2.7 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto didmetro = 300mm, simples [ SINAPI Ins - 374-55?2808 sev 18,00 m 47,34 58,79 1.058,22
. A ins - 7761 Serv -
2.8 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro = 400mm, PA-2 SINAPI 92809 164,00 m 96,20 119,46 19.591,44
2.9 Fornecimento e colocacéo de manta geotextil 200 g/m2, largura = 30 cm SINAPI 73881/001 103,00 m2 5,13 6,37 656,11
2.10 Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado SINAPI Composigcdo 72,00 m3 90,41 112,27 8.083,44
2.11 Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 75,60 m3 0,75 0,93 70,31
2.12 Transporte de material com caminhdo basculante 6m3/12t SINAPI 97914 1.587,60 m3xkm 1,08 1,34 2.127,38
2.13 Caixa de ligacéo e passagem - tipo CLP 02 - Padrdo DNIT SICRO 2003644 2,00 und 1.263,64 1.569,19 3.138,38
2.14 Poco de visita - tipo PVI 02 - Padréo DNIT SICRO 2003680 3,00 und 1.688,79 2.097,14 6.291,42
2.15 Poco de visita - tipo PVI 04 - Padrédo DNIT SICRO 2003684 1,00 und 2.305,41 2.862,86 2.862,86
2.16 Chaminé do poco de visita - tipo CPV 02- Padrdo DNIT SICRO 2003716 3,00 und 1.207,20 1.499,10 4.497,30
2.17 Chaminé do pogo de visita - tipo CPV 04 - Padrdo DNIT SICRO 2003720 1,00 und 1.537,64 1.909,44 1.909,44
2.18 Boca de lobo simples - tipo BLSO01 - areia e brita comerciais SICRO 2003618 6,00 und 762,33 946,66 5.679,96
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3.0 PAVIMENTACAO COM PAVER 184.971,50 45,91%

3.1 Rebaixamento de subleito h = 28 cm SINAPI 74205/001 233,76 m3 1,19 1,48 345,96

3.2 Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 303,89 m3 0,75 0,93 282,62

3.3 Transporte de material com caminh&o basculante 6m3/12t SINAPI 97914 4.254,43 m3xkm 1,08 1,34 5.700,94

3.4 Regularizagdo e compactagdo de subleito SINAPI Composi¢cao 1.602,00 m? 1,20 1,49 2.386,98

3.5 Base de brita graduada, inclusive compactacdo h = 15 cm SINAPI 96396 240,30 m3 110,26 136,92 32.901,88

3.6 Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 352,45 m3 0,75 0,93 327,78

3.7 Transporte de material com caminh&o basculante 6m3/12t SINAPI 97914 7.401,41 m3xkm 1,08 1,34 9.917,89

3.8 Embasamento de material granular - pé de pedra h =5 cm SINAPI Composi¢cao 80,10 m3 88,29 109,64 8.782,16

3.9 Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 104,13 m3 0,75 0,93 96,84

3.10 Transporte de material com caminh&o basculante 6m3/12t SINAPI 97914 2.186,73 m3xkm 1,08 1,34 2.930,22

3.11 Fornecimento e colocagéo de meio-fio pré-fabricado (13 x 15 x 30 x 100 cm) SINAPI 94273 487,00 m 34,22 42,49 20.692,63

3.12 Pavimento intertravado paver cinza 20 cm x 10 cm x 8 cm fck = 35MPa SINAPI 92398 1.602,00 m? 50,57 62,80 100.605,60

4.0 PAVIMENTACAO PASSEIO 57.934,48 14,38%

a1 k%aterlal para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 SINAPI 6081 92,70 me 28,28 35,12 3.255,62

4.2 Regularizagdo e compactacdo de subleito SINAPI Composigcao 618,00 m? 1,20 1,49 920,82

4.3 Fornecimento e colocagéo de Meio-fio pré fabricado 13 x 15 x 30 x 100 cm SINAPI 94273 308,00 m 34,22 42,49 13.086,92

4.4 Embasamento de material granular - pé de pedrah =5 cm SINAPI Composicéo 30,90 m3 88,29 109,64 3.387,88

45 Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 40,17 m3 0,75 0,93 37,36

4.6 Transporte de material com caminh&o basculante 6m3/12t SINAPI 97914 843,57|  mdxkm 1,08 1,34 1.130,38

4.7 Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa SINAPI 92397 426,00 m? 39,32 48,83 20.801,58

4.8 Fornecimento e colocacéo de Piso Tétil Alerta e Direcional SINAPI Composi¢do 192,00 m? 64,23 79,76 15.313,92
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5.0 SINALIZACAO 4.250,34 1,06%
5.1 quneumento e implantagéo de placa de sinalizagéo (tot. refletiva, grau técnico) SICRO 5213444 3,00 und 158,24 196,50 589,50
- Tipo R-1 - D=0,60m
52 Fprneumento e implantacéo de placa de sinalizacéo (tot. refletiva, grau técnico) SICRO 5213464 1,00 und 183,92 228.39 228.39
-Tipo A-45 - lado de 0,60m
5.3 Placa esmaltada para identificacdo nr de rua, dimensdes 45x25cm SINAPI Composigao 6,00 und 105,86 131,46 788,76
54 Fornecimento e implantagdo de SL:pOFIe metdlico para fixagéo de placa com SICRO 5213867 7.00 und 304,13 377,67 2.643,69
base de concreto (L=3,60 me @ 2")
6.0 ADMINISTRA(;AO LOCAL 92.064,16 22,85%
6.1 Engenheiro pleno de obra SINAPI 90778 176,00 h 86,77 107,75 18.964,00
6.2 Mestre de obras SINAPI 90780 704,00 h 42,11 52,29 36.812,16
6.3 Vigia SINAPI 88326 1.440,00 h 20,29 25,20 36.288,00
TOTAL GERAL COM BDI (R$)] 402.862,72] 100,00%

Referéncias: Sinapi Junho/2020, Sicro Janeiro/2020, Deinfra Janeiro/2018 (atualizado pelo IP

Ana Carolina Dellamora Rebello
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 133245-7
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