
Empreendimento: Pavimentação com paver e drenagem pluvial

Localização: Rua Hildebrando Jorge Silva - Bairro Praia Brava IPCA DEINFRA: 1,080

Tipo de Serviço:  Drenagem Urbana e Pavimentação IPCA SICRO: 0,999

Data: Julho/2020 BDI: 24,18%

Base Item
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 1.520,05 0,38%

1.1
 Aquisição e assentamento de placa de obra - (300x100cm) para Indicação da 

obra 
Deinfra 42571 3,00               m² 244,81 304,01 912,03

1.2
 Aquisição e assentamento de placa de obra - (200x100cm) para Sinalização 

preventiva da Obra 
Deinfra 42571 2,00               m² 244,81 304,01 608,02

2.0 DRENAGEM PLUVIAL 62.122,19 15,42%

2.1
 Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, 

com profundidade de 1,5 a 3,0 m 
SINAPI 90093 111,00           m³ 4,00 4,97 551,67

2.2  Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 144,30           m³ 0,75 0,93 134,20

2.3  Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914 2.020,20        m³xkm 1,08 1,34 2.707,07

2.4  Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento - h=10cm SICRO 2003850 21,48             m³ 73,15 90,84 1.951,24

2.5  Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 27,92             m³ 0,75 0,93 25,97

2.6  Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914 586,40           m³xkm 1,08 1,34 785,78

2.7  Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diâmetro = 300mm, simples SINAPI
ins - 37450             serv 

- 92808
18,00             m 47,34 58,79 1.058,22

2.8  Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diâmetro = 400mm, PA-2 SINAPI
ins - 7761             serv - 

92809
164,00           m 96,20 119,46 19.591,44

2.9  Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura = 30 cm SINAPI 73881/001 103,00           m² 5,13 6,37 656,11

2.10  Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado SINAPI Composição 72,00             m³ 90,41 112,27 8.083,44

2.11  Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888 75,60             m³ 0,75 0,93 70,31

2.12  Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914 1.587,60        m³xkm 1,08 1,34 2.127,38

2.13  Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 02 - Padrão DNIT SICRO 2003644 2,00               und 1.263,64 1.569,19 3.138,38

2.14  Poço de visita - tipo PVI 02 - Padrão DNIT  SICRO 2003680 3,00               und 1.688,79 2.097,14 6.291,42

2.15  Poço de visita - tipo PVI 04 - Padrão DNIT  SICRO 2003684 1,00               und 2.305,41 2.862,86 2.862,86

2.16  Chaminé do poço de visita  - tipo CPV 02- Padrão  DNIT SICRO 2003716 3,00               und 1.207,20 1.499,10 4.497,30

2.17  Chaminé do poço de visita  - tipo CPV 04 - Padrão  DNIT SICRO 2003720 1,00               und 1.537,64 1.909,44 1.909,44

2.18  Boca de lobo simples - tipo BLS01 - areia e brita comerciais  SICRO 2003618 6,00               und 762,33 946,66 5.679,96

Preço Total (R$)Unidade
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
Item

Referência
Quantidade %

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA

Discriminação

1/3



Empreendimento: Pavimentação com paver e drenagem pluvial

Localização: Rua Hildebrando Jorge Silva - Bairro Praia Brava IPCA DEINFRA: 1,080

Tipo de Serviço:  Drenagem Urbana e Pavimentação IPCA SICRO: 0,999

Data: Julho/2020 BDI: 24,18%

Base Item
Preço Total (R$)Unidade

Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
Item

Referência
Quantidade %

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA

Discriminação

3.0 PAVIMENTAÇÃO COM PAVER 184.971,50 45,91%

3.1  Rebaixamento de subleito h = 28 cm SINAPI 74205/001            233,76  m³ 1,19 1,48 345,96

3.2  Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888            303,89  m³ 0,75 0,93 282,62

3.3  Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914          4.254,43  m³xkm 1,08 1,34 5.700,94

3.4  Regularização e compactação de subleito   SINAPI Composição          1.602,00  m² 1,20 1,49 2.386,98

3.5  Base de brita graduada, inclusive compactação h = 15 cm  SINAPI 96396            240,30  m³ 110,26 136,92 32.901,88

3.6  Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888            352,45  m³ 0,75 0,93 327,78

3.7  Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914          7.401,41  m³xkm 1,08 1,34 9.917,89

3.8  Embasamento de material granular - pó de pedra h = 5 cm  SINAPI Composição              80,10  m³ 88,29 109,64 8.782,16

3.9  Carga, manobra e descarga de material SINAPI 72888            104,13  m³ 0,75 0,93 96,84

3.10  Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914          2.186,73  m³xkm 1,08 1,34 2.930,22

3.11  Fornecimento e colocação de meio-fio pré-fabricado (13 x 15 x 30 x 100 cm)   SINAPI 94273            487,00  m 34,22 42,49 20.692,63

3.12  Pavimento intertravado paver cinza 20 cm x 10 cm x 8 cm fck = 35MPa  SINAPI 92398          1.602,00  m² 50,57 62,80 100.605,60

4.0 PAVIMENTAÇÃO PASSEIO 57.934,48 14,38%

4.1
 Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 

km 
 SINAPI 6081              92,70  m³ 28,28 35,12 3.255,62

4.2  Regularização e compactação de subleito   SINAPI Composição            618,00  m² 1,20 1,49 920,82

4.3  Fornecimento e colocação de Meio-fio pré fabricado  13 x 15 x 30 x 100 cm  SINAPI 94273            308,00  m 34,22 42,49 13.086,92

4.4  Embasamento de material granular - pó de pedra h = 5 cm  SINAPI Composição              30,90  m³ 88,29 109,64 3.387,88

4.5  Carga, manobra e descarga de material  SINAPI 72888              40,17  m³ 0,75 0,93 37,36

4.6  Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t  SINAPI 97914            843,57  m³xkm 1,08 1,34 1.130,38

4.7  Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa  SINAPI 92397            426,00  m² 39,32 48,83 20.801,58

4.8  Fornecimento e colocação de Piso Tátil Alerta e Direcional  SINAPI Composição            192,00  m² 64,23 79,76 15.313,92
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5.0 SINALIZAÇÃO 4.250,34 1,06%

5.1
 Fornecimento e implantação de placa de sinalização (tot. refletiva, grau técnico) 

- Tipo R-1 - D=0,60m 
 SICRO 5213444                3,00  und 158,24 196,50 589,50

5.2
 Fornecimento e implantação de placa de sinalização (tot. refletiva, grau técnico) 

-Tipo A-45 - lado de 0,60m 
 SICRO 5213464                1,00  und 183,92 228,39 228,39

5.3  Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm  SINAPI Composição                6,00  und 105,86 131,46 788,76

5.4
 Fornecimento e implantação de suporte metálico para fixação de placa  com 

base de concreto (L=3,60 m e Ø 2”)  
 SICRO 5213867                7,00  und 304,13 377,67 2.643,69

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 92.064,16 22,85%

6.1  Engenheiro pleno de obra SINAPI 90778 176,00           h 86,77 107,75 18.964,00

6.2 Mestre de obras SINAPI 90780 704,00           h 42,11 52,29 36.812,16

6.3 Vigia SINAPI 88326 1.440,00        h 20,29 25,20 36.288,00

TOTAL GERAL COM BDI (R$) 402.862,72 100,00%

CAU/SC 133245-7

Referências: Sinapi Junho/2020, Sicro Janeiro/2020, Deinfra Janeiro/2018 (atualizado pelo IPCA para Junho/2020)

Ana Carolina Dellamora Rebello

Arquiteta e Urbanista
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