
 
Seção 6 – Requisitos das Obras 
 
 

Visto Aprovado  
   
____________________                                    ______________ 
Chefe da DVPC                                                                                  Advogado 
Felipe Cassias Pereira/15883 

 
 
 

6.1.5 - Outros Documentos  
(Volume 4) 

 
 
 

Tabelas de Atividades para Medição de Serviços em 
Redes Desenergizadas e Energizadas. 

 
 

 



Visto Aprovado 1/8 
   
____________________                                    ______________ 
Chefe da DVPC                                                                           Advogado 
Felipe Cassias Pereira/15883  
 
 
 

 TABELA DE ATIVIDADES PARA REDES ENERGIZADAS (LINHA VIVA) 
 

Código Atividades Unidade Qtde de 
ULV Descrição das atividades 

641071 Instalar Poste em 
Estrutura N1, M1, B1 cj 1,5 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641073. 

641072 Retirar Poste em 
Estrutura N1, M1, B1 cj 1,2  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641073. 

641073 Substituir Poste em 
Estrutura N1, M1, B1 cj 2,7 

 Compreende a cobertura da rede e estrutura, retirada das amarrações dos condutores, retirada dos isoladores de pino/pilar, da(s) 
cruzeta(s), das mãos francesas bem como a coordenação dos trabalhos e condução do poste para sua retirada e implantação na 
cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), das mãos francesas, dos isoladores de pino/pilar, as respectivas amarrações e 
retensionamento dos condutores e do estaiamento de poste ou cruzeta conforme o padrão da CELESC. Inclui também a 
transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação Pública, se houver. Aplica-se também em instalar ou retirar. 

641081 Instalar Poste em 
Estrutura N2, M2, B2 cj 2 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641083. 

641082 Retirar Poste em 
Estrutura N2, M2, B2 cj 1,5  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641083. 

641083 Substituir Poste em 
Estrutura N2, M2, B2 cj 3,5 

 Compreende a cobertura da rede e estrutura, retirada das amarrações dos condutores, retirada dos isoladores de pino/pilar, da(s) 
cruzeta(s), das mãos francesas bem como a coordenação dos trabalhos e condução do poste para sua retirada e implantação na 
cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), das mãos francesas, dos isoladores de pino/pilar, as respectivas amarrações e 
retensionamento dos condutores e do estaiamento de poste ou cruzeta conforme o padrão da CELESC. Inclui também a 
transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação Pública, se houver. Aplica-se também em instalar ou retirar. 

641091 Instalar Poste em 
Estrutura N3, M3, B3 cj 2 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641093. 

641092 Retirar Poste em 
Estrutura N3, M3, B3 cj 1,7  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641093. 

641093 Substituir Poste em 
Estrutura N3, M3, B3 cj 3,7 

 Compreende a cobertura da rede e estrutura, ancoragem provisória dos condutores, retirada dos isoladores de ancoragem, 
retirada da(s) cruzeta(s), das mãos francesas bem como a coordenação dos trabalhos e condução do poste para sua retirada e 
implantação na cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), das mãos francesas, dos isoladores de ancoragem e as respectivas 
amarrações e retensionamento dos condutores e do estaiamento de poste ou cruzeta conforme o padrão da CELESC. Inclui 
também a transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação Pública, se houver. Aplica-se também em instalar ou retirar. 

641101 Instalar Poste em 
Estrutura N4, M4, B4 cj 2,5 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641103. 

641102 Retirar Poste em 
Estrutura N4, M4, B4 cj 2  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641103. 

641103 Substituir Poste em 
Estrutura N4, M4, B4 cj 4,5 

 Compreende a cobertura da rede e estrutura, ancoragem provisória dos condutores, retirada dos isoladores de ancoragem, do(s) 
isolador(s) de pino/pilar se houver, retirada da(s) cruzeta(s), das mãos francesas bem como a coordenação dos trabalhos e 
condução do poste para sua retirada e implantação na cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), das mãos francesas, dos isoladores 
de ancoragem, do(s) isolador(s) de pino/pilar se houver e as respectivas amarrações e retensionamento dos condutores, assim 
como a instalação dos jumpers conforme o padrão da CELESC. Inclui também a transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação 
Pública, se houver. Aplica-se também em instalar ou retirar. 

641111 Inst Poste Estrutura HT 
ou HS -1 poste cj 1,7 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641113. 

641112 Retirar Poste Estrutura 
HT ou HS-1 poste cj 1,3  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641113. 
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641113 Subst Poste Estrutura 
HT ou HS - 1 poste cj 3 

 Compreende a cobertura da rede e estrutura, ancoragem provisória dos condutores, retirada dos isoladores de 
ancoragem/suspensão ou pino/pilar, retirada da(s) cruzeta(s) bem como a coordenação dos trabalhos e condução do(s) poste(s) 
para sua retirada e implantação na cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), dos isoladores de ancoragem/suspensão ou pino/pilar e 
as respectivas amarrações e retensionamento dos condutores, assim como a instalação dos jumpers conforme o padrão da 
CELESC. Inclui também a transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação Pública, se houver. Aplica-se também em instalar 
ou retirar. 

641121 Instalar Poste Estrut. HT 
ou HS-2 postes cj 2,8 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 641123. 

641122 Retirar Poste Estrut. HT 
ou HS-2 postes cj 2,2  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 641123. 

641123 Subst Poste Estrutura 
HT ou HS-2 postes cj 5 

 Compreende a cobertura da rede e estrutura, ancoragem provisória dos condutores, retirada dos isoladores de 
ancoragem/suspensão ou pino/pilar, retirada da(s) cruzeta(s) bem como a coordenação dos trabalhos e condução do(s) poste(s) 
para sua retirada e implantação na cava, a reinstalação da(s) cruzeta(s), dos isoladores de ancoragem/suspensão ou pino/pilar e 
as respectivas amarrações e retensionamento dos condutores, assim como a instalação dos jumpers conforme o padrão da 
CELESC. Inclui também a transferência de Rede Secundária e/ou Iluminação Pública, se houver. Aplica-se também em instalar 
ou retirar. 

641133 Aprumo de Poste un 1 
Compreende a cobertura da rede e estrutura, retirada das amarrações dos condutores, bem como a(s) sua(s) sustentação(s) 
provisória, a coordenação dos trabalhos e condução do poste para o seu aprumo na cava deixando a(s) cruzeta(s) na bissetriz. A 
atividade é medida por poste. 

642001 Instalar Estrut N1, B1, 
M1, T1 cj 1 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642003. 

642002 Retirar Estrut N1, B1, 
M1, T1 cj 0,5  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642003. 

642003 Subst Estrutura N1, B1, 
M1, T1 cj 1,3 

 Compreende a retirada da cruzeta avariada e a instalação de nova cruzeta, incluindo a sua fixação no poste, a reinstalação das 
mãos francesas, dos isoladores e as respectivas amarrações dos condutores, conforme o padrão da CELESC. Aplica-se também 
em instalar ou retirar. 

642013 Substit Estrutura 
N2,B2,M2,T2-1 Cruzeta cj 1,4 

Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s), incluindo a sua fixação no poste, a 
reinstalação das mãos francesas, dos isoladores e as respectivas amarrações dos condutores, conforme o padrão da CELESC. 
No caso de estruturas em fim de linha estão inclusos os serviços de retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes 
e cruzetas (quando houver). Aplica-se também em instalar ou retirar. 

642021 
Instalar Estrut 
N2,B2,M2,T2 - 2 
Cruzetas 

cj 1,5 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642023. 

642022 
Retirar Estrut 
N2,B2,M2,T2 - 2 
Cruzetas 

cj 0,9  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642023. 

642023 
Substit Estrut 
N2,B2,M2,T2 - 2 
Cruzetas 

cj 2 

 Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s), incluindo a sua fixação no poste, a 
reinstalação das mãos francesas, dos isoladores e as respectivas amarrações dos condutores, conforme o padrão da CELESC. 
No caso de estruturas em fim de linha estão inclusos os serviços de retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes 
e cruzetas (quando houver). Aplica-se também em instalar ou retirar. 

642031 Instalar Estrut 
N3,B3,M3,T3 -1 Cruzeta cj 1,7 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642033. 

642032 Retirar Estrut 
N3,B3,M3,T3 - 1 Cruzeta cj 0,9  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642033. 
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642033 Substit Estrut 
N3,B3,M3,T3 - 1 Cruzeta cj 2,2 

 Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a 
reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, o retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes 
e cruzetas (se houver). Aplica-se também em instalar ou retirar. 

642041 
Instalar Estrut 
N3,B3,M3,T3 -2 
Cruzetas 

cj 2 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642043. 

642042 
Retirar Estrut 
N3,B3,M3,T3 -2 
Cruzetas 

cj 1,1  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642043. 

642043 
Substit Estrut 
N3,B3,M3,T3 - 2 
Cruzetas 

cj 2,6 
 Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a 
reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, o retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes 
e cruzetas (se houver). Aplica-se também em instalar ou retirar. 

642051 Instalar Estrut 
N4,B4,M4,T4 -1 Cruzeta cj 1,7 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642053. 

642052 Retirar Estrut 
N4,B4,M4,T4 - 1 Cruzeta cj 1  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642053. 

642053 Substit Estrut 
N4,B4,M4,T4 - 1 Cruzeta cj 2,2 

 Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a 
reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, e o retensionamento dos condutores. Aplica-se também às 
estruturas tipo LT e LE e nas operações de instalação e retirada. 

642061 
Instalar Estrut 
N4,B4,M4,T4 -2 
Cruzetas 

cj 2,5 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642063. 

642062 
Retirar Estrut 
N4,B4,M4,T4 - 2 
Cruzetas 

cj 1,5  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642063. 

642063 
Substit Estrut 
N4,B4,M4,T4 - 2 
Cruzetas 

cj 3,3 
 Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a 
reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, e o retensionamento dos condutores. Aplica-se também às 
estruturas tipo LT e LE e nas operações de instalação e retirada. 

642071 Instalar Estrut N2-3, M2-
3-1 Cruzeta cj 1,7 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642073. 

642072 Retirar Estrut N2-3, M2-
3-1 Cruzeta cj 1  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642073. 

642073 Substit Estrut N2-3, M2-
3-1 Cruzeta cj 2,2 

 Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a 
reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino ou disco, retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes 
e cruzetas (se houver), conforme o padrão da CELESC. Aplica-se também em instalar ou retirar. 

642081 Instalar Estrut N2-3, M2-
3 - 2 Cruzetas cj 2,5 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642083. 

642082 Retirar Estrut N2-3, M2-3 
- 2 Cruzetas cj 1,5  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642083. 

642083 Substit Estrut N2-3, M2-3 
- 2 Cruzetas cj 3,3 

 Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a 
reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino ou disco, retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes 
e cruzetas (se houver), conforme o padrão da CELESC. Aplica-se também em instalar ou retirar. 

642231 Instalar Estrut Tipo HS - 
1 Cruzeta cj 2 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642233. 
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642232 Retirar Estrutura Tipo HS 
- 1 Cruzeta cj 1  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642233. 

642233 Substituir Estrutura Tipo 
HS - 1 Cruzeta cj 2,5  Compreende a retirada de cruzeta avariada e a instalação de nova cruzeta, incluindo sua fixação aos postes, com a devida 

transferência das cadeias de isoladores e condutores. Aplica-se também em instalar ou retirar. 

642241 Instalar Estrutura Tipo 
HT - 1 Cruzeta cj 2,5 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642243. 

642242 Retirar Estrutura Tipo HT 
- 1 Cruzeta cj 1,5  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642243. 

642243 Substituir Estrutura Tipo 
HT - 1 Cruzeta cj 3,3 

 Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a 
reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, e o retensionamento dos condutores. Aplica-se também em 
instalar ou retirar. 

642251 Instalar Estrutura Tipo 
HT - 2 Cruzetas cj 3,5 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642253. 

642252 Retirar Estrutura Tipo HT 
- 2 Cruzetas cj 2  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642253. 

642253 Substit. Estrutura Tipo 
HT - 2 Cruzetas cj 4,5 

 Compreende a retirada da(s) cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de(as) nova(s) cruzeta(s) incluindo a sua fixação no poste, a 
reinstalação das mãos francesas, dos isoladores de pino e disco, e o retensionamento dos condutores. Aplica-se também em 
instalar ou retirar. 

642263 Transformar Estrutura 
Tipo 1 para 2 cj 1,5 Compreende a adequação das cruzetas para a estrutura tipo 2. A atividade é medida por estrutura.  

642273 Transformar Estrutura 
Tipo 2 para 4 cj 2,5 Compreende a adequação das cruzetas para a estrutura tipo 4, o encabeçamento e seccionamento dos condutores. A atividade é 

medida por estrutura. Havendo a instalação de chave faca incluir na medição os valores correspondentes à instalação das chaves. 

642283 Transformar Estrutura 
Tipo 1 para 4 cj 2,8 Compreende a adequação das cruzetas para a estrutura tipo 4, o encabeçamento e seccionamento dos condutores. A atividade é 

medida por estrutura. Havendo a instalação de chave faca incluir na medição os valores correspondentes à instalação das chaves. 

642293 Transformar Estrutura 
Tipo 3 para 4 cj 2,2 

Compreende a adequação das cruzetas para a estrutura tipo 4, o encabeçamento e o tensionamento dos condutores bem como 
suas respectivas conexões. A atividade é medida por estrutura. Havendo a instalação de chaves faca/fusíveis incluírem na medição 
os valores correspondentes à instalação das chaves. 

642303 Transformar Estrutura 
Tipo 4 para 1 cj 2,8 Compreende a adequação das cruzetas para a estrutura tipo 1, os serviços de emendas dos condutores através de material pré-

formado ou luva de emenda a compressão e os seus tensionamentos. A atividade é medida por estrutura. 

642313 Transformar Estrutura 
Tipo 2 ou 1 p/ 2-3 ou 1-3 cj 1,7 

Compreende a adequação das cruzetas para a estrutura tipo 1, os serviços de emendas dos condutores através de material pré-
formado ou luva de emenda a compressão e os seus tensionamentos. A atividade é medida por estrutura. Havendo chaves 
faca/fusíveis incluírem na medição os valores correspondentes à retirada das chaves. 

642323 Nivelar e Alinhar Cruzeta un 0,3 Compreende o nivelamento e a colocação da cruzeta simples ou dupla na bissetriz com relação à linha e amarração dos 
condutores. A atividade é medida por estrutura. 

642333 Revisar Cruzeta no Alto 
da Estrutura cj 0,3 Compreende a inspeção e reaperto geral de equipamentos e componentes da estrutura. A atividade é medida por estrutura  

642343 Transformar Estrutura 
Tipo 3 para 1 cj 1,7 

Compreende a adequação das cruzetas para a estrutura tipo 2-3 ou 1-3, o encabeçamento e tensionamento dos condutores bem 
como suas respectivas conexões. A atividade é medida por estrutura. Havendo a instalação de chaves fusíveis incluírem na 
medição os valores correspondentes à instalação das chaves. 

642353 Transformar Estrutura 
Tipo 2 para 1 cj 1,4 

Compreende a adequação das cruzetas para a estrutura tipo 1 os serviços de emendas dos condutores através de material pré-
formado ou luva de emenda a compressão e os seus tensionamentos.  No caso de estruturas em fim de linha estão inclusos os 
serviços de retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes e cruzetas (quando houver).  

642361 Instalar Isolador 
Pino/Pilar em tangente un 0,2 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642363. 
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642362 Retirar Isolador 
Pino/Pilar em tangente un 0,2  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642363. 

642363 Substit. Isolador 
Pino/Pilar em tangente un 0,2  Compreende a retirada do isolador de pino/pilar avariado e a instalação de novo isolador com respectiva amarração e 

tensionamento do condutor. Aplica-se também em instalar e retirar. 

642371 Inst. Isolador  Pino/Pilar 
fim de linha un 0,3 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642373. 

642372 Retirar Isolador 
Pino/Pilar fim de linha un 0,3  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642373. 

642373 Substit Isolador 
Pino/Pilar fim de linha un 0,5  Compreende a retirada do isolador de pino/pilar avariado e a instalação de novo isolador com respectiva amarração e 

tensionamento do condutor. Aplica-se também em instalar e retirar. 

642381 Instalar Isolador de 
Disco/Bastão cada 0,4 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642383. 

642382 Retirar Isolador de 
Disco/Bastão cada 0,2  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642383. 

642383 Substituir Isolador de 
Disco/Bastão cada 0,5 

 Compreende a retirada do isolador de disco/bastão avariado e a instalação de novo isolador, inclui também o tensionamento, a 
amarração e a conexão do condutor se houver. A atividade é medida por isolador de suspensão. Aplica-se também em instalar e 
retirar. 

642393 Substituir Mão Francesa cj 0,4 Compreende a retirada, instalação e/ou substituição de mão(s) francesa(s), bem como de sela ou cinta da cruzeta. Em qualquer 
caso o serviço é medido por estrutura. 

642403 Substituir Sela e/ou 
Cinta da Cruzeta cj 0,7 Compreende a retirada, instalação e/ou substituição de mão(s) francesa(s), bem como de sela ou cinta da cruzeta. Em qualquer 

caso o serviço é medido por estrutura. 

642413 Substituir Cinta da Mão 
Francesa un 0,4 Compreende a retirada da cinta avariada e instalação de uma nova, medindo-se por unidade substituída. 

642423 Transformar Estrutura 
Tipo 2 para 3 cj 1,8 Compreende a adequação das cruzetas para a estrutura tipo 3 e o encabeçamento dos condutores, estão inclusos os serviços de 

retensionamento dos condutores e os estaiamentos de postes e cruzetas (quando houver). 

642441 Inst Estrut com Trafo-
cruzeta(s) cj 2 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642443. 

642442 Ret Estrut com Trafo-
cruzeta(s) cj 2 Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642443. 

642443 Substit Estrut com Trafo-
cruzeta(s) cj 3,5 

Compreende a retirada de cruzeta(s) avariada(s) e a instalação de nova(s) cruzeta(s), incluindo sua fixação ao poste, a reinstalação 
de mãos francesas, isoladores, chaves, pára-raios e jumpers, bem como o retensionamento dos condutores, se necessário. A 
atividade é medida por estrutura. Aplica-se também em instalar ou retirar. 

642451 Inst Estrut Tipo 4 com 
CH. Faca-cruzeta cj 2,8 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 642453. 

642452 Ret. Estrut Tipo 4 com 
CH. Faca-cruzeta cj 2,4  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 642453. 

642453 Subst Estrut Tipo 4 com 
CH. Faca-cruzeta cj 4 

 Compreende a retirada das chaves faca e cruzeta(s) avariada(s), a instalação de nova(s) cruzeta(s), mãos francesas, isoladores, 
chaves faca e jumpers, bem como o retensionamento dos condutores, se necessário. A atividade é medida por estrutura. Aplica-
se também em instalar e retirar. 

643042 
Retirada de Objeto 
Estranho da Rede por 
vão 

un 0,3 Compreende a retirada de objeto estranho da rede (pipa, arame, galho, etc.). A atividade é medida por vão. 
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645043 Retensionamento de 
Condutor (p/cond.) un 0,3 

Compreende os serviços de retracionamento e nivelamento de condutores primários de Cobre ou Alumínio em rede já existente 
inclui seu seccionamento e aplicação de emenda pré-formada ou luva de emenda à compressão se necessário. O pagamento é 
devido somente quando o serviço for especifico de retensionamento. A atividade é medida por vão e por condutor. 

645051 Instalar Flying-Tap/ 
Jumper/ Cruz. Aéreo cj 0,3 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 645053. 

645052 Retirar Flying-Tap/ 
Jumper/ Cruz. Aéreo cj 0,2  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 645053. 

645053 Substituir Flying-Tap/ 
Jumper/ Cruz. Aéreo cj 0,5  Compreende a retirada do flying-tap/jumper avariado e instalação de novo condutor com respectivas conexões, conforme padrão 

CELESC. A atividade é medida por fase. Aplica-se também em instalar ou retirar. 

645061 Inst Emenda Cond. c/ 
Luva ou Pré-formado un 0,3 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 645063. 

645062 Ret. Emenda Cond. c/ 
Luva ou Pré-formado un 0,2  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 645063. 

645063 Subst. Emenda Cond. c/ 
Luva ou Pré-form. un 0,5 Compreende os serviços de emendar o condutor partido através de material pré-formado ou luva de emenda a compressão e o 

seu tensionamento. A atividade é medida por fase. 
645073 Refazer Amarração un 0,15 Compreende refazer ou trocar a amarração primária quando necessário.  A atividade é medida por fase. 

645103 Limpeza, Reaperto, 
Subst. ou Inst. Conector un 0,3 

Compreende a retirada, instalação ou substituição de conector. Consiste na retirada do(s) conector(es) se houver, limpeza do 
condutor, aplicação de pasta anti-óxido e instalação do(s) conector(es). A atividade é medida por ponto de conexão 
independente do número de conectores. 

646001 Instalar Chave Fusível - 
FU un 0,5 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 646003. 

646002 Retirar Chave Fusível - 
FU un 0,3 Compreenda a etapa de retirada descrita no item 646003. 

646003 Substituir Chave Fusível 
- FU un 0,7 Compreende à retirada da chave avariada e/ou a instalação de nova chave, incluindo a sua ligação a rede com jumpers de cobre 

se necessário, conforme determinação da CELESC. A atividade é medida por chave. Aplica-se também em instalar e retirar. 

651421 Instalar Chave Fusível 
Religadora- FU un 1 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 651423. 

651422 Retirar Chave Fusível 
Religadora- FU un 0,6  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 651423. 

651423 Substituir Chave Fusível 
Religadora- FU un 1,4 Compreende à retirada da chave avariada e/ou a instalação de nova chave, incluindo a sua ligação a rede com jumpers de cobre 

se necessário, conforme determinação da CELESC. A atividade é medida por chave. Aplica-se também em instalar e retirar. 

646011 Instalar Pára-
Raios/Mufla un 0,5 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 646013. 

646012 Retirar Pára-Raios/Mufla un 0,3 Compreenda a etapa de retirada descrita no item 646013. 

646013 Substituir Pára-
Raios/Mufla un 0,7 

Compreende a retirada dos pára-raios/muflas avariados(as) e/ou a instalação de novos pára-raios/muflas, incluindo a sua ligação 
à fase e ao terra, conforme o padrão da CELESC. A atividade é medida por unidade de pára-raios/muflas. Aplica-se também em 
instalar ou retirar. 

646093 Reaperto e Regulagem 
de Chave un 0,35 

Compreendem os serviços de reapertar todas as porcas e regular os contatos de chave faca ou  chave fusível, incluindo sua 
fixação na cruzeta, os reapertos dos parafusos de fixação da cruzeta e a verificação da capacidade dos elos fusíveis. A atividade 
é medida por chave. 

646101 Instalar Chave Faca - 
CD un 0,5 Compreenda a etapa de instalação descrita no item 646103. 

646102 Retirar Chave Faca - CD un 0,3  Compreenda a etapa de retirada descrita no item 646103. 
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646103 Substituir Chave Faca - 
CD un 0,7  Compreende à retirada da chave avariada e/ou a instalação de nova chave, incluindo a sua ligação a rede com jumpers de cobre 

se necessário, conforme determinação da CELESC. A atividade é medida por chave. Aplica-se também em instalar e retirar. 
648092 Poda de Arvore un 0,3  Compreende o corte de galhos de árvores que estejam próximos ou acima dos condutores. A atividade é medida por árvore.  

651435 
Retensionamento de 
cabo mensageiro em 
RDC 

un 0,3 Compreende em soltar e fixar o cabo mensageiro no suporte e no retensionamento de cabo mensageiro que sustenta a rede 
compacta protegida. Medido por cabo. 

651436 Substituição do 
espaçador losangular un 0,15 Compreende a substituição (ou retirada, ou instalação) do espaçador losangular, incluindo as amarrações. Medido por unidade. 

651437 Substituição do isolador 
polimérico em RDC un 0,2 Consiste na substituição (ou retirada, ou instalação) de isolador polimérico e do pino, se necessário, e amarração do condutor em 

rede compacta. Medido por unidade. 

651438 
Substituir grampo de 
ancoragem e/ou isolador 
bastão em RDC 

un 0,5 
Consiste na substituição (ou retirada, ou instalação) de isolador bastão ou disco e/ou grampo de ancoragem e instalação de um 
novo isolador e/ou grampo de ancoragem. Inclui também o tensionamento, e amarração do condutor se houver. Medido por 
unidade. 

651439 Conexão em RDC,  un 0,5 
Consiste na substituição ou execução da conexão de rede compacta protegida (jumper e derivações), incluindo, retirada da camada 
protetora, aplicação da massa para isolamento elétrico, fita elétrica de alta tensão e fita adesiva isolante ou capa protetora. Medido 
por unidade. 

651440 Emenda de cabo 
protegido XLPE un 0,5 

Consiste na execução da emenda de cabo protegido XLPE, incluindo a preparação do cabo com a retirada da camada protetora, 
compressão da luva de emenda, aplicação da massa para isolamento elétrico, fita elétrica de alta tensão e fita adesiva isolante ou 
a cobertura para emenda de cabo coberto. Medido por unidade. 

651441 Braço antibalanço  un 0,1 Consiste na substituição do braço anti-balanço fixado no poste, em ângulo, para assegurar a distância mínima entre as fases e o 
poste, inclusive a fixação no poste e no espaçador. Medido por unidade. Pode ser usado para pagar instalação e retirada. 

651442 Suporte L em RDC un 0,4 Consiste na substituição do suporte L no poste, para fixação da cordoalha de aço de sustentação da rede compacta, inclui também 
a instalação do espaçador losangular, quando necessário. Medido por unidade. Pode ser usado para pagar instalação e retirada. 

651443 Substituir estrutura CE1 
E CE1A  un 1,1 Consiste na substituição do suporte L, espaçador losangular e braço antibalanço. Fixação da cordoalha no suporte L e ajuste dos 

espaçadores se necessário. Medido por estrutura. 

651444 Instalar estrutura CE1 E 
CE1A un 0,6 Consiste na instalação do suporte L, espaçador losangular e braço antibalanço. Fixação da cordoalha no suporte L e ajuste dos 

espaçadores se necessário. Medido por estrutura. 

651445 Retirar estrutura CE1 E 
CE1A un 0,5 Consiste na retirada de amarrações, do suporte L, espaçador losangular e braço antibalanço. Medido por estrutura. 

651446 Substituir estrutura CE2  un 1,6 Consiste na substituição do olhal e tracionamento da cordoalha, substituição do suporte C, isoladores e amarração dos cabos. 
Medido por estrutura. 

651447 Instalar estrutura CE2 un 1,1 Consiste na instalação do olhal e tracionamento da cordoalha, instalação do suporte C, isoladores e amarração dos cabos. Medido 
por estrutura. 

651448 Retirar estrutura CE2 un 0,5 Consiste na retirada do olhal e amarrações da cordoalha, retirada do suporte C, isoladores e amarração dos cabos. Medido por 
estrutura. 

651449 Substituir estrutura CE3  un 2,2 Consiste na substituição do olhal, tracionamento da cordoalha e condutores, substituição do braço tipo C, cantoneira auxiliar e 
isolador bastão. Medido por estrutura. 

651450 Instalar estrutura CE3 un 1,5 Consiste na instalação do olhal, tracionamento da cordoalha e condutores, instalação do braço tipo C, cantoneira auxiliar e isolador 
bastão. Medido por estrutura. 

651451 Retirar estrutura CE3 un 0,7 Consiste na retirada do olhal, amarrações da cordoalha e condutores, do braço tipo C, cantoneira auxiliar e isolador bastão. Medido 
por estrutura. 

651452 Substituir estrutura CE4  un 2,7 Consiste na substituição do olhal, tracionamento da cordoalha e condutores, substituição do braço tipo C, isolador polimérico com 
pino e isoladores bastões. Medido por estrutura. 
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651453 Instalar estrutura CE4  un 1,7 Consiste na instalação do olhal, tracionamento da cordoalha e condutores, instalação do braço tipo C, isolador polimérico com 
pino e isoladores bastão. Medido por estrutura. 

651454 Retirar estrutura CE4 un 1 Consiste na retirada do olhal, amarrações da cordoalha e condutores, retirada do braço tipo C, isolador polimérico com pino e 
isoladores bastão. Medido por estrutura. 

651461 
Deslocamento de 
pessoal até o local dos 
serviços  

km 0,013 Compreende o deslocamento de pessoal que compõem uma turma de LV, e é obtido pela multiplicação do valor pago em ULV 
pelo dobro da distância entre o almoxarifado da Celesc e o local de prestação dos serviços. Medido por km. 
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TABELA DE ATIVIDADES PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM REDES DESENERGIZADAS 
Código Serviço Unidade Qtde de 

USC Descrição das Atividades 

300429 Limpeza ou Roçada de Capoeira Km 6,66 

Limpeza ou roçada é o corte e remoção de vegetação e arbustos (altura 
inferior a 2 metros) de qualquer espécie na faixa de servidão da RDU ou 
RDR, caracterizada pela possibilidade de executar toda a tarefa utilizando-
se foice ou facão. 

300430 Limpeza ou Roçada de Vegetação Rasteira Km 1,9 
Limpeza ou roçada é o corte e remoção de vegetação rasteira de qualquer 
espécie na faixa de servidão de RDU ou RDR, que se caracterizam pela 
possibilidade de executar toda a tarefa utilizando-se foice ou facão. 

300121 Desmatamento de Vegetação Densa Km 13,31 

Desmatamento é o corte e remoção de toda a vegetação, arbustos e árvores, 
isoladas com diâmetro na base de até 20 cm, de qualquer espécie e com 
altura superior a 2 metros, na faixa de servidão de RDR, que se caracterizam 
pela possibilidade de executar toda a tarefa utilizando-se de foice, facão, 
machado ou motosserra. 

300107 Corte de Árvore, por Árvore Cortada UA 0,48 

Compreende a atividade de efetuar o corte de árvores isoladas com diâmetro 
na base, superior a 20 cm, ou também quando em vegetação densa (item 
300121), com diâmetro superior a 20 cm, utilizando-se de machado ou 
motosserra, e que possam interferir junto às RDUs e RDRs. 

300472 Poda de Árvore, por Árvore Podada UA 0,38 Compreende a atividade de efetuar o desbaste (poda) de árvores isoladas, 
cujos galhos possam interferir junto às RDU e RDR. 

300110 Corte de Bambuzal Isolado m2 0,76 Compreende a atividade de cortar (remover) total ou parcialmente, 
bambuzais existentes na faixa de domínio de RDU e RDR. 

300008 Abertura de Cava em Terreno Normal UA 2 Compreende a abertura de cava para poste em terreno normal nas 
dimensões padronizadas em função da altura do poste. 

300007 Abertura Cava Terreno Arenoso ou Brejo UA 5 
Compreende a abertura de cava para poste em terreno arenoso ou brejo e 
nas dimensões padronizadas em função da altura do poste, com utilização 
de tambores quando necessário. 

300001 Abertura Cava em Rocha, Compressor e 
Explosivo                        UA 25 

Compreende a abertura de cava para poste, em rocha, com uso de martelete 
e broca a ar comprimido, seguido do uso de explosivo, nas dimensões 
padronizadas em função da altura do poste. 

300006 Abertura Cava em Rocha Sem Uso de 
Explosivo                      UA 9,19 

Compreende a abertura de cava para poste em rochas (pedras soltas, 
piçarras) sem uso de explosivo, nas dimensões padronizadas em função da 
altura do poste. 

300002 Abertura Cava em Rocha - Explosivo, Sem 
Compressor                        UA 12 

Compreende a abertura de cava para poste em rocha com uso de alavanca 
e explosivo, sem necessidade de uso de martelete e broca a ar comprimido, 
nas dimensões padronizadas em função da altura do poste. 

300155 Fechamento de Cava                                                                     UA 1 Compreende os serviços de fechar a cava aberta e não utilizada. 

300489 Recuperação de Calçadas m2 2 

Consiste na recuperação de calçada por ponto (poste retirado ou cava não 
utilizada), no mesmo padrão da existente, com o fornecimento do material 
necessário (concreto, areia, lajota, cerâmica, pedras, revestimentos) e a 
limpeza do local. Quando da recuperação de calçada resultante da abertura 
de valeta, para cada metro quadrado (m²) executado será considerado um 
ponto. 

300372 Instalação de Poste Menor que 12m - Com 
Guindauto UA 5 Compreende a implantação do poste de comprimento inferior ao 

mencionado, em cava já aberta, aprumagem e apiloamento. 

300658 Retirada de Poste Menor que 12m - Com 
Guindauto    UA 2 Compreende a escavação circundante ao poste, sua remoção mediante o 

uso do guindauto e o fechamento da respectiva cava.  

300371 Instalação de Poste de 12 a 15m - Com 
Guindauto                      UA 10 Compreende a implantação de poste com altura de 12 a15 metros, em 

cava já aberta, prumagem do mesmo e apiloamento. 

300674 Retirada de Poste de 12 a 15m - Com 
Guindauto  UA 4 Compreende a escavação circundante ao poste, sua remoção mediante o 

uso do guindauto e o fechamento da cava respectiva. 

300392 Instalação Manual de Poste Inferior a 300 
daN       UA 9 

Compreende a implantação do poste de resistência nominal no topo inferior 
a 300 daN, manualmente, em cava já aberta, prumagem do mesmo e 
apiloamento. 

300671 Retirada Manual de Poste Inferior a 300 
daN              UA 3 Compreende a escavação circundante ao poste, sua remoção e o 

fechamento da respectiva cava. 

300394 Instalação Manual de Poste de 300 a 1000 
daN                            UA 12 Compreende a implantação do poste com esforço de 300 a 1000 daN no 

topo, manualmente, em cava já aberta, prumagem do mesmo e apiloamento. 

300673 Retirada Manual de Poste de 300 a 1000 
daN                               UA 4 Compreende a escavação circundante ao poste com esforço de 300 a 1000 

daN no topo, sua remoção e o fechamento da respectiva cava. 

300393 Instalação Manual de Poste acima de 1000 
daN                         UA 14 

Compreende a implantação do poste com esforço superior a 1000 daN no 
topo do poste, manualmente, em cava já aberta, prumagem do mesmo e 
apiloamento. 
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300672 Retirada Manual de Poste Acima de 1000 
daN                              UA 5,6 Compreende a escavação circundante ao poste com esforço superior a 1000 

daN no topo, sua remoção e o fechamento da respectiva cava. 

300022 Prumagem de Poste                                      UA 2,5 Compreende os serviços necessários para fazer o poste existente retornar à 
sua verticalidade. 

300373 Instalação de Poste Maior do que 15 
metros                                 UA 29 Compreende a implantação do poste mencionado em cava já aberta, 

prumagem e apiloamento, com uso de guindaste. 

300370 
Instalação Poste Aço Galvanizado 
Engastado com 10 metros de Altura Livre, 
Incluindo Base Tubulada 

UA 10 
Compreende a abertura de cava, instalação de tubulão de 1,00 x 0,80m 
preenchido com areia, instalação de eletroduto no tubulão, implantação e 
prumagem do poste, apiloamento da areia e confecção do selo de concreto. 

300266 
Instalação de Poste de Aço Galvanizado 
com Base, com 10 metros de Altura Livre, 
Incluindo a Confecção da Base de Concreto 

UA 18 Compreende a abertura de cava, confecção da devida base concretada, 
instalação de eletroduto e chumbadores, implantação e fixação do poste. 

300346 Instalação Estrutura N1, B1, M1, T1 
Cruzeta Madeira           UA 2 

Compreende a instalação de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, nivelamento e 
alinhamento de uma cruzeta simples, de madeira, com isoladores de pino e 
material de fixação. 

300634 Retirada Estrutura N1, B1, M1, T1 Cruzeta 
Madeira                            UA 0,8 Compreende a retirada de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, dos materiais que 

compõem a estrutura - cruzeta de madeira, isoladores de pino e fixação. 

300345 Instalação Estrutura N1, B1, M1, T1 
Cruzeta Concreto           UA 2,7 

Compreende a instalação de estrutura tipo N1, B1, M1, T1, nivelamento e 
alinhamento de uma cruzeta simples, de concreto, com isoladores de pino e 
material de fixação. 

300500 Retirada de estrutura N1, B1, M1, T1 
Cruzeta Concreto                           UA 1,08 Compreende a retirada de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, dos materiais que 

compõem a estrutura - cruzeta de concreto, isoladores de pino e fixação. 

300184 Instalação Estrutura N2, B2, M2, T2 
Cruzeta Madeira UA 3,5 

Compreende a instalação de Estrutura tipo N2, B2, M2, T2, nivelamento e 
alinhamento de duas cruzetas, de madeira, com isoladores de pino e material 
de fixação. 

300503 Retirada Estrutura N2, B2, M2, T2 Cruzeta 
Madeira UA 1,4 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N2, B2, M2, T2, dos materiais que 
compõem a estrutura - duas cruzetas de madeira, isoladores de pino e 
fixação. 

300183 Instalação Estrutura N2, B2, M2, T2 
Cruzeta Concreto UA 4,73 

Compreende a instalação de Estrutura tipo N2, B2, M2, T2, nivelamento e 
alinhamento de duas cruzetas, de concreto, com isoladores de pino e 
material de fixação. 

300502 Retirada Estrutura N2, B2, M2, T2 Cruzeta 
Concreto            UA 1,89 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N2, B2, M2, T2, dos materiais que 
compõem a estrutura - duas cruzetas de concreto, isoladores de pino e 
fixação. 

300186 Instalação Estrutura N3, B3, M3, T3 
Cruzeta Madeira UA 3 Compreende a instalação de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas 

de madeira, isoladores em uma ancoragem e material de fixação. 

300538 Retirada Estrutura N3, B3, M3, T3 Cruzeta 
Madeira  UA 1,2 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, dos materiais que 
compõem a estrutura - duas cruzetas de madeira, isoladores de ancoragem 
e fixação. 

300185 Instalação Estrutura N3, B3, M3, T3 
Cruzeta Concreto UA 4,05 Compreende a instalação de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas 

de concreto, isoladores em uma ancoragem e material de fixação. 

300504 Retirada Estrutura N3, B3, M3, T3 Cruzeta 
Concreto UA 1,62 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, dos materiais que 
compõem a estrutura - duas cruzetas de concreto, isoladores de ancoragem 
e fixação. 

300191 Instalação Estrutura N4, B4, M4, T4 
Cruzeta Madeira             UA 5 Compreende a instalação de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas 

de madeira, com isoladores em dois encabeçamentos e material de fixação. 

300510 Retirada Estrutura N4, B4, M4, T4 Cruzeta 
Madeira UA 2 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, dos materiais que 
compõem a estrutura - duas cruzetas de madeira, isoladores de ancoragem 
e fixação. 

300190 Instalação Estrutura N4, B4, M4, T4 
Cruzeta Concreto          UA 6,75 Compreende a instalação de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas 

de concreto, com isoladores em dois encabeçamentos e material de fixação. 

300509 Retirada Estrutura N4, B4, M4, T4 Cruzeta 
Concreto UA 2,7 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, dos materiais que 
compõem a estrutura - duas cruzetas de concreto, isoladores de ancoragem 
e fixação. 

300464 Nivelar e Alinhar Cruzeta Existente                                                                         UA 0,2 Compreende a colocação da cruzeta existente na bissetriz com relação à 
linha e seu nivelamento. 

300323 Instalação de Cruzeta para HT e HTE                                               UA 10 Compreende a instalação de cruzetas, ferragens, material de fixação para a 
montagem de estruturas HT e HTE e isoladores com dois encabeçamentos. 

300643 Retirada de Estruturas tipo HT e HTE                                                   UA 4 Compreende a retirada de Estrutura tipo HT e HTE, dos materiais que 
compõem a estrutura - duas cruzetas, isoladores de ancoragem e fixação. 

300362 Instalação de Isolador de Pino/Pilar, por 
Unidade                                                          UA 0,3 Compreende a instalação de pino e isolador, por unidade. 

300649 Retirada de Isolador de Pino, por Unidade                                                             UA 0,12 Compreende a retirada de pino e isolador, por unidade. 

300361 Instalação de Isolador de Disco/Bastão, por 
Unidade                                                        UA 0,5 Compreende a instalação de cadeia de isoladores de disco ou unidade de 

isolador tipo bastão polimérico. 

300648 Retirada de Isolador de Disco/Bastão, por 
Unidade                                                           UA 0,2 Compreende a retirada de cadeia de isoladores de disco ou unidade de 

isolador tipo bastão polimérico. 



Visto Aprovado 3/20 
   
____________________                                    ______________ 
Chefe da DVPC                                                                           Advogado 
Felipe Cassias Pereira/15883  
 

Código Serviço Unidade Qtde de 
USC Descrição das Atividades 

300396 Instalação de Estrutura P1/P2, por Isolador 
Pilar UA 0,3 

Compreende a instalação dos parafusos para isoladores pilar, dos 
respectivos isoladores e a fixação dos condutores, conforme os padrões da 
Celesc. O serviço será pago por isolador pilar instalado. 

300650 Retirada de Estrutura P1/P2, por Isolador 
Pilar UA 0,12 

Compreende a retirada dos parafusos para isoladores pilar, dos respectivos 
isoladores e da fixação dos condutores, conforme os padrões da Celesc. O 
serviço será pago por isolador pilar retirado. 

300351 Instalação de Estrutura P3, por Isolador UA 0,5 
Compreende a instalação dos parafusos e ferragens para fixação do isolador 
bastão, do respectivo isolador, e a fixação dos condutores, conforme os 
padrões da Celesc. O serviço será pago por isolador bastão instalado. 

300638 Retirada de Estrutura P3, por Isolador UA 0,2 
Compreende a retirada dos parafusos e ferragens para fixação do isolador 
bastão, do respectivo isolador, e da fixação dos condutores, conforme os 
padrões da Celesc. O serviço será pago por isolador bastão retirado. 

300175 Instalação Estrutura N1, B1, M1, T1 
Cruzeta Aço UA 1,48 Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de uma cruzeta 

simples, de aço, com isoladores de pino e material de fixação. 

300501 Retirada Estrutura N1, B1, M1, T1 Cruzeta 
Aço  UA 0,59 Compreende a retirada de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, dos materiais que 

compõem a estrutura - cruzeta de aço, isoladores de pino e fixação. 

300246 Instalação Estrutura N3-1, B3-1, M3-1, T3-1 
Cruzeta Madeira UA 2,2 Compreende a instalação de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, de uma 

cruzeta de madeira, isoladores em uma ancoragem e material de fixação. 

300508 Retirada Estrutura N3-1, B3-1, M3-1, T3-1 
Cruzeta Madeira UA 0,88 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos 
materiais que compõem a estrutura - uma cruzeta de madeira, isoladores de 
ancoragem e fixação. 

300188 Instalação de Estrutura N3-1, B3-1, M3-1, 
T3-1 Cruzeta Concreto UA 3,1 Compreende a instalação de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, de uma 

cruzeta de concreto, isoladores em uma ancoragem e material de fixação. 

300507 Retirada de estrutura N3-1, B3-1, M3-1, T3-
1 Cruzeta Concreto UA 1,24 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos 
materiais que compõem a estrutura - uma cruzeta de concreto, isoladores de 
ancoragem e fixação. 

300187 Instalação Estrutura N3-1, B3-1, M3-1, T3-1 
Cruzeta Aço  UA 1,67 Compreende a instalação de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, de uma 

cruzeta de aço, isoladores em uma ancoragem e material de fixação. 

300506 Retirada Estrutura N3-1, B3-1, M3-1, T3-1 
Cruzeta Aço UA 0,67 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos 
materiais que compõem a estrutura - uma cruzeta de aço, isoladores de 
ancoragem e fixação. 

300221 Instalação Estrutura N3, B3, M3, T3 
Cruzeta Aço UA 2,3 Compreende a instalação de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas 

de aço, isoladores em uma ancoragem e material de fixação. 

300536 Retirada Estrutura N3, B3, M3, T3 Cruzeta 
Aço UA 0,92 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, dos materiais que 
compõem a estrutura - duas cruzetas de aço, isoladores de ancoragem e 
fixação. 

300231 Instalação Estrutura N4-1, B4-1, M4-1, T4-1 
Cruzeta Madeira UA 4 

Compreende a instalação de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, de uma 
cruzeta de madeira, com isoladores em dois encabeçamentos e material de 
fixação. 

300548 Retirada Estrutura N4-1, B4-1, M4-1, T4-1 
Cruzeta Madeira UA 1,6 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, dos 
materiais que compõem a estrutura - uma cruzeta de madeira, isoladores de 
ancoragem e fixação. 

300230 Instalação Estrutura N4-1, B4-1, M4-1, T4-1 
Cruzeta Concreto UA 5 

Compreende a instalação de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, de uma 
cruzeta de concreto, com isoladores em dois encabeçamentos e material de 
fixação. 

300547 Retirada Estrutura N4-1, B4-1, M4-1, T4-1 
Cruzeta Concreto UA 2 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, dos 
materiais que compõem a estrutura - uma cruzeta de Concreto, isoladores 
de ancoragem e fixação. 

300228 Instalação Estrutura N4-1, B4-1, M4-1, T4-1 
Cruzeta Aço   UA 3,4 

Compreende a instalação de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, de uma 
cruzeta de aço, com isoladores em dois encabeçamentos e material de 
fixação. 

300545 Retirada Estrutura N4-1, B4-1, M4-1, T4-1 
Cruzeta Aço UA 1,36 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, dos 
materiais que compõem a estrutura - uma cruzeta de aço, isoladores de 
ancoragem e fixação. 

300229 Instalação Estrutura N4, B4, M4, T4 
Cruzeta Aço                       UA 3,7 Compreende a instalação de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas 

de aço, com isoladores em dois encabeçamentos e material de fixação. 

300546 Retirada Estrutura N4, B4, M4, T4 Cruzeta 
Aço                                   UA 1,48 

Compreende a retirada de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, dos materiais que 
compõem a estrutura - duas cruzetas de aço, isoladores de ancoragem e 
fixação. 

300235 Instalação Estrutura P1/P2/TP, por 
Estrutura UA 0,9 Compreende a instalação da estrutura tipo P1/P2/TP completa, isoladores e 

acessórios. 

300553 Retirada Estrutura P1/P2/TP, por Estrutura UA 0,36 Compreende a retirada da estrutura tipo P1/P2/TP completa, isoladores e 
acessórios. 

300237 Instalação Estrutura 2P2/P2-P2, por 
Estrutura UA 1,8 Compreende a instalação da estrutura tipo 2P2/P2-P2 completa, isoladores 

e acessórios. 

300555 Retirada Estrutura 2P2/P2-P2, por 
Estrutura UA 0,72 Compreende a retirada da estrutura tipo 2P2/P2-P2 completa, isoladores e 

acessórios. 

300236 Instalação Estrutura P2/P3, por Estrutura UA 2,4 Compreende a instalação da estrutura tipo P2/P3 completa, isoladores e 
acessórios. 
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300554 Retirada Estrutura P2/P3, por Estrutura UA 0,96 Compreende a retirada da estrutura tipo P2/P3 completa, isoladores e 
acessórios. 

300350 Instalação Estrutura P3, por Estrutura UA 1,5 Compreende a instalação da estrutura tipo P3 completa, isoladores e 
acessórios. 

300511 Retirada Estrutura P3, por Estrutura UA 0,6 Compreende a retirada da estrutura tipo P3 completa, isoladores e 
acessórios. 

300352 Instalação Estrutura P3-P3/P4, por 
Estrutura UA 3 Compreende a instalação da estrutura tipo P3-P3/P4 completa, isoladores e 

acessórios. 

300512 Retirada Estrutura P3-P3/P4, por Estrutura UA 1,2 Compreende a retirada da estrutura P3-P3/P4 completa, isoladores e 
acessórios. 

300353 Instalação de Estrutura tipo U1/UP1                       UA 0,3 Compreende a instalação de estrutura tipo U1/UP1 composta de um pino 
com isolador e ferragens de fixação. 

300640 Retirada de Estrutura tipo U1/UP1                           UA 0,12 Compreende a retirada de estrutura tipo U1/UP1 composta de um pino com 
isolador e ferragens de fixação. 

300354 Instalação de Estrutura tipo U2/UP2                     UA 0,4 Compreende a instalação de estrutura tipo U2/UP2 composta de dois pinos 
com isoladores de pino e ferragens de fixação. 

300641 Retirada de Estrutura tipo U2/UP2                            UA 0,16 Compreende a retirada de estrutura tipo U2/UP2 composta de dois pinos 
com isoladores de pino e ferragens de fixação. 

300355 Instalação de Estrutura tipo U3/UP3                      UA 0,5 Compreende a instalação de isolador e ferragens de fixação em um 
encabeçamento. 

300639 Retirada de Estrutura tipo U3/UP3                       UA 0,2 Compreende a retirada de isolador e ferragens de fixação em um 
encabeçamento. 

300356 Instalação de Estrutura tipo U4/UP4                     UA 1 Compreende a instalação de isoladores e ferragens de fixação em dois 
encabeçamentos. 

300642 Retirada de Estrutura tipo U4/UP4 UA 0,4 Compreende a retirada de isoladores e ferragens de fixação em dois 
encabeçamentos. 

300291 Instalação de Armação Secundária         UA 0,7 Compreende a instalação de armação secundária de um ou dois estribos, 
completa com haste e isoladores. 

300595 Retirada de Armação Secundária            UA 0,28 Compreende a retirada de armação secundária de um ou dois estribos, 
completa com haste e isoladores. 

300290 Instalação de Afastador Secundário                   UA 1,5 Compreende a instalação de afastador em poste para rede secundária. 
300594 Retirada de Afastador Secundário                       UA 0,6 Compreende a retirada de afastador em poste para rede secundária. 

300327 Instalação de Espaçador de BT        UA 0,6 
Compreende a atividade de instalar, incluindo-se o emprego de pré-
formados, o espaçador de BT em meio de vão de rede secundária 
(independente do número de condutores da BT). 

300619 Retirada de Espaçador de BT        UA 0,24 Compreende a atividade de retirar o espaçador de BT e seus pré-formados 
da rede secundária, independente do número de condutores da BT.  

300253 
Instalação de Padrão de Entrada 
Monofásico de Unidade Consumidora em 
Poste Intermediário, por Padrão. 

UA 7,5 

Compreende a abertura de cava, implantação de poste e instalação 
completa do padrão de entrada (instalação de caixa de medidor, isoladores, 
lançamento e conexão dos condutores e aterramento) de um consumidor de 
BT monofásico em um poste de concreto cuja resistência permanente de 
tração no topo não poderá ser inferior a 90 daN, e o comprimento total não 
inferior a 6 m (seis metros). 

300259 
Instalação do padrão de entrada bifásico de 
consumidor, em poste intermediário. Por 
padrão 

UA 8,5 

Compreende a abertura de cava, implantação de poste e instalação 
completa do padrão de entrada (instalação de caixa de medidor, isoladores, 
lançamento e conexão dos condutores e aterramento) de um consumidor de 
BT bifásico em um poste de concreto cuja resistência permanente de tração 
no topo não poderá ser inferior a 90 daN, e o comprimento total não inferior 
a 6 m (seis metros). 

300249 
Instalação do padrão de entrada trifásico 
de consumidor, em poste intermediário. Por 
padrão 

UA 10 

Compreende a abertura de cava, implantação de poste e instalação 
completa do padrão de entrada (instalação de caixa de medidor, isoladores, 
lançamento e conexão dos condutores e aterramento) de um consumidor de 
BT trifásico em um poste de concreto cuja resistência permanente de tração 
no topo não poderá ser inferior a 90 daN, e o comprimento total não inferior 
a 6 m (seis metros). 

300248 
Instalação de Padrão de Entrada 
Monofásico de Unidade Consumidora, sem 
Uso de Poste Intermediário, por Padrão 

UA 6 

Compreende a instalação completa do padrão de entrada (instalação de 
caixa de medidor, isoladores, lançamento e conexão dos condutores e 
aterramento) de um consumidor de BT monofásico na sua edificação, com 
ou sem uso de pontalete, ou em mureta construída. 

300256 
Instalação de Padrão de Entrada Bifásico de 
Unidade Consumidora, sem Uso de Poste 
Intermediário, por Padrão. 

UA 7 

Compreende a instalação completa do padrão de entrada (instalação de 
caixa de medidor, isoladores, lançamento e conexão dos condutores e 
aterramento) de um consumidor de BT bifásico na sua edificação, com ou 
sem uso de pontalete, ou em mureta construída pelo mesmo, conforme 
estabelecido na E-321.0001. 

300263 
Instalação de Padrão de Entrada Trifásico 
de Unidade Consumidora, sem Uso de 
Poste Intermediário, por Padrão. 

UA 8 

Compreende a instalação completa do padrão de entrada (instalação de 
caixa de medidor, isoladores, lançamento e conexão dos condutores e 
aterramento) de um consumidor de BT trifásico na sua edificação, com ou 
sem uso de pontalete, ou em mureta construída pelo mesmo, conforme 
estabelecido na E-321.0001. 
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300252 

Instalação de Padrão de Entrada 
Monofásico de Unidade Consumidora, em 
Poste Metálico de 7m, pré-montado, por 
Padrão. 

UA 6,9 

Compreende a instalação completa do padrão de entrada de um consumidor 
de BT monofásico utilizando poste metálico de 7 metros, cujos componentes 
(caixa do medidor, isoladores, condutores internos e módulo de aterramento) 
já estão montados. As atividades requeridas são a abertura de cava, 
implantação do poste, lançamento e conexão dos condutores e aterramento. 

300258 
Instalação de Padrão de Entrada Bifásico de 
Unidade Consumidora, em Poste Metálico 
de 7m, pré-montado, por Padrão.  

UA 7,9 

Compreende a instalação completa do padrão de entrada de um consumidor 
de BT bifásico utilizando poste metálico de 7 metros, cujos componentes 
(caixa do medidor, isoladores, condutores internos e módulo de aterramento) 
já estão montados. As atividades requeridas são a abertura de cava, 
implantação do poste, lançamento e conexão dos condutores e aterramento. 

300262 
Instalação de Padrão de Entrada Trifásico 
de Unidade Consumidora, em Poste 
Metálico de 7m, pré-montado, por Padrão. 

UA 8,9 

Compreende a instalação completa do padrão de entrada de um consumidor 
de BT trifásico utilizando poste metálico de 7 metros, cujos componentes 
(caixa do medidor, isoladores, condutores internos e módulo de aterramento) 
já estão montados. As atividades requeridas são a abertura de cava, 
implantação do poste, lançamento e conexão dos condutores e aterramento. 

300387 Instalação de Kit Interno e Ramal de 
Unidade Consumidora em Domicílio Rural UA 4 

Compreende a instalação de 2(duas) tomadas de embutir ou de sobrepor, 1 
(uma) caixa de disjuntores, 1 (um) disjuntor termomagnético monofásico, 3 
(três) interruptores de embutir ou de sobrepor, 3 (três) receptáculos de 
porcelana com 3 (três) lâmpadas incandescentes, isoladores de roldana, fios 
de cobre isolado e fita isolante. 

650843 Instalação do Kit Disjuntor, 
Monofásico/Bifásico/ Trifásico. UA 1,5 

Compreende a execução da interligação do ramal de carga e instalação de 
caixa com disjuntor na unidade consumidora. Estão inclusos a execução das 
conexões, instalação dos eletrodutos, fixação, cabos, caixa e disjuntor. 

650844 Instalação de Ramal de Carga Aéreo, 
Monofásico/Bifásico/ Trifásico UA 0,7 

Compreende a instalação do ramal de carga de baixa tensão (ligação do 
padrão de entrada até a edificação do consumidor). Estão inclusos os 
serviços de lançamento do cabo e execução das conexões. Conforme 
padronização CELESC de entrada de energia elétrica de unidades 
consumidoras de baixa tensão. 

650845 Instalação de Pontalete em Unidade 
Consumidora UA 3 

Compreende a instalação de pontalete em unidade consumidora. Estão 
inclusos os serviços de instalação, fixação, impermeabilização do telhado e 
recomposição da região afetada pela instalação na unidade consumidora. 
Conforme padronização CELESC de entrada de energia elétrica de unidades 
consumidoras de baixa tensão. 

650846 Instalação de Medidor UA 1 

Compreende a instalação de medidor de energia elétrica em caixa de 
medição já instalada. Inclui a instalação do medidor (mono/bi/tri), conexão, 
aterramento, lacre, e prestação de informações sobre a unidade 
consumidora. Conforme padronização CELESC de entrada de energia 
elétrica de unidades consumidoras de baixa tensão. 

300142 Escora de Subsolo Simples                                  UA 3 Compreende a abertura da cava e a instalação de uma tora para estai de 
subsolo em postes e/ou contrapostes, na parte superior da cava. 

300141 Escora de Subsolo Dupla                                                    UA 4 Compreende a abertura da cava e a instalação de duas toras para estai de 
subsolo em postes e/ou contrapostes. 

300042 Concretagem de Base                                                      UA 10 

Compreende o preparo da fundação em cava já aberta, do concreto e 
lançamento do mesmo na base do poste, com uso de tambores quando 
necessário.  Deverá ser previsto na execução desta atividade, o 
fornecimento do material por parte da CONTRATADA. 

300097 

Construção de Engastamento de Poste tipo 
Tubulão, com Fornecimento de Material de 
Alvenaria (Tubulão 1x1m; 2,5peças), por 
Unidade. 

UA 63 
Construção de engastamento de poste tipo tubulão, com fornecimento dos 
materiais de alvenaria (tubulão 1x1m; 2,5 peças, areia, cimento, pedra, brita, 
ferro, eletroduto de PVC), por unidade. 

300099 

Construção de Engastamento de Poste tipo 
Tubulão, com Fornecimento de Material de 
Alvenaria (Tubulão 1x1m; 2 peças), por 
Unidade. 

UA 49,4 
Construção de engastamento de poste tipo tubulão, com fornecimento dos 
materiais de alvenaria (tubulão 1x1m; 2,0 peças, areia, cimento, pedra, brita, 
ferro, eletroduto de PVC), por unidade. 

300098 

Construção de Engastamento de Poste tipo 
Tubulão, com Fornecimento de Material de 
Alvenaria (Tubulão 0,5x1 m; 1,5 peças), por 
Unidade. 

UA 28,5 
Construção de engastamento de poste tipo tubulão, com fornecimento dos 
materiais de alvenaria (tubulão 0,5x1m; 1,5 peças, areia, cimento, pedra, 
brita, ferro, eletroduto de PVC), por unidade. 

300096 

Construção de Engastamento de Poste tipo 
Tubulão, com Fornecimento de Material de 
Alvenaria (Tubulão 1x1m; 1 peça), por 
Unidade. 

UA 20 
Construção de engastamento de poste tipo tubulão, com fornecimento dos 
materiais de alvenaria (tubulão 1x1m; 1,0 peça, areia, cimento, pedra, brita, 
ferro, eletroduto de PVC), por unidade. 

300380 Instalação de Sapata para Pântano                     UA 15 Compreende a fixação do poste, através de 4 (quatro) toras interligadas, em 
terrenos alagadiços. 

300329 Instalação de Estai de Âncora                              UA 4 

Compreende a instalação de tora ou placa de concreto, com estai de âncora, 
cabo de estai, interligação ao sistema de aterramento quando existente e 
instalação de isoladores de seccionamento, quando necessário, inclusive 
com abertura da cava em terreno normal e instalação e retensionamento do 
tirante de cabo de aço. 
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300620 Retirada de estai de âncora                                 UA 1,6 Compreende a retirada do cabo de aço e da haste de âncora, após cortada 
rente ao solo. 

300331 Instalação de Estai de Âncora em Rocha 
sem Explosivo          UA 9 

Compreende a instalação de haste de âncora, cabo de estai, interligação ao 
sistema de aterramento quando existente e instalação de isoladores de 
seccionamento, quando necessário, inclusive com abertura da cava em 
rocha e instalação e retensionamento do tirante de cabo de aço. 

300622 Retirada de Estai de Âncora em Rocha 
sem Explosivo          UA 3,6 Compreende a retirada do cabo de aço e da haste de âncora, após cortada 

rente ao solo. 

300330 Instalação de Estai de Âncora em Rocha 
com Explosivo          UA 20 

Compreende a instalação de haste de âncora, cabo de estai, interligação ao 
sistema de aterramento quando existente e instalação de isoladores de 
seccionamento, quando necessário, inclusive com abertura da cava em 
rocha com uso de explosivo e instalação e retensionamento do tirante de 
cabo de aço. 

300621 Retirada de Estai de Âncora em Rocha 
com Explosivo         UA 8 Compreende a retirada do cabo de aço e da haste de âncora, após cortada 

rente ao solo. 

300332 Instalação de Estai de Âncora em Terreno 
Arenoso             UA 11 

Compreende a instalação de tora ou placa de concreto, com estai de âncora, 
cabo de estai, interligação ao sistema de aterramento quando existente e 
instalação de isoladores de seccionamento, quando necessário, inclusive 
com abertura da cava em terreno arenoso com uso de tambores se 
necessário, e instalação e retensionamento do tirante de cabo de aço. 

300333 Instalação de Estai Aéreo                         UA 0,5 

Compreende a instalação e o tensionamento de tirante de cabo de aço de 
poste a poste, cruzeta a poste, cruzeta a contraposte e cruzeta a cruzeta, 
sua interligação ao sistema de aterramento, instalação de isoladores e 
protetor pré-formado quando necessário. 

300596 Retirada de Estai Aéreo UA 0,2 

Compreende a retirada de tirante de cabo de aço de poste a poste, cruzeta 
a poste, cruzeta a contraposte e cruzeta a cruzeta, sua interligação ao 
sistema de aterramento, retirada de isoladores e protetor pré-formado 
quando necessário. 

300583 Retensionamento de Estai UA 0,4 Compreende a atividade de retensionar o cabo de estai existente. 

300314 Instalação de Chave Unipolar                               UA 1 Compreende a instalação de uma chave corta-circuito ou chave-faca e 
respectivas conexões. 

300603 Retirada de Chave Unipolar                 UA 0,4 Compreende a retirada de uma chave corta-circuito ou chave-faca e 
respectivas conexões. 

300315 Instalação de Chave Unipolar a Óleo UA 2 Compreende a instalação de uma chave a óleo para banco de capacitores 
automático. 

300604 Retirada de Chave Unipolar a Óleo    UA 0,8 Compreende a retirada de uma chave a óleo para banco de capacitores 
automático. 

650847 Instalação de Chave by-pass UA 2 Compreende a instalação de uma chave by-pass e respectivas conexões. 
650848 Retirada de Chave by-pass UA 0,8 Compreende a retirada de uma chave by-pass e respectivas conexões. 

300285 Instalação de Chave Tripolar UA 13 
Compreende a instalação de chave tripolar de média tensão (a óleo, ar, SF6, 
vácuo, etc.), incluindo a montagem de suportes, ferragens e conexões, 
inclusive ao sistema de aterramento. 

300587 Retirada de Chave Tripolar UA 5,2 
Compreende a retirada de chave tripolar de média tensão (a óleo, ar, SF6, 
vácuo, etc.), incluindo suportes, ferragens e conexões, inclusive o sistema 
de aterramento. 

300313 Instalação de Chave Tripolar com 
Mecanismo de Manobra UA 13 

Compreende a instalação de chave tripolar de média tensão (a óleo, ar, SF6, 
vácuo, etc.), mecanismo de manobra (alavanca, longarinas, etc. para 
manobra ao nível do solo), ferragens de sustentação e conexões, inclusive 
ao sistema de aterramento. 

300676 Retirada de Chave Tripolar com 
Mecanismo de Manobra UA 5,2 

Compreende a retirada de chave tripolar de média tensão (a óleo, ar, SF6, 
vácuo, etc.), mecanismo de manobra (alavanca, longarinas, etc. para 
manobra ao nível do solo), ferragens de sustentação e conexões, inclusive 
o sistema de aterramento. 

300379 Instalação de Religador ou Seccionalizador 
Trifásico, por Unidade UA 13 

Compreende a instalação e fixação de um religador trifásico automático ou 
seccionalizador trifásico com todas as conexões, inclusive ao sistema de 
aterramento. 

300663 Retirada de Religador ou Seccionalizador 
Trifásico, por Unidade  UA 5,2 Compreende a retirada de religador trifásico automático ou seccionalizador 

trifásico com todas as conexões, inclusive o sistema de aterramento. 

300377 Instalação de Regulador "Auto-Booster", 
por Unidade                                               UA 13 Compreende a instalação e fixação de um regulador do "tipo auto-booster" 

com todas as conexões, inclusive ao sistema de aterramento. 

300660 Retirada de Regulador "Auto-Booster", por 
Unidade                                              UA 5,2 Compreende a retirada de regulador do "tipo auto-booster" com todas as 

conexões, inclusive o sistema de aterramento. 

300395 Instalação de Regulador de Tensão em 
Estrutura Existente UA 20 

Compreende a instalação de regulador de tensão em estrutura (postes, 
suportes, chaves, etc.) existente. Inclui a realização de todas as conexões, 
inclusive ao sistema de aterramento. 

300675 Retirada de Regulador de Tensão em 
Estrutura Existente UA 8 

Compreende a retirada de regulador de tensão em estrutura (postes, 
suportes, chaves, etc.) existente. Inclui a retirada das conexões, inclusive o 
sistema de aterramento. 
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650849 Montagem de Estrutura para Instalação de 
Banco Regulador UA 15 

Compreende a montagem dos suportes de sustentação dos religadores e 
travessa para fixação das chaves faca e by-pass e conexão das estruturas 
ao sistema de aterramento. 

650850 Retirada de Estrutura para Instalação de 
Banco Regulador UA 6 

Compreende a retirada dos suportes de sustentação dos religadores e 
travessa para fixação das chaves faca e by-pass e conexão das estruturas 
ao sistema de aterramento. 

300296 Instalação de Banco de Capacitores Fixos 
Completo                                                  UA 13 

Compreende a instalação de banco de capacitor trifásico, incluindo a 
montagem dos suportes e ferragens e execução de todas as conexões, 
inclusive ao sistema de aterramento.  

300597 Retirada de Banco de Capacitores Fixos 
Completo                                           UA 5,2 Compreende a retirada de banco de capacitor trifásico, incluindo a os 

suportes, ferragens e todas as conexões, inclusive o sistema de aterramento. 

300295 Instalação de Banco de Capacitores 
Automáticos Completo                                            UA 15 

Compreende a instalação de banco de capacitores trifásico, incluindo a 
montagem das ferragens, instalação de um relé tempo x tensão, instalação 
de um transformador de potencial, chaves a óleo, ligação dos componentes 
execução de todas as conexões, inclusive ao sistema de aterramento. 

300585 Retirada de Banco de Capacitores 
Automáticos Completo                                              UA 6 

Compreende a retirada de banco de capacitores trifásico, incluindo as 
ferragens, relé tempo x tensão, transformador de potencial, chaves a óleo, 
ligação dos componentes, todas as conexões, inclusive o sistema de 
aterramento. 

300384 Instalação de Transformador Trifásico                                                               UA 13 
Compreende a instalação e fixação de um transformador trifásico com todas 
as conexões, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligações à rede 
secundária. 

300667 Retirada de Transformador Trifásico                                                                    UA 5,2 
Compreende a retirada e fixação de um transformador trifásico com todas as 
conexões, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligações à rede 
secundária. 

300383 Instalação de Transformador Monofásico                                                           UA 6 
Compreende a instalação e fixação de um transformador monofásico com 
todas as conexões, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligações à 
rede secundária. 

300666 Retirada de Transformador Monofásico                                                              UA 2,4 
Compreende a retirada de um transformador monofásico com todas as 
conexões, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligações à rede 
secundária. 

300368 Instalação de Para-raios, por Unidade                                                                UA 1 Compreende a instalação de um para-raios e conexões, inclusive ao sistema 
de aterramento. 

300656 Retirada de Para-raios, por Unidade                                                                   UA 0,4 Compreende a retirada de um para-raios e conexões, inclusive ao sistema 
de aterramento. 

300316 Instalação de Chave Fusível Religadora UA 1,5 Compreende a instalação da chave fusível religadora e respectivas 
conexões. 

300498 Retirada Instalação de Chave Fusível 
Religadora UA 0,6 Compreende a retirada da chave fusível religadora e respectivas conexões. 

300419 Lançamento de Condutor 4 CA/CAA e Cu 
6, por Km        Km 23 Compreende o lançamento de condutores de alumínio de seção 4 CA e CAA 

e cobre 6 AWG. 

300610 Retirada de Condutor 4 CA/CAA e Cu 6, 
por Km              Km 9,2 Compreende a retirada de condutores de alumínio de seção 4 CA e CAA e 

cobre 6 AWG. 

300418 Lançamento de Condutor 2 a 2/0 CA ou 
CAA e Cu 4 a 1/0, por Km              Km 36 Compreende o lançamento de condutores de alumínio de bitola 2 a 2/0 CA 

e CAA e cobre de 4 a 1/0 AWG. 

300609 Retirada de Condutor 2 a 2/0 CA ou CAA e 
Cobre 4 a 1/0, por Km                Km 14,4 Compreende a retirada de condutores de alumínio de bitola 2 a 2/0 CA e 

CAA e cobre de 4 a 1/0 AWG. 

300414 Lançamento de Condutor com Seção 
Acima de 2/0 CA ou CAA e Cobre, por Km Km 50 Compreende o lançamento de condutores de alumínio de bitola superior a 

2/0 CA e CAA e cobre acima de 1/0 AWG. 

300605 Retirada de Condutor com Bitola Superior a 
2/0 ou CAA e Cobre Acima de 1/0, por Km Km 20 Compreende a retirada de condutores de alumínio de bitola superior a 2/0 

CA e CAA e cobre acima de 1/0 AWG. 
300415 Lançamento de Condutor de Aço, por Km           Km 21 Compreende o lançamento do condutor de aço. 
300606 Retirada de Condutor de Aço, por Km                   Km 8,4 Compreende a retirada do condutor de aço. 

300582 Retensionamento de Condutor, por Km            Km 15 Compreende os serviços de tensionamento e nivelamento de condutores de 
cobre ou alumínio, primário ou secundário, em rede já existente. 

300357 Instalação de Flying-tap Primário ou 
Secundário                 UA 2 Compreende a construção de flying-tap primário ou secundário, com todas 

as conexões, por condutor. 

300644 Retirada de Flying-tap Primário ou 
Secundário                   UA 0,8 Compreende a retirada de flying-tap primário ou secundário, com todas as 

conexões, por condutor. 

300134 Emenda de Rede com Luva em Cabos CA 
com Bitola Menor que 1/0    UA 0,07 Compreende a execução de emenda com luva em condutores de cobre ou 

alumínio sem alma de acordo com as dimensões indicadas, por emenda. 

650851 Emenda de Rede com Luva em Cabos 
CAA com Bitola Maior que 1/0    UA 0,14 Compreende a execução de emenda com luva em condutores de cobre ou 

alumínio com alma de acordo com as dimensões indicadas, por emenda. 

650852 Emenda de Rede com Luva em Cabos CA 
com Bitola Maior ou Igual a 1/0  UA 0,21 Compreende a execução de emenda com luva em condutores de cobre ou 

alumínio sem alma de acordo com as dimensões indicadas, por emenda. 

650853 Emenda de Rede com Luva em Cabos 
CAA com Bitola Maior ou Igual a 1/0    UA 0,42 Compreende a execução de emenda com luva em condutores de cobre ou 

alumínio com alma de acordo com as dimensões indicadas, por emenda. 

650854 Emenda de Rede com Pré-formado             UA 0,07 Compreende a execução de emenda com pré-formado em condutores de 
cobre ou alumínio, por emenda. 
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300741 Substituição de Ramal de Ligação          UA 0,8 

Compreende a remoção dos condutores do ramal de ligação do consumidor, 
que tenha ficado curto ou inutilizado em razão de serviços executados na 
RDU/RDR, e a instalação de outros, de comprimento, condições mecânicas 
e elétricas adequadas e em conformidade. 

650855 Retensionamento/reconexão de Ramal de 
Ligação/Serviço UA 0,2 Compreende ao retensionamento e reconexão de ramal de ligação/serviço 

em razão de serviços executados na RDU/RDR. 

300318 Instalação de Conector Tipo Cunha, com 
Cartucho UA 0,361 Compreende a execução de conexão de cabos através de conector tipo 

cunha com o fornecimento do cartucho pela contratada. 

300321 Instalação de Conector Tipo Cunha UA 0,3 Compreende a execução de conexão de cabos através de conector tipo 
cunha. 

300612 Retirada de Conector Tipo Cunha UA 0,12 Compreende a retirada de conexão de cabos através de conector tipo cunha. 

300025 Aterramento Simples, Primeira Haste                 UA 2 
Compreende a execução de todos os serviços de instalação de condutor de 
aterramento, fixação da primeira haste de terra, conexões, abertura e 
fechamento de cavas. 

300026  Aterramento Simples, Demais Hastes, por 
Unidade  UA 1,2 

Compreende a execução de todos os serviços de instalação de condutor de 
aterramento, fixação das demais hastes de terra, conexões, abertura e 
fechamento de cavas. 

300678  Seccionamento de Cerca com alça Pré-
formada e Aterramento                              UA 1,5 

Compreende os serviços completos de seccionamento de cerca e seu 
respectivo aterramento.  Para fins de remuneração, considera-se cada ponto 
aplicado como uma unidade de medida. 

300679  Seccionamento de Cerca com Mourões e 
Aterramento        UA 1,5 

Compreende a instalação de mourões e escoras, seccionamento e 
retensionamento dos fios de cerca e a instalação do seu respectivo 
aterramento.  Para fins de remuneração, considera-se cada ponto aplicado 
como uma unidade de medida. 

300677 Revisão de Aterramento          UA 1 

Compreende a atividade de desconectar o aterramento existente (RD ou 
transformador), conectar ao medidor de resistência de terra, medir a 
resistência do aterramento e conectar novamente o condutor de 
aterramento. 

300133 Emenda de Condutores Através de Solda 
Exotérmica          UA 0,3 

Compreende a execução de conexões de condutores em hastes de 
aterramento, através do processo de solda exotérmica, inclusive com 
execução dos aterramentos provisórios necessários e fornecimento das 
matrizes, após a atividade de revisão de aterramentos.  Não se aplica às 
soldagens executadas quando da instalação de aterramentos novos. 

300764 Tratamento de Aterramento com Gel, por 
Haste UA 1 

Compreende a atividade de abrir o buraco em torno da haste de terra, 
mistura do produto químico com a terra, reposição da mistura no buraco da 
haste a ser tratada e aplicação da água.  

300358  Instalação de Iluminação Pública Comum                         UA 1,5 
Compreende a instalação de braço para iluminação pública com luminária 
do tipo aberta, lâmpada, reator e respectivo relé individual quando for o caso, 
e conexões à rede. 

300645  Retirada de Iluminação Pública Comum                                          UA 0,6 
Compreende a retirada de braço para iluminação pública com luminária do 
tipo aberta, lâmpada, reator e respectivo relé individual quando for o caso, e 
conexões à rede. 

300359  Instalação de Iluminação Pública Especial            UA 4,5 
Compreende a instalação de braço para iluminação pública do tipo médio ou 
longo, luminária do tipo aberta ou fechada, lâmpada especial, reator e 
respectivo relé individual quando for o caso, e conexões à rede. 

300646  Retirada de Iluminação Pública Especial            UA 1,8 
Compreende a retirada de braço para iluminação pública do tipo médio ou 
longo, luminária do tipo aberta ou fechada, lâmpada especial, reator e 
respectivo relé individual quando for o caso, e conexões à rede. 

300376  Instalação de Reator para Lâmpada 
Comum ou Especial       UA 0,4 Compreende a instalação do reator e ligações à rede. 

300659  Retirada de Reator para Lâmpada Comum 
ou Especial         UA 0,16 Compreende a retirada do reator e ligações à rede. 

300378  Instalação de Relé Fotoelétrico Individual        UA 0,2 Compreende a instalação de relé composto de base e interruptor 
fotossensível individual e ligações à rede. 

300661  Retirada de Relé Fotoelétrico Individual        UA 0,08 Compreende a retirada de relé composto de base e interruptor fotossensível 
individual e ligações à rede. 

300311  Instalação de Chave Magnética para 
Iluminação Pública            UA 0,5 Compreende a instalação de chave magnética para iluminação pública, suas 

ligações à rede e seccionamento do fio controle quando necessário. 

300601  Retirada de Chave Magnética para 
Iluminação Pública           UA 0,2 Compreende a retirada de chave magnética para iluminação pública, suas 

ligações à rede e seccionamento do fio controle quando necessário. 

300740  Substituição de Lâmpadas UA 0,18 Compreende a retirada da lâmpada existente e a instalação de nova 
lâmpada, limpeza e/ou reaperto de conexões quando necessário. 

300447  Montagem de 03 Projetores em Cruzeta, 
por Conjunto        UA 8 

Compreende a montagem completa de 3 projetores em cruzeta, para 
iluminação especial, incluindo a instalação da cruzeta em poste existente, 
instalação de lâmpadas e reatores, conexões e ligações aos pontos de 
comando. 

300448  Montagem de 04 Projetores em Cruzeta, 
por Conjunto         UA 8,6 

Compreende a montagem completa de 4 projetores em cruzeta, para 
iluminação especial, incluindo a instalação da cruzeta em poste existente, 
instalação de lâmpadas e reatores, conexões e ligações aos pontos de 
comando. 
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300449  Montagem de 06 Projetores em Cruzeta, 
por Conjunto        UA 10 

Compreende a montagem completa de 6 projetores em cruzeta, para 
iluminação especial, incluindo a instalação de cruzetas em poste existente, 
instalação de lâmpadas e reatores, conexões e ligações aos pontos de 
comando. 

300450  Montagem de 09 Projetores em Cruzeta, 
por Conjunto         UA 13 

Compreende a montagem completa de 9 projetores em cruzeta, para 
iluminação especial, incluindo a instalação de cruzetas em poste existente, 
instalação de lâmpadas e reatores, conexões e ligações aos pontos de 
comando. 

300455 
 Montagem Eletromecânica de uma 
Luminária de 04 Pétalas em Poste de 15 
Metros, Completa  

UA 30 
Compreende a montagem da luminária de 4 pétalas em poste existente, 
instalação de lâmpadas, reatores/ignitores, conexões e ligações ao 
comando, inclusive instalação do comando fotossensível se individual. 

300453 
 Montagem Eletromecânica de Luminária 
de 03 ou 02 Pétalas em Poste de 15 
metros, Completa 

UA 28 
Compreende a montagem da luminária de 2 ou de 3 pétalas em poste 
existente, instalação de lâmpadas, reatores/ ignitores, conexões e ligações 
ao comando, inclusive instalação do comando fotossensível se individual. 

300452 
 Montagem Eletromecânica de Luminária 
de 02 Pétalas em Poste de 10 metros, 
Completa 

UA 7 
Compreende a montagem da luminária de 2 pétalas em poste existente, 
instalação de lâmpadas, reatores/ignitores, conexões e ligações ao 
comando, inclusive instalação do comando fotossensível se individual. 

300451 
 Montagem Eletromecânica de Luminárias 
de 01 Pétala, em Poste de 10 Metros, 
Completa 

UA 4 
Compreende a montagem da luminária de 1 pétala em poste existente, 
instalação de lâmpada, reator/ignitor, conexões e ligações ao comando, 
inclusive instalação do comando fotossensível se individual. 

300654 Retirada de Uma Luminária de 04 Pétalas 
em Poste de 15 metros, Completa UA 12 Retirada de luminária de 04 pétalas, em poste de 15 m. Completa. 

300653 Retirada de Uma Luminária de 03 Pétalas 
em Poste de 15 metros, Completa UA 11,2 Retirada de luminária de 03 pétalas, em poste de 15 m. Completa. 

300652 Retirada de Uma Luminária de 02 Pétalas 
em Poste de 10 metros, Completa UA 2,8 Retirada de luminária de 02 pétalas, em poste de 10 m. Completa. 

300651 Retirada de 01 Luminária de 01 Pétala em 
Poste de 10 metros, Completa UA 1,6 Retirada de luminária de 01 pétalas, em poste de 10 m. Completa. 

300759 
Transporte de Poste, Comprimento Inferior 
a 12 metros ou Resistência Inferior a 1000 
daN, em Percurso de até 20 Km, por Poste 

UA 0,917 

Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos indicados, 
desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do canteiro de 
obras até o almoxarifado regional, localizadas em distância inferior ou igual 
a 20 km do mesmo.  O transporte será pago por poste transportado. 

300760 
Transporte de Poste, Comprimento Inferior 
a 12 metros ou Resistência Inferior a 1000 
daN, em Percurso de 21 a50 Km, por Poste 

UA 1,607 

Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos indicados, 
desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do canteiro de 
obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de 21 a50 Km 
(inclusive).  O transporte será pago por poste transportado.  

300762 

Transporte de Poste, Comprimento Inferior 
a 12 metros ou Resistência Inferior a 1000 
daN, em Percurso de 51 a 100 Km, por 
Poste 

UA 2,757 

Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos indicados, 
desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do canteiro de 
obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de 51 a 100 Km 
(inclusive).  O transporte será pago por poste transportado. 

300761 

Transporte de Poste, Comprimento Inferior 
a 12 metros ou Resistência Inferior a 1000 
daN, em Percurso de 101 a 150 Km, por 
Poste 

UA 3,907 

Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos indicados, 
desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do canteiro de 
obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de 101 a 150 
Km (inclusive).  O transporte será pago por poste transportado. 

300746 

Transporte de Poste, Comprimento Inferior 
a 12 metros ou Resistência Inferior a 1000 
daN, em Percurso de 151 a 200 Km, por 
Poste 

UA 5,057 

Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos indicados, 
desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do canteiro de 
obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de 151 a 200 
Km (inclusive).  O transporte será pago por poste transportado. 

300754 

Transporte de Poste, Comprimento Maior ou 
Igual a 12 metros ou Resistência de 1000 
daN ou Mais, em Percurso de até 20 Km, por 
Poste 

UA 1,651 

Compreende o transporte de postes que preencham ambos ou um dos 
requisitos indicados, desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras 
ou do canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas em distância 
inferior ou igual a 20 km do mesmo.  O transporte será pago por poste 
transportado. 

300755 

Transporte de Poste, Comprimento Maior ou 
Igual a 12 metros ou Resistência de 1000 
daN ou Mais, em Percurso de 21 a50 Km, 
por Poste 

UA 2,893 

Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos indicados, 
desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do canteiro de 
obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de 21 a50 Km 
(inclusive).  O transporte será pago por poste transportado. 

300757 

Transporte de Poste, Comprimento Maior 
ou Igual a 12 metros ou Resistência de 
1000 daN ou Mais, em Percurso de 51 a 
100 Km, por Poste 

UA 4,963 

Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos indicados, 
desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do canteiro de 
obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de 51 a 100 Km 
(inclusive).  O transporte será pago por poste transportado. 

300756 

Transporte de Poste, Comprimento Maior 
ou Igual a 12 metros ou Resistência de 
1000 daN ou Mais, em Percurso de 101 a 
150 Km, por Poste 

UA 7,033 

Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos indicados, 
desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do canteiro de 
obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de 101 a 150 
Km (inclusive).  O transporte será pago por poste transportado. 

300758 

Transporte de Poste, Comprimento Maior 
ou Igual a 12 metros ou Resistência de 
1000 daN ou Mais, em Percurso de 151 a 
200 Km, por Poste 

UA 9,103 

Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos indicados, 
desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do canteiro de 
obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de 151 a 200 
Km (inclusive).  O transporte será pago por poste transportado. 
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300052 Confecção e Afixação de Placa Alusiva à 
Obra, por Metro Quadrado            M2 5,4 

Compreende a confecção de placa metálica (chapa de zinco ou similar) 
identificando a obra, seguindo modelo fornecido pela CELESC, e sua 
afixação em estrutura suporte de madeira, em local visível, junto à obra.  O 
tamanho da placa dependerá da quantidade de informações que se fizer 
necessário constar na mesma, e da distância ao ponto de tráfego de veículos 
e pedestres, objetivando torná-la visível.  O pagamento será por metro 
quadrado. 

300177 Instalação de Aterramento Temporário para 
Rede de BT, por Aterramento UA 0,38 Consiste na realização do teste de ausência de tensão, instalação e retirada 

de aterramento temporário de rede de BT. 

300176 Instalação de Aterramento Temporário para 
Rede de AT, por Aterramento UA 1,01 

Consiste na realização do teste de ausência de tensão, fixação e retirada do 
trado no solo, instalação e retirada do conjunto de aterramento temporário 
de rede de AT. 

650857 Operação de Chave, por Operação UA 0,35 
Consiste na operação de chave de média tensão (fusível, faca, tripolar, etc.). 
O serviço é remunerado segundo o número de intervenções com a vara de 
manobra. 

652145 Instalação de Linha de Vida UA 0,31 

Serviço de instalação de linha de vida, que consiste na instalação de cordas 
ou fitas ligadas ao cinto de segurança e a ancoragens com o objetivo de 
permitir que as pessoas trabalhem em altura com segurança. Por instalação, 
por eletricista. 

652144 Retirada de Linha de Vida UA 0,17 

Serviço de retirada de linha de vida, que consiste na retirada de cordas ou 
fitas ligadas ao cinto de segurança e a ancoragens, fruto do desmonte da 
linha de vida instalada antes da realização das atividades no poste. Por 
retirada, por eletricista. 

650874 Retirada de Cinta de Compartilhadora, por 
Cinta UA 0,1 

Consiste na retirada de cinta de sustentação e fixação, através de amarração 
temporária, dos cabos pertencentes à compartilhadoras de poste da 
CELESC (telefonia, fibra ótica, etc.). Por cinta. Observação: Usado somente 
quando as compartilhadoras não realizarem o serviço e autorizado pelo fiscal 
da CELESC. 

650875 Reinstalação de Cinta de Compartilhador, 
por Cinta UA 0,28 

Consiste na retirada de cinta de sustentação e reinstalação da infraestrutura 
de fixação de cabos pertencentes a compartilhadores de poste da CELESC 
(telefonia, fibra ótica, etc.). Por cinta 
Observação: Usado somente quando as compartilhadoras não realizarem o 
serviço e autorizado pelo fiscal da CELESC. 

300424 
Levantamento Topográfico Planimétrico 
com Fornecimento do Original em Meio 
Magnético, Estação Total Classe 3, por Km 

Km 18 

Levantamento topográfico planimétrico classe IVPA, usando poligonal IIP 
apoiada em rede de Pontos GPS de precisão, utilizando Estação Total classe 
3, ou receptor GPS de uma ou duas frequências através do método relativo 
(capaz de armazenar as portadoras L1 ou L1 e L2). Colocação de piquetes 
de madeira (padrão CELESC) nos pontos de locação de estruturas, no caso 
de levantamento topográficos para projetos de redes de distribuição rural. 

300423 
 Levantamento Topográfico Planialtimétrico 
com Fornecimento do Original em Meio 
Magnético, Estação Total Classe 2, por Km 

Km 25 

Levantamento topográfico planialtimétrico classe IVPA, usando poligonal IIP 
apoiada em rede de Pontos GPS de precisão e nivelamento IIIN utilizando 
Estação Total classe 2. Colocação de piquetes de madeira (padrão 
CELESC) nos pontos de locação de estruturas, no caso de levantamento 
topográficos para projetos de redes de distribuição rural. 

300338 Instalação de Estrutura CE1 UA 1,8 Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo L e 
material de fixação. 

300627 Retirada de Estrutura CE1 UA 0,72 Compreende a retirada de braço tipo L e material de fixação. 

300339 Instalação de Estrutura CE1A UA 2 Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo L, braço 
anti-balanço e material de fixação. 

300628 Retida de Estrutura CE1 A UA 0,8 Compreende a retirada de braço tipo L, braço anti-balanço e material de 
fixação. 

300341 Instalação de Estrutura CE2 UA 3 Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C, com 
isoladores poliméricos e material de fixação. 

300630 Retirada de Estrutura CE2 UA 1,2 Compreende a retirada de braço tipo C, com isoladores poliméricos e 
material de fixação. 

300343 Instalação de Estrutura CE3 UA 3 Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C, com 
isoladores de ancoragem poliméricos e material de fixação. 

300632 Retirada de Estrutura CE3  UA 1,2 Compreende a retirada de braço tipo C, com isoladores de ancoragem 
poliméricos e material de fixação. 

300344 Instalação de Estrutura CE4 UA 5 Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C, com 
isoladores de pino e de ancoragem poliméricos e material de fixação. 

300633 Retirada de Estrutura CE4 UA 2 Compreende a retirada de braço tipo C, com isoladores de pino e de 
ancoragem poliméricos e material de fixação. 

300347 Instalação de Estrutura N3 - CE UA 4,7 Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de cruzetas, com 
isoladores de pino e de ancoragem, para-raios e material de fixação. 

300635 Retirada de Estrutura N3 - CE UA 1,88 Compreende a retirada de cruzetas, com isoladores de pino e de ancoragem, 
para-raios e material de fixação. 

300348 Instalação de Estrutura N3S/CE UA 6,2 
Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de cruzetas, com 
isoladores de pino e de ancoragem, para-raios, chave faca e material de 
fixação. 
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300636 Retirada de Estrutura N3S/CE UA 2,48 Compreende a retirada de cruzetas, com isoladores de pino e de ancoragem, 
para-raios, chave faca e material de fixação. 

300340 Instalação de Estrutura CE1/CE3 UA 3 Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C e L, 
com isoladores de pino e de ancoragem poliméricos e material de fixação. 

300629 Retirada de Estrutura CE1/CE3 UA 1,2 Compreende a retirada de braço tipo C e L, com isoladores de pino e de 
ancoragem poliméricos e material de fixação. 

300342 Instalação de Estrutura CE2/CE3 UA 5 Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C, com 
isoladores de pino e de ancoragem poliméricos e material de fixação. 

300631 Retirada de Estrutura CE2/CE3 UA 2 Compreende a retirada de braço tipo C, com isoladores de pino e de 
ancoragem poliméricos e material de fixação. 

300336 Instalação de Estrutura CE - PR UA 4,2 Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C e L, 
para-raios e material de fixação. 

300625 Retirada de Estrutura CE - PR UA 1,68 Compreende a retirada de braço tipo C e L, para-raios e material de fixação. 

300335 Instalação de Estrutura CE - FA UA 7 
Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo L, 
cruzetas, chave facas, isoladores de ancoragem poliméricos e material de 
fixação. 

300624 Retirada de Estrutura CE - FA UA 2,8 Compreende a retirada de braço tipo L, cruzetas, chave facas, isoladores de 
ancoragem poliméricos e material de fixação. 

300337 Instalação de Estrutura CE - TR UA 9 
Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C e L, 
chave fusíveis, isoladores de pino poliméricos, para-raios e material de 
fixação. 

300626 Retirada de Estrutura CE - TR UA 3,6 Compreende a retirada de braço tipo C e L, chave fusíveis, isoladores de 
pino poliméricos, para-raios e material de fixação. 

300334 Instalação de Estrutura CE - BF UA 7 Compreende a instalação, nivelamento e alinhamento de braço tipo C, chave 
fusível, isoladores de ancoragem poliméricos e material de fixação. 

300623 Retirada de Estrutura CE - BF UA 2,8 Compreende a retirada de braço tipo C, chave fusível, isoladores de 
ancoragem poliméricos e material de fixação. 

300328 Instalação de Espaçador Vertical ou 
Losangular UA 0,74 Compreende a instalação do espaçador e material de fixação. 

300618 Retirada de Espaçador Vertical ou 
Losangular UA 0,35 Compreende a retirada do espaçador e material de fixação. 

300322 Instalação de Cruzamento Aéreo de Cabo 
Coberto  UA 3 Compreende a construção de flying-tap primário, com todas as conexões. 

300615 Retirada de Cruzamento Aéreo de Cabo 
Coberto  UA 1,2 Compreende a retirada de flying-tap primário, com todas as conexões. 

300326 Instalação de Emenda de Cabo Coberto  UA 1,8 Compreende a emenda de cabo coberto, por par de cabos emendado. 

300617 Retirada de Emenda de Cabo Coberto  UA 0,72 Compreende a retirada de emenda de cabo coberto, por par de cabos 
emendado. 

300420 Lançamento de Cordoalha de Aço 
(mensageiro), por Km Km 30 Compreende o lançamento de cordoalha de aço. 

300614 Retirada de Cordoalha de Aço 
(mensageiro), por Km Km 12 Compreende a retirada de cordoalha de aço. 

300408 Lançamento de Cabo Coberto até 70mm², 
por Km Km 50 Compreende o lançamento de cabos cobertos, considerando o mensageiro 

já lançado, pagando-se por km de condutor fase lançado. 

300600 Retirada de Cabo Coberto até 70mm², por 
Km Km 20 Compreende a retirada de cabos cobertos pagando-se por km de condutor 

fase retirado. 

650858 Lançamento de Cabo Coberto Acima de 
70mm², por Km Km 70 Compreende o lançamento de cabos cobertos, considerando o mensageiro 

já lançado, pagando-se por km de condutor fase lançado. 

650859 Retirada de Cabo Coberto Acima de 
70mm², por Km Km 28 Compreende a retirada de cabos cobertos pagando-se por km de condutor 

fase retirado. 

300078 

Construção de Banco de Dutos, para até 2 
Dutos DN 125 mm, Envelopado em Areia 
Grossa, com Selo de Concreto Magro, 
Incluindo o Fornecimento do Concreto 

m 1,07 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos na vala, esticamento e 
separação dos mesmos com o uso de espaçadores adequados, a colocação 
de uma camada de areia grossa, umedecimento e compactação da mesma 
até a altura definida em projeto, a confecção do selo de advertência e 
proteção mecânica em concreto magro, não armado (fornecido pela 
contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da superfície, 
lançamento da fita de aviso, colocação de terra até o nível final, compactação 
e nivelamento, conforme projeto.  Pagamento por metro linear de vala. 



Visto Aprovado 12/20 
   
____________________                                    ______________ 
Chefe da DVPC                                                                           Advogado 
Felipe Cassias Pereira/15883  
 

Código Serviço Unidade Qtde de 
USC Descrição das Atividades 

300081 

Construção de Banco de Dutos, para até 4 
Dutos DN 125 mm, Envelopado em Areia 
Grossa, com Selo de Concreto Magro, 
Incluindo o Fornecimento do Concreto 

m 2,03 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos da camada inferior na vala, 
esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de areia grossa, umedecimento e 
compactação da mesma até 5 cm acima dos dutos lançados,  lançamento 
dos dutos da camada superior na vala, esticamento e separação dos 
mesmos com o uso de espaçadores adequados, a colocação de uma 
camada de areia grossa até a altura definida em projeto, a confecção do selo 
de advertência e proteção mecânica em concreto magro, não armado 
(fornecido pela contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da 
superfície, lançamento das fitas de aviso, colocação de terra até o nível final, 
compactação e nivelamento, conforme projeto.  Pagamento por metro linear 
de vala. 

300083 

Construção de Banco de Dutos, para até 6 
Dutos DN 125 mm, Envelopado em Areia 
Grossa, com Selo de Concreto Magro, 
Incluindo o Fornecimento do Concreto 

m 2,35 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos da camada inferior na vala, 
esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de areia grossa, umedecimento e 
compactação da mesma até 5 cm acima dos dutos lançados, lançamento 
dos dutos da camada intermediária na vala, esticamento e separação dos 
mesmos com o uso de espaçadores adequados, a colocação de uma 
camada de areia grossa, umedecimento e compactação da mesma até 5 cm 
acima dos dutos lançados, lançamento dos dutos da camada superior na 
vala, esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de areia grossa até a altura 
definida em projeto, a confecção do selo de advertência e proteção mecânica 
em concreto magro, não armado (fornecido pela contratada), colocação de 
terra até a distância de 20 cm da superfície, lançamento das fitas de aviso, 
colocação de terra até o nível final, compactação e nivelamento, conforme 
projeto.  Pagamento por metro linear de vala. 

300079 

Construção de Banco de Dutos, para até 2 
Dutos DN 125 mm, Envelopado em Areia 
Grossa, com Selo em Placas de Ardósia na 
Largura da Vala e com Espessura de 6 
Centímetros, Incluindo o Fornecimento das 
Placas de Ardósia 

m 0,98 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos na vala, esticamento e 
separação dos mesmos com o uso de espaçadores adequados, a colocação 
de uma camada de areia grossa, umedecimento e compactação da mesma 
até a altura definida em projeto, a confecção do selo de advertência e 
proteção mecânica em concreto magro, não armado (fornecido pela 
contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da superfície, 
lançamento da fita de aviso, colocação de terra até o nível final, compactação 
e nivelamento, conforme projeto. Com selo mecânico constituído por uma 
sequência de placas de ardósia nas dimensões definidas, justapostas, ao 
longo da vala.  Pagamento por metro linear de vala. 

300082 

Construção de Banco de Dutos, para até 4 
Dutos DN 125 mm, Envelopado em Areia 
Grossa, com Selo em Placas de Ardósia na 
Largura da Vala e com Espessura de 6 
Centímetros, Incluindo o Fornecimento das 
Placas de Ardósia 

m 1,81 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos da camada inferior na vala, 
esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de areia grossa, umedecimento e 
compactação da mesma até 5 cm acima dos dutos lançados,  lançamento 
dos dutos da camada superior na vala, esticamento e separação dos 
mesmos com o uso de espaçadores adequados, a colocação de uma 
camada de areia grossa até a altura definida em projeto, a confecção do selo 
de advertência e proteção mecânica em concreto magro, não armado 
(fornecido pela contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da 
superfície, lançamento das fitas de aviso, colocação de terra até o nível final, 
compactação e nivelamento, conforme projeto. Com selo mecânico 
constituído por uma sequência de placas de ardósia nas dimensões 
definidas, justapostas, ao longo da vala.  Pagamento por metro linear de 
vala. 
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300085 

Construção de Banco de Dutos, para até 6 
Dutos DN 125 mm, Envelopado em Areia 
Grossa, com Selo em Placas de Ardósia na 
Largura da Vala e com Espessura de 6 
Centímetros, Incluindo o Fornecimento das 
Placas de Ardósia 

m 2,13 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos da camada inferior na vala, 
esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de areia grossa, umedecimento e 
compactação da mesma até 5 cm acima dos dutos lançados, lançamento 
dos dutos da camada intermediária na vala, esticamento e separação dos 
mesmos com o uso de espaçadores adequados, a colocação de uma 
camada de areia grossa, umedecimento e compactação da mesma até 5 cm 
acima dos dutos lançados, lançamento dos dutos da camada superior na 
vala, esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de areia grossa até a altura 
definida em projeto, a confecção do selo de advertência e proteção mecânica 
em concreto magro, não armado (fornecido pela contratada), colocação de 
terra até a distância de 20 cm da superfície, lançamento das fitas de aviso, 
colocação de terra até o nível final, compactação e nivelamento, conforme 
projeto.  Com selo mecânico constituído por uma sequência de placas de 
ardósia nas dimensões definidas, justapostas, ao longo da vala.  Pagamento 
por metro linear de vala. 

300077 

Construção de Banco de Dutos, para Até 2 
dutos DN 125 mm, Envelopado em Areia 
Grossa, com Selo em Concreto Armado, 
com Espessura de 6 Centímetros, Incluindo 
o Fornecimento de Todo o Material para o 
Selo 

m 2,5 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos na vala, esticamento e 
separação dos mesmos com o uso de espaçadores adequados, a colocação 
de uma camada de areia grossa, umedecimento e compactação da mesma 
até a altura definida em projeto, a confecção do selo de advertência e 
proteção mecânica em concreto magro, não armado (fornecido pela 
contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da superfície, 
lançamento da fita de aviso, colocação de terra até o nível final, compactação 
e nivelamento, conforme projeto. Com selo mecânico constituído por uma 
camada de concreto armado, conforme especificado em projeto, sendo todo 
o material do selo fornecido pela contratada.  Pagamento por metro linear de 
vala. 

300080 

Construção de Banco de Dutos, para Até 4 
dutos DN 125 mm, Envelopado em Areia 
Grossa, com Selo em Concreto Armado, 
com Espessura de 6 Centímetros, Incluindo 
o Fornecimento de Todo o Material para o 
Selo 

m 2,66 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos da camada inferior na vala, 
esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de areia grossa, umedecimento e 
compactação da mesma até 5 cm acima dos dutos lançados,  lançamento 
dos dutos da camada superior na vala, esticamento e separação dos 
mesmos com o uso de espaçadores adequados, a colocação de uma 
camada de areia grossa até a altura definida em projeto, a confecção do selo 
de advertência e proteção mecânica em concreto magro, não armado 
(fornecido pela contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da 
superfície, lançamento das fitas de aviso, colocação de terra até o nível final, 
compactação e nivelamento, conforme projeto. Com selo mecânico 
constituído por uma camada de concreto armado, conforme especificado em 
projeto, sendo todo o material do selo fornecido pela contratada.  Pagamento 
por metro linear de vala. 

300084 

Construção de Banco de Dutos, para Até 6 
dutos DN 125 mm, Envelopado em Areia 
Grossa, com Selo em Concreto Armado, 
com Espessura de 6 Centímetros, Incluindo 
o Fornecimento de Todo o Material para o 
Selo 

m 2,98 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos da camada inferior na vala, 
esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de areia grossa, umedecimento e 
compactação da mesma até 5 cm acima dos dutos lançados, lançamento 
dos dutos da camada intermediária na vala, esticamento e separação dos 
mesmos com o uso de espaçadores adequados, a colocação de uma 
camada de areia grossa, umedecimento e compactação da mesma até 5 cm 
acima dos dutos lançados, lançamento dos dutos da camada superior na 
vala, esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de areia grossa até a altura 
definida em projeto, a confecção do selo de advertência e proteção mecânica 
em concreto magro, não armado (fornecido pela contratada), colocação de 
terra até a distância de 20 cm da superfície, lançamento das fitas de aviso, 
colocação de terra até o nível final, compactação e nivelamento, conforme 
projeto. Com selo mecânico constituído por uma camada de concreto 
armado, conforme especificado em projeto, sendo todo o material do selo 
fornecido pela contratada.  Pagamento por metro linear de vala. 
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300086 

Construção de Banco de Dutos, para Até 2 
Dutos DN 125 mm, Envelopado em 
Concreto, Incluindo o Fornecimento do 
Mesmo 

m 2,11 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção de uma camada de fina de concreto  para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos na vala, esticamento e 
separação dos mesmos com o uso de espaçadores adequados, a colocação 
de uma camada de concreto até a altura definida em projeto (fornecido pela 
contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da superfície, 
lançamento da fita de aviso, colocação de terra até o nível final, compactação 
e nivelamento, conforme projeto.  Pagamento por metro linear de vala. 

300087 

Construção de Banco de Dutos, para Até 4 
Dutos DN 125 mm, Envelopado em 
Concreto, Incluindo o Fornecimento do 
Mesmo 

m 2,57 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção de uma camada de fina de concreto  para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos da camada inferior na vala, 
esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de concreto até 5 cm acima dos 
dutos lançados,  lançamento dos dutos da camada superior na vala, 
esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de concreto até a altura definida 
em projeto (fornecido pela contratada), colocação de terra até a distância de 
20 cm da superfície, lançamento das fitas de aviso, colocação de terra até o 
nível final, compactação e nivelamento, conforme projeto.  Pagamento por 
metro linear de vala. 

300088 

Construção de Banco de Dutos, para Até 6 
Dutos DN 125 mm, Envelopado em 
Concreto, Incluindo o Fornecimento do 
Mesmo 

m 3,18 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção de uma camada de fina de concreto  para acomodação e 
nivelamento dos dutos, o lançamento dos dutos da camada inferior na vala, 
esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de concreto até 5 cm acima dos 
dutos lançados,  lançamento dos dutos da camada intermediária na vala, 
esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de concreto até 5 cm acima dos 
dutos lançados, lançamento dos dutos da camada superior na vala, 
esticamento e separação dos mesmos com o uso de espaçadores 
adequados, a colocação de uma camada de concreto até a altura definida 
em projeto, colocação de terra até a distância de 20 cm da superfície, 
lançamento das fitas de aviso, colocação de terra até o nível final, 
compactação e nivelamento, conforme projeto. Todo o concreto será 
fornecido pela contratada. Pagamento por metro linear de vala. 

300094 

Construção de Cobertura de Concreto 
Armado Sobre Banco de Dutos em 
Travessia de Rua, com Espessura de 10 cm 
de Concreto FCK 100 kgf/cm², Incluindo o 
Fornecimento do Material para o Selo 

m 1,06 

Aplicável nos casos em que não houver sido previsto em projeto ou que 
alterações de projeto tornarem necessário tal selo, compreende a confecção, 
com fornecimento do material pela contratada, de selo armado conforme 
projeto padronizado pela Celesc, ao invés de outros tipos de selo.  
Pagamento por metro linear de vala. 

300101 

Construção de Selo de Cobertura de 
Concreto não Armado Sobre Banco de 
Dutos, em Calçada, com Espessura de 10 
cm de Concreto FCK 100 kgf/cm², Incluindo 
o Material para o Selo de Concreto 

m 0,54 

Aplicável nos casos em que não houver sido previsto em projeto ou que 
alterações de projeto tornarem necessário tal selo, compreende a confecção, 
com fornecimento do material pela contratada, de selo não armado conforme 
projeto padronizado pela Celesc, ao invés de outros tipos de selo.  
Pagamento por metro linear de vala. 

300013 

Abertura e Fechamento de Vala para Cabo 
Subterrâneo Diretamente Enterrado, 
Protegido com Selo de Concreto não 
Armado, com Fornecimento de Material de 
Alvenaria (areia e cimento), nas Dimensões 
60 x 90 cm. Por metro linear de vala 

m 1,6 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos condutores, e após o lançamento dos mesmos na vala, a 
colocação de uma camada de areia grossa, ou terra limpa e sem entulhos 
sólidos até a altura definida em projeto, a confecção do selo de advertência 
e proteção mecânica em concreto magro, não armado (fornecido pela 
contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da superfície, 
lançamento da fita de aviso, colocação de terra até o nível final, compactação 
e nivelamento, conforme projeto.  Pagamento por metro linear de vala. 

300012 

Abertura e Fechamento de Vala para Cabo 
Subterrâneo Diretamente Enterrado, 
Protegido com Placas de Ardósia de 
Espessura 6 cm, Fornecidas pela 
Contratada.  Dimensões da Vala: 60 x 90 
cm. Por metro Linear da Vala 

m 1,45 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos condutores, e após o lançamento dos mesmos na vala, a 
colocação de uma camada de areia grossa, ou terra limpa e sem entulhos 
sólidos até a altura definida em projeto, a confecção do selo de advertência 
e proteção mecânica em concreto magro, não armado (fornecido pela 
contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da superfície, 
lançamento da fita de aviso, colocação de terra até o nível final, compactação 
e nivelamento, conforme projeto.  Com selo mecânico constituído por uma 
sequência de placas de ardósia nas dimensões definidas, justapostas, ao 
longo da vala.  Pagamento por metro linear de vala. 
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300010 

Abertura e Fechamento de Vala para Cabo 
Subterrâneo Diretamente Enterrado, 
Protegido com Selo de Concreto não 
Armado, com Fornecimento de Material de 
Alvenaria (areia e cimento), nas Dimensões 
60 x 60 cm, por Metro Linear de Vala 

m 1,45 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos condutores, e após o lançamento dos mesmos na vala, a 
colocação de uma camada de areia grossa, ou terra limpa e sem entulhos 
sólidos até a altura definida em projeto, a confecção do selo de advertência 
e proteção mecânica em concreto magro, não armado (fornecido pela 
contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da superfície, 
lançamento da fita de aviso, colocação de terra até o nível final, compactação 
e nivelamento, conforme projeto.  Pagamento por metro linear de vala. 

300009 

Abertura e Fechamento de Vala para Cabo 
Subterrâneo Diretamente Enterrado, 
Protegido com Placas de Ardósia de 
Espessura 6 cm, Fornecidas pela 
Contratada.  Dimensões da Vala: 60 x 60 
cm, por Metro Linear da Vala 

m 1,35 

Compreende a abertura da vala nas dimensões definidas em projeto, a 
confecção da “cama de areia” com areia grossa, para acomodação e 
nivelamento dos condutores, e após o lançamento dos mesmos na vala, a 
colocação de uma camada de areia grossa, ou terra limpa e sem entulhos 
sólidos até a altura definida em projeto, a confecção do selo de advertência 
e proteção mecânica em concreto magro, não armado (fornecido pela 
contratada), colocação de terra até a distância de 20 cm da superfície, 
lançamento da fita de aviso, colocação de terra até o nível final, compactação 
e nivelamento, conforme projeto.  Com selo mecânico constituído por uma 
sequência de placas de ardósia nas dimensões definidas, justapostas, ao 
longo da vala.  Pagamento por metro linear de vala. 

300102 

Construção e Instalação de Base em 
Concreto Armado para Transformador Tipo 
Pedestal, com Fornecimento dos Materiais 
Necessários 

UA 44,76 

Compreende a escavação e preparação do solo, inclusive compactação, e 
confecção da base de concreto armado conforme dimensões e formato 
padrão Celesc para instalação de transformador pedestal.  Fornecimento do 
material incluso, por conta da contratada.  Pagamento por base completa 
confeccionada. 

300100 Construção de Nicho para Embutir Projetor 
no Piso UA 1,6 

Compreende a escavação e colocação de meio tubo de concreto, de 
diâmetro nominal 50 cm (mínimo interno 30 cm), comprimento (inteiro) 1 
metro, nivelamento, confecção de selo de concreto magro inferior de 3 a 5 
cm de espessura, preenchimento com areia grossa compactada e confecção 
de selo de concreto magro superior na espessura de 5 cm, acabado no nível 
da calçada, para fixação de projetor embutido no solo.  Fornecimento do 
material necessário incluso, por conta da contratada. Pagamento por base 
acabada. 

300058 
Construção de Base para Poste 
Engastado, com Até 10 m de Altura Livre 
(somente mão de obra) 

UA 2,56 

Compreende a abertura de cava com 1 metro de diâmetro por 2 metros de 
profundidade, colocação de 2 tubulões de 1m de diâmetro nominal por 1 
metro de comprimento, nivelamento, confecção de selo inferior de concreto 
magro, de 5 a 10 cm de espessura, preenchimento com areia média ou 
grossa, umedecimento e compactação da mesma, colocação de eletroduto 
conforme projeto, para passagem de condutores, e confecção do selo de 
concreto superior, com 10 cm de concreto.  Pagamento por base acabada. 

300073 

Construção de Base para Poste Engastado, 
com Até 10 m de Altura Livre, Incluindo o 
Fornecimento de Todo o Material para 
Construção da Mesma (tubo de concreto, 
areia, concreto, caixaria, escoramento 
quando necessário) 

UA 6,07 

Compreende a abertura de cava com 1 metro de diâmetro por 2 metros de 
profundidade, colocação de 2 tubulões de 1m de diâmetro nominal por 1 
metro de comprimento, nivelamento, confecção de selo inferior de concreto 
magro, de 5 a 10 cm de espessura, preenchimento com areia média ou 
grossa, umedecimento e compactação da mesma, colocação de eletroduto 
conforme projeto, para passagem de condutores, e confecção do selo de 
concreto superior, com 10 cm de concreto, incluindo o fornecimento dos 
materiais. Pagamento por base acabada. 

300288 
Instalação Completa de Prumada Externa 
em Fachada de Edificação, em Duto de 
Aço-Carbono 

UA 4,8 

Compreende a instalação de luva de transição e engaste do eletroduto 
metálico ao eletroduto corrugado que vem da caixa de passagem, sua 
fixação, por meio de abraçadeiras presas à parede através de buchas e 
parafusos, de eletroduto metálico nas dimensões definidas em projeto, 
colocação de cabeçote para eletroduto ou curva 180° ao mesmo.  Se 
necessário, colocação de mais uma luva e eletroduto (inteiro ou fração) para 
atingir a altura necessária ao alcance do ponto de entrada atual do 
consumidor.  Pagamento por prumada. 

300284 

Instalação de Prumada Embutida em 
Fachada de Edificação, com Duto de Aço-
Carbono, Incluindo Recomposição da 
Parede 

UA 19,18 

Compreende a abertura da parede do imóvel do consumidor, desde o nível 
do piso até o quadro de medição, a instalação de luva de transição e engaste 
do eletroduto de PVC rígido  ao eletroduto corrugado que vem da caixa de 
passagem, a colocação do eletroduto rígido na abertura feita na parede, com 
sua fixação ao quadro de medição (incluindo abertura no mesmo para 
passagem e fixação do duto), a aplicação de argamassa para preenchimento 
dos espaços vazios, a recomposição do reboco ou revestimento e pintura 
conforme condição original.  Pagamento por prumada. 

300090 

Construção de Caixa de Passagem e 
Derivação Tipo T, em Concreto Armado, 
Incluindo Fornecimento e Instalação da 
Tampa Metálica e Todos os Demais 
Materiais Necessários 

UA 4,16 

Compreende a abertura da cava necessária, a preparação e colocação de 
formas e armaduras, a concretagem da caixa e da tampa de concreto, 
nivelada, com embutimento da moldura e colocação da tampa metálica.  
Fornecimento de todos os materiais pela contratada.  Corresponde, enfim, à 
“entrega instalada” da caixa tipo “T” (segundo projeto da Celesc, dimensões 
internas 30 x 30 x 40 cm).  Pagamento por caixa pronta. 



Visto Aprovado 16/20 
   
____________________                                    ______________ 
Chefe da DVPC                                                                           Advogado 
Felipe Cassias Pereira/15883  
 

Código Serviço Unidade Qtde de 
USC Descrição das Atividades 

300093 

Construção de Caixa de Passagem e 
Derivação Tipo A, em Concreto Armado, 
Incluindo o Fornecimento e Instalação da 
Tampa Metálica e Todos os Demais 
Materiais Necessários 

UA 10,87 

Compreende a abertura da cava necessária, a preparação e colocação de 
formas e armaduras, a concretagem da caixa e da tampa de concreto, 
nivelada, com embutimento da moldura e colocação da tampa metálica.  
Fornecimento de todos os materiais pela contratada.  Corresponde, enfim, à 
“entrega instalada” da caixa tipo “A” (segundo projeto da Celesc, dimensões 
internas 65 x 41 x 70 cm).  Pagamento por caixa pronta. 

300060 

Construção de Caixa de Passagem e 
Derivação Tipo B, em Concreto Armado, 
Incluindo o Fornecimento e Instalação da 
Tampa Metálica e Todos os Demais 
Materiais Necessários 

UA 22,7 

Compreende a abertura da cava necessária, a preparação e colocação de 
formas e armaduras, a concretagem da caixa e da tampa de concreto, 
nivelada, com embutimento da moldura e colocação da tampa metálica.  
Fornecimento de todos os materiais pela contratada.  Corresponde, enfim, à 
“entrega instalada” da caixa tipo “B” (segundo projeto da Celesc, dimensões 
internas 85 x 65 x 100/80 cm).  Pagamento por caixa pronta. 

300061 

Construção de Caixa de Passagem e 
Derivação Tipo C, em Concreto Armado, 
Incluindo o Fornecimento e Instalação da 
Tampa Metálica e Todos os Demais 
Materiais Necessários 

UA 31,65 

Compreende a abertura da cava necessária, a preparação e colocação de 
formas e armaduras, a concretagem da caixa e da tampa de concreto, 
nivelada, com embutimento da moldura e colocação da tampa metálica.  
Fornecimento de todos os materiais pela contratada.  Corresponde, enfim, à 
“entrega instalada” da caixa tipo “C” (segundo projeto da Celesc, dimensões 
internas 85 x 65 x 120 cm).  Pagamento por caixa pronta. 

300062 

Construção de Caixa de Passagem e 
Derivação Tipo D, em Concreto Armado, 
Incluindo o Fornecimento e Instalação das 
Tampas de Concreto e Metálica e Todos os 
Demais Materiais Necessários 

UA 70,01 

Compreende a abertura da cava necessária, a preparação e colocação de 
formas e armaduras, o nivelamento e a concretagem da caixa.  Fornecimento 
de todos os materiais pela contratada.  Corresponde, enfim, à “entrega 
instalada” da caixa tipo “D” (segundo projeto da Celesc, dimensões externas 
94 x 120 x 120/100 cm), faltando apenas a tampa (paga à parte).  Pagamento 
por caixa pronta. 

300103 

Construção e Instalação de Tampa de 
Concreto Armado Para Caixa de Passagem 
e Derivação Tipo D, Incluindo o 
Fornecimento dos Materiais Necessários 

UA 25,58 
Corresponde à confecção e instalação, segundo projeto da Celesc, da tampa 
de concreto, nivelada, com embutimento da moldura e colocação da tampa 
metálica, para a caixa tipo “D”.  Pagamento por tampa construída e instalada. 

300074 

Construção de Caixa de Passagem e 
Derivação Tipo E, em Concreto Armado, 
Incluindo Fornecimento e Instalação das 
Tampas de Concreto e Metálica e Todos os 
Demais Materiais Necessários 

UA 134,27 

Compreende a abertura da cava necessária, a preparação e colocação de 
formas e armaduras, o nivelamento e a concretagem da caixa, e 
posteriormente da tampa.  Fornecimento de todos os materiais pela 
contratada.  Corresponde, enfim, à “entrega instalada” da caixa tipo “E” 
(segundo projeto da Celesc, dimensões internas 140 x 140 x 200 cm), 
incluindo a tampa.  Pagamento por caixa pronta. 

300075 

Construção de Caixa de Poço de Inspeção 
tipo L, em Concreto Armado, Incluindo 
Fornecimento e Instalação das Tampas de 
Concreto e Metálica e Todos os Demais 
Materiais Necessários 

UA 390,03 

Compreende a abertura da cava necessária, a preparação e colocação de 
formas e armaduras, o nivelamento e a concretagem da caixa, e 
posteriormente da tampa.  Fornecimento de todos os materiais pela 
contratada.  Corresponde, enfim, à “entrega instalada” da caixa tipo “L” 
(segundo projeto da Celesc, dimensões internas 280 x 280 x 220 cm), 
incluindo a tampa.  Pagamento por caixa pronta. 

300054 

Construção de Caixa de Poço de Inspeção 
Tipo M, em Concreto Armado, Incluindo 
Fornecimento e Instalação das Tampas de 
Concreto e Metálica e Todos os Demais 
Materiais Necessários 

UA 347,51 

Compreende a abertura da cava necessária, a preparação e colocação de 
formas e armaduras, o nivelamento e a concretagem da caixa, e 
posteriormente da tampa.  Fornecimento de todos os materiais pela 
contratada.  Corresponde, enfim, à “entrega instalada” da caixa tipo “M” 
(segundo projeto da Celesc, dimensões internas 180 x 180 x 220 cm), 
incluindo a tampa.  Pagamento por caixa pronta. 

300066 

Construção de Caixa de Poço de Inspeção 
Tipo N, em Concreto Armado, Incluindo 
Fornecimento e Instalação das Tampas de 
Concreto e Metálica e Todos os Demais 
Materiais Necessários 

UA 347,51 

Compreende a abertura da cava necessária, a preparação e colocação de 
formas e armaduras, o nivelamento e a concretagem da caixa, e 
posteriormente da tampa.  Fornecimento de todos os materiais pela 
contratada.  Corresponde, enfim, à “entrega instalada” da caixa tipo “N” 
(segundo projeto da Celesc, dimensões internas 250 x 140 x 220 cm) 
incluindo a tampa.  Pagamento por caixa pronta. 

300059 

Construção de Cabine Transformadora 
Subterrânea Tipo CT, em Concreto Armado, 
Incluindo o Fornecimento e Instalação das 
Tampas de Concreto e Metálica e Todos os 
Demais Materiais Necessários 

UA 815,03 

Compreende a abertura da cava necessária, a preparação e colocação de 
formas e armaduras, o nivelamento e a concretagem da caixa, e 
posteriormente da tampa.  Fornecimento de todos os materiais pela 
contratada.  Corresponde, enfim, à “entrega instalada” da cabine 
transformadora subterrânea tipo CT, incluindo a tampa.  Pagamento por 
caixa pronta. 

300306 
Instalação de Caixa de Passagem e 
Derivação de Concreto Armado, Tipo “A” 
com Tampa 

UA 0,32 
Compreende a abertura da cava necessária, compactação do solo e 
colocação da caixa e da tampa completa, nivelada, ambas construídas em 
canteiro.  Pagamento por caixa pronta instalada. 

300307 
Instalação de Caixa de Passagem e 
Derivação de Concreto Armado, Tipo “B” 
com Tampa 

UA 0,64 
Compreende a abertura da cava necessária, compactação do solo e 
colocação da caixa e da tampa completa, nivelada, ambas construídas em 
canteiro.  Pagamento por caixa pronta instalada. 

300308 
Instalação de Caixa de Passagem e 
Derivação de concreto armado, tipo “C” com 
Tampa 

UA 0,96 
Compreende a abertura da cava necessária, compactação do solo e 
colocação da caixa e da tampa completa, nivelada, ambas construídas em 
canteiro.  Pagamento por caixa pronta instalada. 

300309 
Instalação de Caixa de Passagem e 
Derivação de Concreto Armado, Tipo “D” 
com Tampa 

UA 5,12 
Compreende a abertura da cava necessária, compactação do solo e 
colocação da caixa e da tampa completa, nivelada, ambas construídas em 
canteiro.  Pagamento por caixa pronta instalada. 
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300487 
Rebaixamento de Lençol Freático. 
Pagamento por Metro Linear de Área 
Rebaixada. 

m 1,6 

Rebaixamento de lençol freático, mediante emprego de ponteiras e 
bombeamento (manual, mecânico ou elétrico) até a retirada completa de 
água, viabilizando serviços de escavação, construção de bancos de dutos e 
instalação de caixas.  Pagamento por metro linear de área rebaixada. 

300104 
Contenção de Bordas de Escavação (para 
bancos de dutos ou caixas). Pagamento por 
Metro Linear de Talude Escorado 

m 0,51 

Contenção de bordas de escavação (para bancos de dutos ou caixas) para 
evitar desmoronamento de solo, mediante emprego de pranchas de 
compensado naval ou chapas de aço, com estacas de madeira ou trilhos de 
aço, e remoção posterior do material de contenção utilizado. 

300410 

Lançamento de Circuitos de Baixa Tensão 
(1, 2, 3 ou 4 Condutores de Um mesmo 
circuito) em Eletroduto, com Condutores de 
Seção Nominal Menor ou Igual a 120 mm², 
Incluindo Amarração de Condutores e 
Identificação dos Mesmos e dos circuitos e 
Tamponamento de Eletrodutos.  Pagamento 
por circuito, por metro. 

m 0,33 

Compreende o agrupamento dos condutores, a amarração dos condutores 
e identificação dos mesmos e dos circuitos, a instalação de cabo-guia e 
camisa (cordoalha) de lançamento (puxamento), lubrificação dos 
condutores, quando necessário, o puxamento manual ou com auxílio de 
guincho de qualquer natureza, tamponamento dos condutores, que não 
serão de imediato utilizados e o tamponamento dos eletrodutos para evitar a 
penetração de água, animais ou entulho.  Pagamento por circuito, por metro. 

300409 

Lançamento de Circuitos de Baixa Tensão 
(1, 2, 3 ou 4 Condutores de um Mesmo 
Circuito) em Eletroduto, com Condutores de 
Seção Nominal Maior que 120 mm², 
Incluindo Amarração de Condutores e 
Identificação dos Mesmos e dos Circuitos e 
Tamponamento de Eletrodutos.  Pagamento 
por Circuito, por metro. 

m 0,64 

Compreende o agrupamento dos condutores, a amarração dos condutores 
e identificação dos mesmos e dos circuitos, a instalação de cabo-guia e 
camisa (cordoalha) de lançamento (puxamento), lubrificação dos 
condutores, quando necessário, o puxamento manual ou com auxílio de 
guincho de qualquer natureza, tamponamento dos condutores, que não 
serão de imediato utilizados e o tamponamento dos eletrodutos para evitar a 
penetração de água, animais ou entulho.  Pagamento por circuito, por metro. 

300412 

Lançamento de Circuitos de Média Tensão 
(1, 2, 3 ou 4 Condutores de um Mesmo 
Circuito) em Eletroduto, com Condutores de 
Seção Nominal Menor ou igual a 120 mm², 
Incluindo Amarração de Condutores e 
Identificação dos Mesmos e dos Circuitos e 
Tamponamento de Eletrodutos.  Pagamento 
por Circuito, por metro.  

m 0,54 

Compreende o agrupamento dos condutores, a amarração dos condutores 
e identificação dos mesmos e dos circuitos, a instalação de cabo-guia e 
camisa (cordoalha) de lançamento (puxamento), lubrificação dos 
condutores, quando necessário, o puxamento manual ou com auxílio de 
guincho de qualquer natureza, tamponamento dos condutores, que não 
serão de imediato utilizados e o tamponamento dos eletrodutos para evitar a 
penetração de água, animais ou entulho.  Pagamento por circuito, por metro. 

300411 

Lançamento de Circuitos de Média Tensão 
(1, 2, 3 ou 4 Condutores de Um Mesmo 
Circuito) em Eletroduto, com Condutores de 
Seção Nominal Maior que 120 mm², 
Incluindo Amarração de Condutores e 
Identificação dos Mesmos e dos Circuitos e 
Tamponamento de eletrodutos.  Pagamento 
por circuito, por metro. 

m 0,77 

Compreende o agrupamento dos condutores, a amarração dos condutores 
e identificação dos mesmos e dos circuitos, a instalação de cabo-guia e 
camisa (cordoalha) de lançamento (puxamento), lubrificação dos 
condutores, quando necessário, o puxamento manual ou com auxílio de 
guincho de qualquer natureza, tamponamento dos condutores, que não 
serão de imediato utilizados e o tamponamento dos eletrodutos para evitar a 
penetração de água, animais ou entulho.  Pagamento por circuito, por metro. 

300180 

 Instalação de Conector a Compressão em 
Condutor de Baixa Tensão de Seção Menor 
ou Igual a 120 mm², Inclusive 
Recomposição do Isolamento dos 
Condutores Mediante Aplicação de Fita e 
Aplicação da Manta Isolante 

m 0,64 

Compreende o corte e decapamento dos condutores na medida correta, 
limpeza das superfícies a conectar, aplicação do conector a compressão, a 
recomposição do isolamento dos condutores mediante aplicação de fita e 
aplicação da manta isolante (ou, quando for o caso, da caixa geleada).  Em 
conexões de condutores de seção diferente, será considerada como 
referência a seção nominal do condutor mais espesso. Pagamento por 
conector aplicado. 

300179 

 Instalação de Conector a Compressão em 
Condutor de Baixa Tensão de Seção Maior 
que 120 mm², Inclusive Recomposição do 
Isolamento dos Condutores Mediante 
Aplicação de Fita e Aplicação da Manta 
Isolante   

UA 0,83 

Compreende o corte e decapamento dos condutores na medida correta, 
limpeza das superfícies a conectar, aplicação do conector a compressão, a 
recomposição do isolamento dos condutores mediante aplicação de fita e 
aplicação da manta isolante (ou, quando for o caso, da caixa geleada).  Em 
conexões de condutores de seção diferente, será considerada como 
referência a seção nominal do condutor mais espesso. Pagamento por 
conector aplicado. 

300181 

Instalação de Conector a Pressão (parafuso 
fendido ou cunha), e Conector Terminal 
Cabo-Barra, Incluindo a Recomposição da 
Isolação dos Condutores de Baixa Tensão, 
em Condutores de Seção Menor ou Igual a 
120 mm². 

UA 0,45 

Compreende o corte e decapamento dos condutores na medida correta, 
limpeza das superfícies a conectar, aplicação do conector/terminal, a 
recomposição do isolamento dos condutores mediante aplicação de fita e 
aplicação da manta isolante.  Em conexões de condutores de seção 
diferente, será considerada como referência a seção nominal do condutor 
mais espesso. Pagamento por conector aplicado. 

300302 Instalação de Barramento de Cobre nu nas 
Paredes de caixa “M” e “CT”. UA 0,64 

Compreende a furação, fixação de suportes na parede da caixa e do 
barramento aos mesmos.  Pagamento por barra (fase ou aterramento) 
fixada. 

300305 Instalação de Barramento Triplex em 
Parede de Concreto UA 3,2 Compreende a furação e a fixação do barramento.  Pagamento por 

barramento fixado. 

300194 

Instalação de Módulo Desconectável de 
Média Tensão, Tipo “T”, Cotovelo ou Reto, 
Dispositivo de Aterramento, Incluindo Todos 
os Custos para a Completa Execução da 
Terminação do Cabo) 

UA 4,48 

Compreende o decapamento e preparação do cabo, aplicação da 
terminação e do módulo, preparação da cordoalha e sua conexão ao 
aterramento e perfeita terminação do cabo, e fixação do terminal 
desconectável. Pagamento por módulo. 
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300197 Instalação de Terminação Modular, Uso 
Externo UA 4,48 

Instalação de Terminação Modular, Uso Externo, Incluindo Todos os Custos 
para a Completa Execução da Terminação do Cabo. Compreende o 
decapamento e preparação do cabo, aplicação do terminal a compressão, 
preparação da cordoalha e sua conexão ao aterramento, aplicação da 
terminação isolante, e fixação do conjunto.  Pagamento por terminação. 

300280 Instalação de Terminação Modular, Uso 
Interno  UA 3,2 

Instalação de Terminação Modular, Uso Interno, Incluindo Todos os Custos 
para a Completa Execução da Terminação do Cabo. Compreende o 
decapamento e preparação do cabo, aplicação do terminal a compressão, 
preparação da cordoalha e sua conexão ao aterramento, aplicação da 
terminação isolante, e fixação do conjunto. Pagamento por terminação. 

300135 Emenda Reta de Cabo de Média Tensão UA 9,59 

Compreende o decapamento e preparação do cabo, aplicação da luva a 
compressão, emenda da cordoalha e recomposição de todas as camadas 
do cabo, com isolação e acabamento perfeitos. Pagamento por emenda de 
cabos. 

300443 Montagem Completa de Câmara 
Subterrânea Tipo CT  UA 255,75 

Montagem completa de câmara subterrânea tipo CT (incluindo todas as 
atividades e instalação dos equipamentos conforme previstos nos desenhos 
de montagens padronizadas pela Celesc. Somente as conexões de média 
tensão serão pagas separadamente). Excluem-se as obras civis.  
Pagamento por câmara completa montada. 

300287 Instalação Completa de Transformador Tipo 
Pedestal UA 127,88 

Instalação completa de transformador tipo pedestal, incluindo o 
posicionamento do mesmo na base, todas as conexões de alta e baixa 
tensão, inclusive terminações de cabos, instalação dos disjuntores de baixa 
tensão, aterramento, identificação e marcação de circuitos e faseamento. 
Excluem-se as obras civis.  Pagamento por conjunto completo montado. 

300286 
Instalação Completa de Ferragens, 
Suportes e Malha de Aterramento em 
Poços Tipo “M” e “L” 

UA 41,56 
Instalação completa de ferragens, suportes e malha de aterramento em 
poços tipo “M” e “L”. Excluem-se as obras civis dos poços.  Pagamento por 
conjunto completo montado. 

300163 Instalação Poste IP Metálico HUT de até 10 
Metros UA 8,31 

Implantação e instalação elétrica completa de poste de iluminação, metálico, 
com até 10 metros de altura livre, inclusive aterramento do mesmo, 
instalação de luminária, acessórios e fusíveis, lançamento de condutores até 
a respectiva caixa de passagem e conexões, colocação / complementação 
de areia na base e confecção de novo selo de concreto. Compreende a 
ruptura do selo de concreto da base existente e a remoção de areia, a 
colocação e prumagem do poste, a recolocação, umedecimento e 
apiloamento da areia em torno do poste, o aterramento do mesmo, a 
confecção de novo selo de concreto na base. 

300164 Instalação Poste IP Metálico HUT de até 5 
Metros UA 5,12 

Implantação e instalação elétrica completa de poste de iluminação, metálico, 
com até 5 metros de altura livre, inclusive aterramento do mesmo, instalação 
de luminária, acessórios e fusíveis, lançamento de condutores até a 
respectiva caixa de passagem e conexões, colocação / complementação de 
areia na base e confecção de novo selo de concreto. Compreende a ruptura 
do selo de concreto da base existente e a remoção de areia, a colocação e 
prumagem do poste, a recolocação, umedecimento e apiloamento da areia 
em torno do poste, o aterramento do mesmo, a confecção de novo selo de 
concreto na base. 

300193 Instalação Luminária para Lâmpada até 
400W Braço 3m  UA 2,88 

Instalação de luminária para lâmpada de até 400W em braço de 3m, com 
fiação, conexões elétricas, e equipamentos auxiliares. Atividade executada 
em poste existente. 

300199 Instalação de Projetor Embutido no Solo UA 3,2 

Instalação elétrica completa de projetor embutido no solo, inclusive fixação 
do mesmo no respectivo nicho, instalação dos acessórios, lançamento de 
condutores até a respectiva caixa de passagem e conexões. Compreende a 
ruptura do selo de concreto da base existente e a remoção de areia, limpeza 
do local, fiação e conexões, instalação de lâmpada e acessórios no projetor, 
fixação do projetor e selagem da base.  

300739 
Substituição de Seccionadora de 
Subestação de Consumidor Primário, por 
Outra com Fusível. 

UA 25,58 

Substituição da seccionadora existente em subestação de consumidor 
primário, por outra com fusível, incluindo instalação de manípulo e conexões 
elétricas. Compreende a desconexão e retirada da seccionadora existente 
na cabine do consumidor, e a fixação da seccionadora com fusíveis, suas 
conexões e instalação do respectivo manípulo. 

300690 

Substituição do Ramal de Entrada de 
Consumidor Primário, com Condutores de 
Seção Menor ou Igual a 70mm², em Ramais 
de até 50 metros 

UA 31,97 
Compreende a desconexão, marcação e retirada dos condutores antigos, 
desobstrução de dutos e lançamento de cabos novos, 
marcados/identificados (faseamento) e sua conexão.  Pagamento por ramal. 

300021 
Alteração de Layout, Aterramento e 
Limpeza de Subestação de Consumidor 
Primário 

UA 15,98 

Compreende a limpeza geral, confecção de novos aterramentos de 
equipamentos, reposicionamento de transformadores, chaves, barramentos, 
disjuntores, equipamentos de medição, de modo a adequar a cabine do 
consumidor à nova realidade da alimentação via RDS  

300747 Substituição de Ramal de Consumidor 
Primário de Aéreo para Subterrâneo UA 11,51 

Consiste em cortar os cabos de descida do ramal de ligação, e lançá-los até 
caixa M - ou outra definida em projeto - em que serão conectados à rede 
subterrânea. Pagamento por ramal. 
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300742 

Substituição de Ramal de Entrada de 
Consumidor Secundário, com Cabos de 
Seção Menor ou Igual a 70mm², em 
Ramais de Até 50 Metros 

UA 3,84 
Compreende a desconexão, marcação e retirada dos condutores antigos, 
desobstrução de dutos e lançamento de cabos novos, 
marcados/identificados (faseamento) e sua conexão.  Pagamento por ramal. 

300748 Substituição de Ramal de Consumidor 
Secundário de Aéreo para Subterrâneo UA 3,84 

Consiste em cortar os cabos do ramal de ligação existente e lançá-los pela 
nova prumada até a respectiva caixa de passagem, fazendo a conexão com 
os condutores do novo ramal subterrâneo e a respectiva recomposição do 
isolamento.  Quando não houver viabilidade técnica para esta prática, 
lançamento de novo ramal através da nova prumada, seccionamento dos 
condutores do ramal aéreo antigo junto à entrada na fachada da edificação, 
e conexão dos mesmos aos cabos do novo ramal, incluindo reisolamento. 

300024 
Aterramento de Prumada Externa para 
Atendimento de Consumidores de Baixa 
Tensão 

UA 2,24 

Compreende furação do duto metálico e instalação de conector a pressão, 
lançamento do cabo nu do aterramento até a primeira caixa de passagem, 
instalação de uma haste de terra, soldagem cabo/haste de aterramento.  
Pagamento por ponto de aterramento. 

300174 Instalação Seccionadora Tripolar em Poste UA 54,35 

Instalação completa de seccionadora tripolar em poste, incluindo conexão 
dos cabos terminados e dos cabos da RD aérea, fixação de eletroduto ao 
poste e selagem do mesmo, instalação de cruzetas e acessórios e 
acessórios 

300293 Instalação de Armário de BT  UA 5 Instalação de armário de Baixa Tensão para comando e/ou proteção de 
circuitos secundários, inclusive Iluminação Pública, por armário. 

300386 Instalação de Barramento Múltiplo Isolado 
de BT UA 2 

Instalação de Barramento Múltiplo Isolado de baixa tensão em caixa 
subterrânea, incluindo a sua fixação e conexões à rede tronco e 
consumidores. 

650860 Execução de Transição Aéreo-Subterrânea 
de MT UA 35,3 

Compreende o lançamento do cabo no trecho caixa-eletroduto de subida, a 
execução das 3 terminações (muflas) nos cabos de Média Tensão, fixação 
do eletroduto ao poste, aterramento e selagem do mesmo, instalação de 
cruzetas/acessórios para fixação das muflas na estrutura, conexão dos 
cabos subterrâneos à rede aérea, execução do aterramento das muflas, 
identificação dos cabos e ajuste dos cabos na caixa de passagem. 

300324 Instalação Cruzeta Universal Condutor 
Multiplexado MT UA 1,3 

Compreende a instalação dos parafusos/cintas para a fixação da cruzeta 
universal e do cabo mensageiro, conforme os padrões da CELESC. O 
serviço será pago por cruzeta universal instalada. 

300616 Retirada Cruzeta Universal Condutor 
Multiplexado MT UA 0,52 

Compreende a retirada dos parafusos/cintas da fixação da cruzeta universal 
e do cabo mensageiro, conforme os padrões da CELESC. O serviço será 
pago por cruzeta universal retirada. 

300417 Lançamento Condutor Multiplexado MT, 
por km, Seção Igual ou Inferior a 95 mm2 Km 170 

Compreende o lançamento do cabo multiplexado de média tensão, seção 
igual ou inferior a 95mm². Incluindo as amarrações definitivas ou provisórias 
dos condutores, bem como as marcações ou tamponamentos que se fizerem 
necessários.  

300608 Retirada Condutor Multiplexado MT, por 
km, Seção Igual ou Inferior a 95 mm2 Km 68 

Compreende a retirada de cabo multiplexado de média tensão, seção igual 
ou inferior a 95mm². Incluindo as amarrações dos condutores, bem como as 
marcações ou tamponamentos. 

300416 Lançamento Condutor Multiplexado MT, 
por km, Seção Superior a 95 mm2 Km 300 

Compreende o lançamento do cabo multiplexado de média tensão, seção 
superior a 95mm². Incluindo as amarrações definitivas ou provisórias dos 
condutores, bem como as marcações ou tamponamentos que se fizerem 
necessários. O serviço será pago por km do conjunto de cabos (3 fases e 
mensageiro). 

300607 Retirada Condutor Multiplexado MT, por 
km, Seção Superior a 95 mm2 Km 120 

Compreende a retirada de cabo multiplexado de média tensão, seção 
superior a 95mm², incluindo as amarrações dos condutores, bem como as 
marcações ou tamponamentos. O serviço será pago por km do conjunto de 
cabos (3 fases e mensageiro). 

300745 Tracionamento e/ou Encabeçamento de 
Condutor Multiplexado MT UA 1,5 

Compreende o tracionamento e/ou encabeçamento do cabo mensageiro. O 
serviço será pago por cada lado do poste onde houver tracionamento e/ou 
encabeçamento. 

300132 Emenda de Condutor Multiplexado de MT UA 3,5 
Compreende a execução da emenda do cabo de média tensão enfitada ou 
polimérica pré-moldada, incluindo o aterramento da blindagem metálica ao 
neutro/mensageiro do circuito. O serviço será pago por emenda. 

300743 Terminação Condutor Multiplexado de MT UA 6 
Compreende a instalação de terminal enfitado ou pré-moldado, polimérico 
ou porcelana, incluindo o aterramento da blindagem metálica ao 
neutro/mensageiro do circuito. O serviço será pago por terminação. 

300178 Instalação Conjunto Grampo de Suspensão 
de Cabo Multiplexado de BT UA 1 

Compreende a instalação dos parafusos/cintas para fixação do conjunto 
grampo suspensão e do cabo mensageiro. O serviço será pago por conjunto 
grampo suspensão instalado. 

300499 Retirada de Conjunto Grampo de 
Suspensão de Cabo Multiplexado de BT UA 0,4 

Compreende a retirada dos parafusos/cintas de fixação do conjunto grampo 
suspensão e do cabo mensageiro. O serviço será pago por conjunto grampo 
suspensão retirado. 

300405 Lançamento Condutor Multiplexado BT 
Seção igual a 35 mm2 Km 50 Compreende o lançamento do cabo multiplexado de baixa tensão. O serviço 

será pago por km do conjunto de cabos (fases e mensageiro). 
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300589 Retirada de Condutor Multiplexado BT 
Seção igual a 35 mm2 Km 20 Compreende a retirada dos materiais do item anterior, incluindo a 

recomposição da isolação dos pontos afetados por conexões. 

300406 Lançamento Condutor Multiplexado BT 
Seção igual a 50 mm2 Km 55 Compreende o lançamento do cabo multiplexado de baixa tensão. O serviço 

será pago por km do conjunto de cabos (fases e mensageiro). 

300590 Retirada de Condutor Multiplexado BT 
Seção igual a 50 mm2 Km 22 Compreende a retirada dos materiais do item anterior, incluindo a 

recomposição da isolação dos pontos afetados por conexões. 

300407 Lançamento Condutor Multiplexado BT 
Seção igual a 70 mm2 Km 60 Compreende o lançamento do cabo multiplexado de baixa tensão. O serviço 

será pago por km do conjunto de cabos (fases e mensageiro). 

300591 Retirada de Condutor Multiplexado BT 
Seção igual a 70 mm2 Km 24 Compreende a retirada dos materiais do item anterior, incluindo a 

recomposição da isolação dos pontos afetados por conexões. 

300404 Lançamento Condutor Multiplexado BT 
Seção igual a 120 mm2 Km 65 Compreende o lançamento do cabo multiplexado de baixa tensão. O serviço 

será pago por km do conjunto de cabos (fases e mensageiro). 

300588 Retirada de Condutor Multiplexado BT 
Seção igual a 120 mm2 Km 26 Compreende a retirada dos materiais do item anterior, incluindo a 

recomposição da isolação dos pontos afetados por conexões. 

300319 Instalação de Conector de Baixa Tensão, 
Tipo Perfurante UA 0,2 Compreende a instalação de conector de baixa tensão tipo perfurante, por 

unidade instalada. 

300611 Retirada de Conector de Baixa Tensão, 
Tipo Perfurante UA 0,08 Compreende a retirada dos materiais do item anterior.  

300367 Instalação de Para-raios de BT UA 0,2 Compreende a instalação de um para-raios e conexões, inclusive ao sistema 
de aterramento. O serviço será pago por para-raios instalado. 

300655 Retirada de Para-raios de BT UA 0,08 Compreende a retirada de um para-raios e conexões, inclusive ao sistema 
de aterramento. O serviço será pago por para-raios retirado. 

300131 Emenda Cabo Multiplexado BT, por Fase, 
Seção de 35 mm² a 120 mm² UA 0,6 

Compreende a instalação de emenda em cabo multiplexado de baixa tensão, 
com seção de 35mm² a 120mm², com uso de conectores e recuperação do 
isolamento com fita ou manta/tubo termocontrátil. O serviço será pago por 
emenda executada. 

300581 Retensionamento de Cabo Multiplexado de 
BT Km 23 Compreende os serviços de tensionamento e nivelamento de condutores de 

cobre ou alumínio multiplexados de baixa tensão (BT), em rede já existente. 

300247 Instalação Olhal para Fixação de Rede 
Multiplexada BT UA 0,5 Compreende a instalação do olhal e a respectiva fixação do condutor. 

300563 Retirada Olhal de Fixação de Rede 
Multiplexada BT UA 0,2 Compreende a retirada do olhal e a respectiva fixação do condutor. 

652185 Escolta armada para transporte de 
explosivos. UA 35,763 

É o pagamento efetuado pela CONTRATADA à empresas de segurança 
para a escolta do transporte de exposivos adquiridos de fornecedores 
especializados e controlados até o canteiro de obras. Será pago por 
ocorrência de transporte. 

Obs.: A coluna e “Qtde de USC Especial” referem-se exclusivamente à remuneração dos serviços prestados em 


