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e 1-332.0025-Bloqueio de R

ALERTAMOS QUE:

atravéz do DTD;

e o fechamento da chave, energizando a rede.

(citados abaixo), deverao ser conferido em campo antes da execugdo da obra.

SUPERVISAO DE PRQJETO ECONST L.
PROJETO APRCVADT
em \)L) D?’ Ifm

O Servigo de Construgéo, em conjunto com a empreiteira devera planejar a execugao da obra, de acordo com o projeto e a situagao da rede existente em campo, p
materiais, mao-de-obra e equipamentos - e solicitar 0 Deshgamen!ol Blogqueio de Linha Viva, seguindo as instrugdes Normativa em vigor na CELESC ( 1-332. 0023~Sohaia¢§o de Desligamento
de seguranga deverdo ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU 5959

Antes do inicio dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, devera desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livie a empreiteira,

Apbs a conclusdo do trabalho, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, ap6s receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciara a retirada do aterramento, da placa de sinalizag@o

do os recursos

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

PROJETO

Elétrico

REFERENCIA

Alimentador [IA03

FU : 5959

Tensao 25kV

ESCALA

LOCALIZAGAO

Rua Xaxim - Sao Vicente - Itajai - SC

1:1000

FORMATO

ELABORAGAO

Departamento de Engenharia Elétrica

DATA:

A4

FOLHA

DESENHO

Fujita
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