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1. JUSTIFICATIVA

A substituicdo de luminérias de iluminag&o publica por outras com tecnologia LED, tem como
objetivo melhorar a qualidade da iluminagcéo das ruas, aumentando a seguranca e conforto visual
dos usuarios das vias e moradores circunvizinhos.

Nas instalagbes convencionais de iluminacao publica, com a utilizacdo de bragos dispostos
nos postes da concessionaria de energia, ha caracteristicas que dificultam o projeto luminotécnico,
COmo 0 espacamento entre postes que ndo é constante, a altura de instalacao relativamente baixa
das luminarias — que limita a abertura do facho de luz — e o fato de que, na parte anterior da
luminéria instalada, “atras” do poste, costuma haver uma boa &rea de via e passeio que também
precisa ser iluminada. Com luminarias utilizando tecnologia LED, é possivel obter-se melhores
resultados na uniformidade da iluminacdo, quando comparado com luminarias que utilizam
lampadas de descarga em alta pressao, como vapores de sédio e metélico.

As luminarias LED, no presente servico, serdo fornecidas pelo Municipio de Itajai, assim
como todos os demais materiais que compdem a instalacdo de iluminagdo publica (bragos,
ferragens, cabos, conectores, relés, etc.).

Estes servicos de modernizacdo aqui descritos, vém para ajudar a atividade cotidiana de
manutencdo da rede de lluminacdo Publica. Devido & caracteristica de maior vida atil do LED,

espera-se que, a medida que va acontecendo a substituicdo do parque instalado pela nova
tecnologia, aconteca um declinio nos pedidos de manutencéo.

Com a utlizagdo de equipamentos modernos de iluminacdo, com alta eficiéncia
luminotécnica e maior durabilidade, busca-se trazer os seguintes beneficios:

- Valorizacdo noturna da ruas;
- Economia no consumo de energia elétrica;

- Baixo indice de manutencdo.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

As especificagBes técnicas aqui apresentadas tém por objetivo estabelecer os critérios
técnicos gerais e especificos que deverao ser obedecidos pela CONTRATADA, na Execucao das
Obras de substituicdo de luminarias de iluminacéo publica no Municipio de Itajai, SC.

2.1) DISPOSICOES GERAIS

Os servigos de substituicdo de luminarias em diversas ruas do municipio de Itajai prevéem o
fornecimento de mé&o de obra especializada, com ferramentas, equipamentos, veiculos, EPI's e
EPC's, uniformes e todos os demais itens necessarios para substituicdo de luminarias equipadas
com lampadas de descarga, por outras com tecnologia LED, em diversas ruas do municipio de
Itajai, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Obras. Como 0s servi¢gos serao
realizados na rede da CELESC, é necessario que a empresa que fizer o servico tenha a
homologacéo paratal junto a concessionéria de energia.
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Todos os materiais de IP (iluminacdo publica) — luminéarias, bracos, cabos, conectores,
cintas, etc. — serao fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras, devendo estes serem retirados
na propria Secretaria, especificamente no almoxarifado, situado a Rua José Pereira Liberato, n°
1899, Bairro Sao Jodo. Podera haver o reaproveitamento de materiais ja instalados, principalmente
cintas e bracos.

Os materiais serdo entregues em acordo com as ordens de servigo expedidas.

As ordens de servicos serdo dadas conforme a necessidade da Secretaria de Obras e
Servigos Municipais, sendo que estas poderado ser fracionadas por ruas ou conjunto de ruas.

Durante o andamento das obras a CONTRATADA devera manter tanto quanto possivel o
local de trabalho livre de obstaculos, detritos, enfim, tudo que dificulte o transito de veiculos e
pessoas, restrinja a liberdade de acdo ou contrarie as normas de higiene e segurancga do trabalho.

A Coordenadoria de Transito (CODETRAN) do Municipio devera ser previamente contatada
a fim de se combinarem os melhores horarios para realizacdo da substituicdo das luminérias.
Informa-se que a citada Coordenadoria, via de regra, principalmente nas vias de maior trafego, tem
orientado para que os trabalhos se realizem aos sabados a tarde, domingo o dia inteiro, ou a partir
das 23:00 nos outros dias. Os horarios determinados pela CODETRAN deverdo ser obedecidos,
sem prejuizo para o prazo de andamento dos servicos ou necessidade de adicdo do valor
contratual.

Correra por conta da CONTRATADA, a reparacdo de todos os danos causados as
propriedades e utilidades publicas ou de terceiros, devido a impericia, imprudéncia ou imperfei¢cao
na execucao dos servigos. Esses danos deverdo ser reparados no menor prazo possivel.

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apdés o recebimento da primeira Ordem de
Servico, proceder a abertura do Diério de Obras.

2.2) DESCRICAO DOS SERVICOS

O objetivo desta contratacdo é a modernizacdo de luminarias do sistema de iluminacao
publica, substituindo as atuais por novas do tipo LED. A troca de luminaria inclui a substituicdo de
todo o conjunto de iluminagédo, incluindo relé fotoelétrénico, sua base (quando houver), fiagéo,
conexdes, etc., e a lumindria propriamente dita.

Também previu-se a possibilidade da substituicdo dos bracos de iluminacdo publica,
utilizando bragos com base tipo sapata para uma e duas luminarias (v. 2.2.1). Os bragos com
sapata — que a CELESC chama de “Especial 2” —, possuem um avanco maior sobre o centro da
via em relacédo aos sem sapata — que a CELESC chama de “Especial 1” —, o que, dependendo da
curva fotométrica da luminéria, pode representar uma melhor uniformidade. No caso de vias onde
0s bracos existentes apresentem sinais de oxidagdo, também pretende-se realizar a sua
substituicdo. Bracos existentes em bom estado, poderdo ser reaproveitados, assim como a sua
ferragem de fixacao, a critério da fiscalizacdo e conforme verificacdo técnica da CONTRATADA.

Pretende-se fazer a simples remog¢édo de equipamentos, quando a instalagdo dos novos
permitir a sua supressdo, razdo pela qual os servicos de instalacdo e remocdo estdo cotados
separadamente, em vez de simplesmente haver um unico item denominado “substituicdo”. Por
exemplo, na Av. Abrahdo Jodo Francisco, devido a generosa largura do passeio/ciclovia, hé bragos
de iluminagédo nos dois lados dos postes da rede de distribuicdo. Pretende-se, com o novo braco
para duas luminérias, eliminar o brago pelo lado do passeio.
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Pretende-se que novos cabos 1kV sejam utilizados em todas as novas luminarias instaladas
em bracos de iluminacdo na rede da CELESC, devendo a sua ligacdo aos cabos das luminarias
ser feito com emendas que utilizem fita auto-fusdo arrematada com fita isolante.

Todos os servigos necessarios a perfeita instalagcdo dos novos conjuntos de IP (iluminacao
publica) deverdo ser realizados, compreendendo a montagem do conjunto, sua instalagcdo no
poste, inclusive o deslocamento da rede de telecomunicacbes para caber a sapata do brago
encostada ao poste.

2.2.1) MEDIGAO DA RETIRADA E INSTALACAO DE LUMINARIAS E SEUS EQUIPAMENTOS

A retirada e a instalacdo de luminarias, seja qual for o tipo, apresentado aqui ou ndo (ver
fotos na sequéncia), sera medido pelo preco fixo apresentado na planilha e inclui a retirada ou
instalacdo da luminaria e equipamentos associados, como relé individual, base, reator, ignitor,
capacitor, driver, cabos de conexdo a rede CELESC e a propria conexdo a rede de alimentagéo.

Novos cabos 1kV deverdo ser instalados pela CONTRATADA em todas as novas luminarias
que estiverem em bracgos de iluminacdo na rede da CELESC, devendo a sua ligagdo aos cabos
das luminérias ser feito com emendas que utilizem fita auto-fusao arrematada com fita isolante..

Apesar de serem em numero muito menor, também h& a possibilidade de que sejam
substituidas luminarias em postes metalicos, fora da rede de distribuicdo da CELESC. Entdo ha
casos de lumindrias em postes de 10m — p. ex., na Av. Adolfo Konder, v. lista preferencial de vias
no item 4 — ou até postes maiores localizados em canteiros e rétulas. Por serem absoluta minoria
em relacdo ao total que se pretende substituir, ndo foi previsto um preco especial para estes
casos.

Faz parte da obrigagcdo da CONTRATADA, informar & CELESC as alteragdes realizadas
na iluminacdo publica. Incluir nos valores de sua proposta, este encargo. Para isso, devera
imprimir a base Génesis (base de dados da CELESC) das vias que sofreram interferéncia e, sobre
ela, anotar as luminarias que foram retiradas e as que foram instaladas com sua poténcia
em W (watts) e a fase da rede a qual foram ligadas. Deixar uma copia com a fiscalizagéo. Esta,
podera auxiliar no contato junto a CELESC, pois a concessionaria ja Ihe disse ser possivel fornecer
a base Génesis com as informacdes da iluminacdo publica. A fiscalizacao também fornecera os
dados técnicos das luminarias para que sejam repassados a CELESC.

As luminarias LED sé@o novas e serdo fornecidas em suas embalagens. O executor dos
servicos deve reutilizar as caixas para melhor acomodar e proteger as luminarias que serao
retiradas e devolvidas ao almoxarifado da Secretaria de Obras. Identificar a caixa, escrevendo na
mesma, p.ex. com um pincel atdmico, a poténcia da luminaria, em acordo com seu reator, ja que
pode haver luminarias de dimensdes similares, mas com poténcias dos equipamentos auxiliares
diferentes. Seguem abaixo instrucbes complementares a serem seguidas:
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Luminérias fechadas, com reator integrado, lente intacta:

- desconectar do braco;

- manter a fiacdo, quando forem retiradas de bragos

da rede de distribuicdo (as novas luminarias deveréo

receber nova fiacao);

- manter o kit integrado do reator;

- retirar o relé e devolver separadamente;

- se a lampada for de vapor de sédio, devera ser mantida;

- se a lampada for de vapor metalico, devolver separadamente.
Reunir as lampadas de mesma poténcia em caixas diferentes e
identificar o tipo e a poténcia (p.ex., “METALICA 150W”);

- utilizar uma caixa de lumindéria nova para guardar a

luminéria retirada, quando disponivel.

Luminérias fechadas, corpo estampado, lente intacta:

manutencédo da Prefeitura, tratar com cuidado.

Luminérias abertas, corpo estampado:

- desconectar do brago;

- retirar a fiac&o e devolver;

- devolver a lampada separadamente. Reunir as lampadas de
mesma poténcia em caixas diferentes e identificar o tipo e a
poténcia (p.ex., “SODIO 70W”);

- devolver os equipamentos auxiliares

reunidos em caixas identificadas conforme tipo ou poténcia;

- devolver a luminéria ao almoxarifado, que Ihe dara a destinagéo
ou descarte.

- desconectar do brago;

- retirar a fiag&o e devolver;

- devolver a lampada separadamente. Reunir as lampadas de

mesma poténcia em caixas diferentes e identificar o tipo e a

poténcia (p.ex., “SODIO 70W”");

- devolver os equipamentos auxiliares reunidos em caixas

identificadas

conforme tipo ou poténcia;

- estas luminérias poderéo ser reutilizadas para reposi¢ao pela
\\

DN

Luminarias com a lente danificada ou opaca:

- desconectar do brago;

- retirar a fiagéo e devolver;

- devolver a lampada separadamente. Reunir as
lampadas de mesma poténcia em caixas diferentes e
identificar o tipo e a poténcia (p.ex., “SODIO 70W”);

- devolver os equipamentos auxiliares reunidos em
caixas identificadas conforme tipo ou poténcia;

- devolver a luminéria ao almoxarifado, que Ihe dara a
destinacdo ou descarte.

A CONTRATADA devera disponibilizar as caixas para reunir as lampadas e demais

equipamentos a serem devolvidos.
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2.2.2) MEDICAO DA RETIRADA E INSTALACAO DE BRACO DE ILUMINAGAO PUBLICA

A retirada e a instalagdo de cada brago e suas ferragens, seja qual for o tipo, apresentado
aqui ou nao, sera medido pelo prego fixo apresentado na planilha para 1 (um) brago. Seguem
exemplos de bracos para luminaria de iluminacdo publica que serdo encontrados neste trabalho:

a) Bracgo para duas luminarias:
Modelo aprovado junto a Agéncia Regional da CELESC pelo Municipio de Itajai, foi projetado
para ser utilizado em ruas onde a calha é maior do que 15m.
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b) Braco “especial 1” padrdo CELESC:
Modelo em processo de descontinuidade de uso, gradativamente vem sendo substituido pelo
“especial 2”, apresentado na sequéncia.
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c) Bracgo “especial 2” padrao CELESC:
Modelo que vem sendo utilizado nos anos mais recentes, geralmente associado a lumindrias
fechadas com reator incorporado.

BRACO ESPECIAL 2 COM SAPATA

2425

(40

1830

]

d) Brago de 1m padrao CELESC:
Costuma estar associado a lumindrias estampadas e lampadas de sédio 70W.

e) Brago decorativo de 1m:
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f) Bracgo decorativo de 2,5m:

g) Braco decorativo para duas luminarias:
Existente na rua Estefano José Vanolli

2.3) EXIGENCIAS

A CONTRATADA devera manter todos os seus funcionarios devidamente uniformizados.
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Devera também fornecer e exigir 0 uso de equipamentos de protecdo individual e coletivo a
todos os seus funcionarios, sob pena de serem impedidos de realizar os trabalhos.

Considerando que os servigos serdo realizados em redes de distribuicdo de energia elétrica
da Concessionaria CELESC, devera a CONTRATADA obedecer rigorosamente as normas de
operacdo e de seguranca para servicos em rede de energia elétrica, e obter autorizacdo da
concessionaria para execucao dos servigos.

Devera ainda, programar 0s servicos com a concessiondria, e atender a todas as exigéncias
por ela imposta.

A CONTRATADA devera pegar os materiais para instalacao e entregar todos os materiais de
IP retirados no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras de Itajai, situado a Rua José Pereira
Liberato, n° 1899, Bairro Sao Joao.

Todas as dlvidas que porventura venham a surgir € que nao estejam previstas nestas
especificacdes, deverdo ser comunicadas a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deveréa fornecer ART de execucao.
3. PLANILHA ORCAMENTARIA

Por ndo haver no SINAPI os valores de que se precisava para balizar o custo estimado da
presente licitacdo, foi necesséario pesquisar-se em outras fontes.

3.1) Pesquisa de pregos em licitagao da CELESC

Foi feita uma pesquisa de precos no material da licitagdo da CELESC (LPN N° 20/00047 -
Licitacdo Publica Nacional (LPN) para Execucdo de Obras de Construcdo e Reforma de
Alimentadores na Rede de Distribuicdo de Energia Elétrica da CELESC-D), por ser uma empresa
de capital misto, portanto que usa o recurso da licitagdo, e por ser especializada na area de
Engenharia Elétrica.

Segundo a LPN/CELESC 20/00047 e o valor de USC de R$73,72 utilizado na TP 020/2020
do Municipio de Itajai:

Valores estimados:

cod ILUMINACAO gt. USC USC (RS) | Total (RS)
300358 | Instalacdo de iluminagdo publica comum 1,5|x 73,72 110,58
300359 | Instalacdo de iluminacgdo publica especial 4,5 | x 73,72 331,74
300645 | Retirada de iluminagao publica comum 0,6 |x 73,72 44,23
300646 | Retirada de iluminacdo publica especial 1,8 |x 73,72 132,7
Definicdes:

cod ILUMINACAO

com lumindria do tipo aberta, lampada, reator e respectivo relé individual quando for o caso, e
300358 | conexdes a rede

Instalagdo de iluminagdo publica comum: Compreende a instalacdo de brago para iluminagao publica
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Instalacdo de iluminagdo publica especial: Compreende a instalacdo de brago para iluminagao publica
do tipo médio ou longo, lumindria do tipo aberta ou fechada, ldmpada especial, reator e respectivo

300645 | conexdes a rede

Retirada de iluminacgao publica comum: Compreende a retirada de braco para iluminagao publica
com lumindria do tipo aberta, lampada, reator e respectivo relé individual quando for o caso, e

300646 |individual quando for o caso, e conexdes a rede

Retirada de iluminacdo publica especial: Compreende a retirada de braco para iluminacdo publica do
tipo médio ou longo, luminaria do tipo aberta ou fechada, lampada especial, reator e respectivo relé

Observacbes:

- para a CELESC, iluminacgéo publica comum é uma luminéaria aberta em brago de 1m, e
iluminacéo especial trata-se de qualquer luminéria em bragos maiores que 1m;
- USC é uma unidade de referéncia de preco de méo de obra utilizada pela CELESC.

3.2) Pesquisa de pregos nas licitagdes TP24/2020 e TP27/2020 — Municipio de Itajai

Os seguintes valores foram ofertados nas propostas vencedoras das licitacoes:

TP024/2020
item Descrigdo Valor méo de
¢ obra (RS)
Brago de lluminagdo Publica - 3,00m com sapata
(COTAR SO INSTALACAO, BRACO FORNECIDO PELA
1.57 PREFEITURA) 18,70
Lumindria fechada IP66 com reator integrado 250W
sédio e base para relé (COTAR SO INSTALACAO,
1.64 LUMINARIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) 67,03
TP027/2020
Braco de lluminagdo Publica - 3,00m com sapata
(COTAR SO INSTALACAO, BRACO FORNECIDO PELA
1.51 PREFEITURA) 18,70
Lumindria fechada IP66 com reator integrado 150W
sédio e base para relé (COTAR SO INSTALACAO,
1.58 LUMINARIA FORNECIDA PELA PREFEITURA) 67,03
Média:
Instalacdo do braco R$18,70 21,80%
Instalagdo da luminaria R$67,03 78,20%
Total R$85,73 100,00%

Das licitacdes acima, tira-se o percentual a ser atribuido ao braco e a luminaria quando se
executa um trabalho desta natureza.
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3.3) Conclusao - pregos unitdrios

Comparando-se os valores de 3.1 e 3.2, chega-se a conclusdo que o valor estimado pela
CELESC para trabalhos com “instalacéo de iluminagao publica comum” (brago de 1m), é suficiente
para contratar a “instalacdo de iluminagdo publica especial” (bragos acima de 1m). Logo, serédo
utilizadas extensivamente as referéncias CELESC para iluminagdo “comum” para balizar os
servicos da presente licitacao:

Ref. Descricdo Valor mao de
CELESC ¢ obra (R$)
300358 | Instalacdo de iluminacdo publica 110,58
300645 | Retirada de iluminagdo publica 44,23

Com os percentuais calculados no item 3.2, monta-se a tabela referencial, com precos
separados para instalacdo e retirada de bragos ou lumindrias. Essa separacdo € necessaria
porque h& a intengéo de se fazer a instalacdo e retirada também de bragcos com duas luminarias:

item Descrig¢do Valor m3o de
¢ obra (R$)
1 Instalacdo de lumindria de iluminacdo publica 86,47
2 Retirada de lumindria de iluminacdo publica 34,59
3 Instalacdo de braco de iluminagdo publica 24,11
4 Retirada de brago de iluminagdo publica 9,64

3.4) Planilha final

Os gquantitativos a seguir, foram colocados com base na licitacdo PP 146/2020 do Municipio
de Itajai, que tem por objeto a compra de luminéarias LED, bragos para duas luminarias e protetores
de tomada de iluminagao (“shorting gap”). Nela, esta prevista a compra de até 7300 luminarias:

PLANILHA ESTIMATIVA DE PRECOS PARA SERVICOS DE INSTALAGCAO E RETIRADA DE
BRAGOS E LUMINARIAS DE ILUMINAGAO PUBLICA

Valor da mao de obra com
‘ - BDI
Item Descrigao Qt -
Unit Total (RS)
(RS)
1 |Instalacdo de lumindria de iluminacgdo publica 7300 86,47 631.231,00
2 | Retirada de luminaria de iluminacdo publica 7300 34,59 252.507,00
3 |Instalagdo de brago de iluminagdo publica 7300 24,11 176.003,00
4 |Retirada de braco de iluminacgdo publica 7300 9,64 70.372,00
TOTAL 1.130.113,00
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4. RELACAO DE VIAS PREFERENCIAIS A SEREM ATENDIDAS

A relacdo a seguir, trata de uma analise preliminar realizada com o Secretério de Obras
sobre as vias a serem priorizadas na substituicdo de luminarias com lampadas de descarga por
luminérias LED. Procurou-se escolher vias com trafego mais intenso.

Observe-se que:

- a coluna “tipo LUM” refere-se aos padrdes de luminarias do Municipio, escolhidas conforme
fotometria e geometria da via;

- a coluna “tipo braco” refere-se a modelos no posteamento da CELESC com 1 luminaria
instalada, 2 luminarias e, o marcado como “0”, quando trata-se de poste metdlico;

- as ruas a receberem a substituicdo de luminéarias, serdo definitivamente escolhidas em
cada emissédo de ordem de servigo, a critério do Municipio, tratando-se a lista abaixo apenas de
um levantamento preliminar.

Comprimento
dentro do Pauta . .
. . . ) tipo | tipo
Nome da via Bairro perimetro caixa |qtLUM
LUM | brago
urbano total
(metros)
3670

ABRAHAO J. FRANCISCO FAZENDA
Uruguai a BR101 4300 125 4 2
Uruguai a BR101 4300 125 3
Uruguai a term Fazenda - rede
CELESC cant central 700 45 4 1
Adolfo Konder Sao Judas 2802,36 30 120 2 0
Agostinho Alves Ramos Cordeiros 20.4
A A Ramos - de via industrial a
Odilio Garcia 2211,00 65 4 2
A A Ramos - de via industrial a
Odilio Garcia 2211,00 65 3
A A Ramos - de Odilio Garcia a
Pedro C Vicente 450,00 15 4
Rodolfo Bosco Cordeiros 23 4
Rodolfo Bosco Cordeiros 672,80 10 23 3
Erotides da S Fontes - tr final,
Lot Nilo Bit S3do Vicente
Erotides - Pedro C Miranda a
Sao Vicente 900 26 4 1
Erotide - Campos Novos a
Pedro C Miranda 580 40 1 0
Erotides - Nilo Bittencourt a
Campos Novos 600 18 4 2
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Erotides - Nilo Bittencourt a
Campos Novos 600 18 3
Erotides da Silva Fontes Sao Vicente 13.2
Estefano José Vanolli Sao Vicente 1758,70| 15 55 4 2
Estefano José Vanolli Sao Vicente 1758,70| 15 55 3
Carlos Mafra Cidade Nova 599,36| 16 20 4 1
Nilo Bittencourt Sao Vicente 1474,90 20 86 4 1
Nilo Simas Cidade Nova 2228,48| 20 64 4 2
Nilo Simas (entre Arnaldo Lopes e
Augusto Fiorenzano Jr, sentido NO,
lado direito da via) Cidade Nova 64 3
Nilson Edson dos Santos Séo Vicente 1814,67| 12
Nilson ES - Pedro C de Miranda a
Estefano 620,00 18 4 1
Nilson ES - Nilo Bittencourt a
Pedro C Miranda 1160,00 34 4 2
Nilson ES - Nilo Bittencourt a
Pedro C Miranda 1160,00 34 3
Conego Thomaz Fontes Centro 18 4 2
Cbnego Tomaz Fontes Centro 384,46 | 13.2 18 3
Sete de Setembro Centro 2256,90 18
Sete - term Fazenda ao porto, e
Havan até Osvaldo 1700,00 50 4 2
Sete - term Fazenda ao porto 1700,00 50 3
Sete - trecho com rede CELESC
canteiro central 500,00 30 4 1
Indaial Sao Judas 2293,23 17 80 4 2
Indaial Sao Jodo/S.

Judas/D.

Bosco

80 3

Brusque Centro 1602,73| 13.2 48 4 1
José Gall Dom Bosco 1983,55| 15.6 57 4 1
José Gall - rét J P Liberato Dom Bosco 3 2 0
Luiz Galloti Cidade Nova 63 4 2
Luiz Gallotti Cidade Nova 2203,18| 17.2 63 3
Blumenau Sao

Jodo/Barra do

Rio 1886,23| 14 63 4 1
David Addo Schmitt

Barra do Rio 853,45| 15 24 4 1
Germano Luiz Vieira Itaipava 6200,00| 11 155 6 1
Heitor Liberato Centro/Vila/S.

Judas 1913,97| 15.5 60 4 1
Nereu Ramos Salseiros 1369,26 | 13 40 4 1
Silva Centro 642,97 | 22.8 18 2 0
Silva (entre Av. M. Konder e
R. Tijucas) Centro 13,8 6 4 1
Agilio Cunha Cidade Nova 2332,95| 14.7 67 4 1
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Alice Vieira da Silva

Sao Vicente 4 4 1
Alice Vieira da Silva Sao Vicente 170,33 | 12
Espirito Santo - Independéncia a
Guanabara Cordeiros 194,48 | 10 3 4 1
Eugénio Pezzini Cordeiros 1689,03| 13 40 4 1
José Luiz Marcelino Murta
José Luiz Marcelino (Murta) 2061,40| 11 60 5 1
Rosa Orsi Dalcoquio Cordeiros 930,58| 15 38 4 1
Sao Vicente Sao Vicente 1501,58 | 12 43 4 1
Alberto Werner Centro 1522,49| 13.2 46 4 1
Alfredo Eicke - Blumenau a
Caninana Barra do Rio 638,00 15 15 4 2
Alfredo Eicke - Blumenau a
Caninana Barra do Rio 638,00 15 15 3
Antdnio Cyrilo Dutra - entre
Estefano e ponte S Jodo Séo Vicente 167,66| 17 5 4 2
Anténio Cyrilo Dutra - entre
Estefano e ponte S Jodo S&o Vicente 167,66 | 17 5 3
Bahia - entre Independéncia e
Guanabara Cordeiros 129,14 | 10 3 4 1
Bento Nascimento Cordeiros 645,30 8
Bento Nascimento - entre
Euripedes e Zulmira Cordeiros 645,30 8 8 5 1
Brasilia Cordeiros 639,74 | 18 19 4 2
Brasilia Cordeiros 639,74| 18 19 3
Castelo Branco Salseiros 1006,93| 12 30 4 1
César Augusto Dalgéquio Salseiros 4854,58| 11 150 5 1
Curt Hering Barra do Rio 515,70| 10 10 4 1
Curt Hering Barra do Rio 515,70| 10 1 2 0
Eugénio Muller Centro 551,84| 25 9 4 1
Eugénio Muller - Blumenau a entr
caminhdes Centro 551,84| 25 13 2 0
Euripedes Amorim Leal Cordeiros 1229,74| 12 36 4 1
Felipe Reiser S&o Jodo 705,81 | 125 21 4 1
Francisco Reis Cordeiros 1883,86| 20 55 4 2
Francisco Reis Cordeiros 1883,86| 20 55 3
Guanabara Cordeiros 480,40| 18 14 4 2
Guanabara Cordeiros 480,40| 18 14 3
Gustavo Bernedet Cordeiros 1414,13 15 41 4 1
Independéncia Cordeiros 476,27 | 18 14 4 2
Independéncia Cordeiros 476,27 | 18 14 3
Irineu Bornhausen Sédo Joao 1886,77| 15 55 4 1
Itaipava Itaipava 5307,15| 11 152 6 1
José Eugénio Muller S&o Jodo 1681,39| 15 49 4 1
José Pereira Liberato Dom Bosco 3805,05| 12.5 109 4 1
Luiz Lopes Gonzaga Sao Vicente 1844,28 | 13.2 53 4 1
Manoel Francisco Coelho Sao Vicente 1138,36| 11 33 5 1
Mario Uriarte - Enedina a BR101 | Cordeiros 1010,00| 30 30 4 2
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Mario Uriarte - Enedina a BR101 | Cordeiros 1010,00| 30 30 3
Modesto Fernandes Vieira Dom Bosco 335,20 13 4 4 1
Osvaldo Cruz Cordeiros 696,62 | 12 20 4 1
Otavio Cesario Pereira Sao Vicente 1917,74| 12 55 4 1
Pedro Cristiano de Miranda Sao Vicente 1508,13| 13 44 4 1
Pedro Rangel S&o Vicente 983,30 12 29 4 1
Rio Grande do Norte - R Sedrez a

N S Féatima Cordeiros 155,67 | 10 2 4 1
Rio Grande do Norte - N S Fatima

a Guanabara Cordeiros 155,67 | 10 7 5 1
Sebastido Romeu Soares Cordeiros 1140,48 | 10 40 5 1
Silvestro Moser Cordeiros 554,44 | 12 16 4 1
Zulmira Leopoldina Machado Cordeiros 357,46| 11 11 5 1




lEly | SECRETARIA MUNICIPAL DE S’ MUNICIPIO DE

% | A
0 R
- [ _aar

5. PRAZO DE EXECUCAO

A definicdo que aqui sera feita, é sobre a velocidade de execucdo dos trabalhos, a partir da
emissdo de cada ordem de servico. Como se tratam de servicos a serem contratados conforme
demanda do Municipio, apenas na emissédo de cada ordem de servico é que estara determinada a
guantidade de luminérias e bracos de iluminacéo a serem retirados e instalados, assim como a sua
localizacao.

Logo, serao definidos dois prazos:

- 0 tempo de 15 (quinze) dias corridos para mobilizacdo ou inicio dos trabalhos, a partir da
data da ordem de servico;

- 0 tempo de 30 (trinta) dias corridos de servigos para a CONTRATADA instalar até 1000
luminarias novas, estando todos os materiais disponibilizados pela Secretaria de Obras. Se forem
2000 luminarias, serdo definidos 60 (sessenta) dias, e assim por diante, seja o volume definido em
uma unica ordem de servigo ou no somatorio de varias.

A medicdo para pagamento estard apta a ser feita quando tiverem sido feitos todos os
trabalhos necessarios em cada ponto de iluminagdo publica — retirada de braco e luminaria,
devolugdo de materiais a Secretaria de Obras devidamente separados, instalagdo dos novos
equipamentos, anotacdo em planta para entrega a CELESC —.
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6. MODELO “DIARIO DE OBRAS”

DIARIO DE OBRA (*)

‘ ENTIDADE/ORGAOC:

| FOLHA: | DATA:

EMPREITEIRA:

N.* CONTRATO:

OBRA:

CIDADE:

PRAZO CONTRATUAL: TEMPO DECORRIDO:

PRAZO RESTANTE: ‘ N.° OPERARIOS:

TEMPO:

MANHA:  BOM CHUVA [C

TARDE: BoM [ CHUvA [

ANOTAC}@ES DA EMPREITEIRA:
(Servicos executados, solicitagdo de providéncias, observagdes)

ANOTAGOES DA FISCALIZAGAO:
(Determinagtes de corecdes e outras providéncias)

Rubrica da Empreiteira

Rubrica da Fiscalizacéo: (visar diariamente)

| FOLHA: | DATA:

EMPREITEIRA:

N.* CONTRATO:

OBRA:

CIDADE:

PRAZO CONTRATUAL: TEMPO DECORRIDO:

PRAZO RESTANTE: ‘ N.° OPERARIOS:

TEMPO:

MANHA:  BOM CHuvA O

TARDE: BoM CHUvA [

ANOTAQﬁES DA EMPREITEIRA:
(Servicos executados, solicitagdo de providéncias, observag des)

ANOTAGOES DA FISCALIZAGAO:
(Determinacbes de comecdes e outras providéncias)

Rubrica da Empreiteira

Rubrica da Fiscalizacéo: (visar diariamente)
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