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OBRA:

CARACTERISTICA:

BDI:

l DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITACAO

PRAGA NOSSA SRA. DAS GRAGAS

BAIXO PORTE/COMPLEXIDADE

20,34% Construgdo de Edificios 12 Quartil

PLANILHA ORCAMENTARIA

Referéncia Orgamentdria: Sinapi fev/2021, Sicro Jan/2021, IPPUJ dez/2015, Deinfra jan/2018 (valores atualizados database abril/2021)
Database Quantitativo: Estimantivo (Levantamentos, Projeto basico estrutural e Calculos)

Data: 25/06/2021
QUANT. CusTO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL C/
ITENS FONTE CODIGO SERVICOS TOTAL UNID. UNITARIO |CORRECAO |C/ BDI BDI PORCENTAGEM
(R$) (R$) (R$)
GERAL - SERVICOS TECNICOS DE APOIO A OBRA R$ 241.231,26
i, TRABALHOS TECNICOS INICIAIS SUBTOTAL 241.231,26 9,55%
1.1 TRABALHO TECNICO SOCIAL
111 SEDUH CP-STec-0001 |TRABALHO TECNICO SOCIAL 12,00| més | 4726,74| 1,00| 5.688,16 68.257,92 2,70%
.22, ENSAIOS E SONDAGENS
121 SEDUH CP-STec-0002 EXECUCAO_DE TRADO MANUAL ATE 3 METROS. INCLUSO 2,00{m 115,21 1,00 138,64 277,28 0,01%
MOBLIZAGCAO DE EQUIPE E FERRAMENTAS
Sondagem a percursdo, perfuragdo em solo em area
b fat to minimo 30 metros SPT C fil d
122 |iPPUs 05.05.10.05.005 ||o2na.faturamento minimo 30 metros SPT Com o pertil co 60,00|m 60,63 12374 90,28 5.416,80 0,21%
solo, angulo de atrito e coesdo [adotado 3 furos com 20 metros,
ver necessidade de supressdo ou adigdo na execugdo]
ENSAIO - TAXA DE PERCOLAGAO DO SOLO (PARA CADA
123 ORSE 08415/0RSE DETERMINAGAO OU FURO) [VERIFICAR A CAPACI[,)ADE DE 1,00{un 620,56 1,2374 924,07 924,07 0,04%
ENCHARCAMENTO DO SOLO GERANDO A SUPERFICIE DE
ESCORREGAMENTO)
ENSAIO - TRIAXIAL (CU) CONSOLIDADO NAO DRENADO -
124 ORSE 10033/ORSE (v ~ 3,00{un 476,01 1,2374 708,82 2.126,46 0,08%
CODEVASF [ENSAIO COMPACTAGAO DO SOLO-CBR]
ENSAIO - COMPACTACAO PROCTOR NORMAL COM REUSO DE
125 ORSE 04330/0ORSE MATERIAL (6 PONTOS) [VERIFICAR COMPACTAGAO DA 3,00{un 202,00 1,00 243,09 729,27 0,03%
TERRAPLANAGEM EXECUTADA, PRINCIPALMENTE JUNTO AO
MACICOI1
1.2.6 ORSE 04815/0ORSE ENSAIO DE CONSISTENCIA DE CONCRETO - SLUMP TEST 20,00{un 76,74 1,00 92,35 1.847,00 0,07%
ENSAIO - RESISTENCIA TRAGAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL
127 ORSE 13165/ORSE ¢ 20,00{un 225,00 1,00 270,77 5.415,40 0,21%
[CORPO DE PROVA ESTRUTURAS DE CONCRETO]
ENSAIO A COMPRESSAO EM PAVER PARA PAVIMENTAGAO -
1.2.8 IPPUJ €05.05.20.15.010 |DETERMINAGAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO EM PEGAS 9,00{un 48,91 1,2374 72,83 655,47 0,03%
DE CONCRETO PARA PAVIMENTAGAO, (ABNT NBR 9781:2013)
ENSAIO - EXTRACAO DE CONCRETO BETUMINOSO COM
129 ORSE 13164/ORSE ~ ¢ 3,00{un 210,00 1,00 252,71 758,13 0,03%
RECUPERACAO DA GRANULOMETRIA DA MISTURA
1.2.10 ORSE 13165/0RSE ENSAIO - RESISTENCIA TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL 3,00{un 225,00 1,00 270,77 812,31 0,03%
1.3. PROJETOS EXECUTIVOS
PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO EDIFICAGAO,
FUNDAGOES (EDIFICAGAO E QUADRA DE ESPORTES), ESCADAS,
131 SENGE/SC ARTIGO 30 MUROS DE CONTENGAO E PISOS E RAMPAS E SERVICOS 120,00|h 108,52 1,00 130,59 15.670,80 0,62%
CORRELATOS PARA O ESTRUTURAL DA OBRA - HORA TECNICA
ENG. CIVIL NiVEL PLENO
PROJETO ESTRUTURAL METALICA QUADRA DE ESPORTES
132 SENGE/SC ARTIGO 30 PORTICOS E ALAMBRADO METALICO - HORA TECNICA ENG. 24,00(h 108,52 1,00 130,59 3.134,16 0,12%
NIVEL PLENO
13.4 DEINFRA 42512 PROJETO ELETRICO -COMPONDO A EDIFICAGAO E TODA PRACA 453,00 m? 4,97 1,1442 6,84 3.098,52 0,12%
13.5 DEINFRA 43845 Projeto Rede Logica - PROJETO TELEMATICA 159,00| m? 3,03 1,1442 4,17 663,03 0,03%
1.4 RELATORIOS E SERVICOS COMPLEMENTARES
ELABORAGAO DO PCMAT (NR-18) COM RESPONSABILIDADE
1.4.1 ORSE 10571/ORSE TECNICA. PREFERENCIALMENTE POR ENG. SEGURANCA DO 1,00|unidade 800,00 1,00 962,72 962,72 0,04%
TRABALHO
ELAB Ao D - i 1 E
14.2 ORSE 10572/ORSE A QRACAO 0 PFRA (NR-9) RISCOS FISICOS, QUIMICOS 1,00|unidade 800,00 1,00 962,72 962,72 0,04%
BIOLOGICOS POR TECN. DE SEGURANGA DO TRABALHO
ELABORAGAO DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE
143 ORSE 10573/ORSE OCUPACIONAL PCMSO (NR-7) POR MEDICO DE OCUPACAO DE 1,00{unidade 800,00 1,00 962,72 962,72 0,04%
SAUDE
RELATORIO DE SEGURANGA EMITIDO POR TECNICO EM
SEGURANCA DO TRABALHO BASEADO (PCMAT ELABORADO
1.4.4 SEDUH CP-ADM-0002 ¢ P ( 6,00|unidade 91,95 1,00 110,65 663,90 0,03%
POR RESPONSAVEL) E SEU ACOMPANHAMENTO DAS
ATIVIDADES
RELATORIO DO PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS
145 SEDUH CP-ADM-0003 AMBIENTAIS (PPRA) EMITIDO POR TECN. EM SEG.DO 6,00{unidade 91,95 1,00 110,65 663,90 0,03%
TRABALHO APONTANDO OS RISCOS FSICOS, QUIMICOS,
BIOLOGICOS E QUESTOES DE HIGIENE
1.4.6 SINAPI 100309 TECNIC,O AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 12,00|h 30,24 1,00 36,39 436,68 0,02%
RELATORIOS AMBIENTAIS FONPLATA
1.5 ADMINISTRACAO LOCAL - ACOMPANHAMENTO DE OBRA
151 SINAPI-I 532 TECN. RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO NA OBRA- 1920,00(h 25,35 1,00 30,51 58.579,20 2,32%
AUXILIAR TECN. ENG
TECN. RESPONSAVEL PELO GERENCIAMENTO DA OBRA-
1.5.2 SINAPI 100305 A 480,00(h 87,85 1,00 105,72 50.745,60 2,01%
ENG.CIVIL NIVEL JUNIOR




153 SINAPI

100309

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

480,00

30,24

36,39

17.467,20

0,69%

OBRA DE REURBANIZAGCAO DA PRAGA

31 SINAPI

90091

INTERFERENCIA.

ESCAVAGAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3) COM
PROF. ATE 1,5 M, LARG. DE 1,5M A 2,5 M, SOLO 1A CAT., BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 - LIMPEZA DA CAMADA
VEGETAL (30CM)+TERRAPLANAGEM

1.304,29

2.1 INSTALACAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRA
211 |SINAPI 742069/1 AQUISIGAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA - 2,50|m? 330,00 1,00 397,12 992,80 0,04%
(300X150CM) PARA INDICAGAO DA OBRA - AGO GALVANIZADO
212 |SINAPI 73827/1 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO £ 1,00{un 124,57 1,00 149,91 149,91 0,01%
INSTALAGAO
O , 3
213 |SINAPI 95674 HIDROMETRO DN 20 (4], 3,0 M°/H FORNECIMENTO £ 1,00{un 157,92 1,00 190,04 190,04 0,01%
INSTALAGAO.
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO
214 [SINAPI-I 14250 CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E 1200,00|kw/h 0,67 1,00 0,81 972,00 0,04%
COFINS
2.1.5  |SEDUH CP-ADM-0003 LOCACAO DE DOIS CONTAINERS 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M. 12,00{un 970,78 1,00 1.168,24 14.018,88 0,55%
ESCRITORIO+SANITARIO E REFEITORIO+DEPOSITO
2.1.6 DEINFRA 42579 Limpeza permanente da obra 453,00{m? 10,47 1,1442 14,42 6.532,26 0,26%
2.2 SEGURANCA E SINALIZACAO
221 |SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 480,00|h 23,76 1,00 28,59 13.723,20 0,54%
GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM
222 |SINAPI 97010 TRAVESSOES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA 150,00|m 43,08 1,00 51,84 7.776,00 0,31%
DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAGOES COM ATE 2
PAVIMENTOS. AF_11/2017
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO
223 |SINAPI 10527 DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00% 118,00/m 20,00 1,00 24,07 2.840,26 0,11%
M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
224 |SINAPI 97064 118,00 16,24 1,00 19,54 2.305,72 0,09%
[FORRE’(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 m ’ :
SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO,
2.2. INAPI 7 2 11 1 14,02 2 19
s 97053 INCLUINDO CONE. AF_11/2017 0,00]m 65 /00 0 80,40 0.01%
2.2.6  |SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 5,76|m? 462,00 1,00 555,97 3.202,39 0,13%
PINTURA REFLETIVA
227 |sicrod MooS1 CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE QUADRADA 5,00|un 27871 100 335,40 1677,00 0.07%
DE 111 X 56 X 56 CM - NBR 15.692:2009
2.3 LOCACAO DA OBRA
MARCAGAO E LOCAGAO REALIZADA POR LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO COM A EMISSAO DE
231  [ORSE 04176/ORSE 2318,6(m? 5,84 1,00 7,03 16.299,76 0,64%
/ RESPONSABILIDADE TECNICA, INCLUINDO CONFERENCIA m ’ ’
PERIODICO E DESLOCAMENTOS
2.4 DEMOLICOES
ESCAVAGAO MECANIZADA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 5
" . "
241 |SINAPI 90091 (0,8 M3), LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - 400,00(m 4,23 1,00 5,09 2.036,00 0,08%
EDFICAGAO, MUROS E ELEMENTOS DE CONCRETO
242 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA 16,51 0,12%
SINAPI 97635 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 184,91|m? 13,72 1,00 3.052,86
243 |sinapl 96001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 184,91 m? 9,69 100 11,66 2.156,05 0,09%
5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
244 |sinapl 97629 DESVINCULACAO DE ELEMENTOS CIMENTICIOS COM 0,.15|m? 969 1,00 11,66 175 0,00%
MARTELETE - PISO PASSEIO (0,05X0,10m)
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
245  |SINAPI 90099 COM RETROESCAVADEIRA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE 22,60|m? 10,58 1,00 12,73 287,70 0,01%

6.638,84

0,26%

3.2 SINAPI

96385

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

1.118,30

9.785,13

0,39%

33 SINAPI

72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA
LIVRE)

1.000,00

1,01

1.010,00

0,04%

POLIMERO LARGURA EXTERIOR 130MM, LARGURA INTERIOR
100MM E ALTURA DE 125MM, E GRELHA GALVANIZADA
RANHURADA, ALTURA DE 70MM.

4.1 DRENAGEM PRACA
211 |simap 95568 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 5800 7458 100 8975 5.205.50 021%
i AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, 00|m ’ . ' R e

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS

412 |SINAPI 95565 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO 38,00/m 97,83 1,00 117,73 4.473,74 0,18%
EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS

413 |SINAPI 93379 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 40,26|m3 14,67 1,00 17,65 710,59 0,03%
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
CALHA GRELHA DE DRENAGEM (EM AMBIENTE SEM TRAFEGO E
MAT. ARGILOSO) COMPOSTO POR CANAL DE CONCRETO

414  |SEDUH CP-DROP-012 54,00/m 302,94 1,00 364,56 19.686,24 0,78%




4.15

SEDUH

CP-DROP-013

CAIXA DE PASSAGEM PARA CALHA GREHA EM CONCRETO
POLIMERO, LARGURA EXTERIOR 130MM, LARGURA INTERIOR
100MM E ALTURA DE 300MM, COM GRELHA GALVANIZADA
RANHURADA PARA MANUTENCAO, ALTURA DE 70MM.

2,00

828,76

1,00

997,33

1.994,66

0,08%

4.1.6

SEDUH

CP-DROP-011

CAIXA CAPTACAO PLUVIAL-CC, TAMPO DE CONCRETO COM
FUROS E PAREDES E CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS
60X60CM CONFORME PRANCHA DE DETALHES DRENAGEM

7,00

665,47

1,00

800,83

5.605,81

0,22%

4.1.7

SINAPI

97897

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M - CAIXA
DE PASSAGEM (CP)

11,00

345,6

1,00

415,90

4.574,90

0,18%

4.1.8

SINAPI

97935

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

5,00

584,44

1,00

703,32

3.516,60

0,14%

4.1.9

SINAPI

89710

RALU SECU (PUNTU PRIVIARIU DE CAPTAGAU], PVC, DN 100 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

5,00

9,57

1,00

11,52

57,60

0,00%

4.1.10

SEDUH

CP-DROP-016

CAIXA RALO 100MM (RAMAL), ENTRADA DE 40MM E SA/DA
50MM

3,00

45,15

1,00

54,33

162,99

0,01%

4.1.11

SINAPI

90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. RETIDADA AGUA QUADRA DE ESPORTES

48,00

73,53

1,00

88,49

4.247,52

0,17%

4.1.12

SINAPI

97949

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

4,00

1540,18

1,00

1.853,45

7.413,80

0,29%

4.1.13

SICRO

2003648

CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

2247,73

1,00

2.704,92

2.704,92

0,11%

4.1.14

SINAPI

97936

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

1568,33

1,00

1.887,33

1.887,33

0,07%

4.1.15

SINAPI

92839

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

70,00

356,12

1,00

428,55

29.998,50

1,19%

4.1.16

SINAPI

73883/2

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2

6,30

111,12

133,72

842,44

0,03%

4.1.17

SINAPI-I

6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

70,00

19,57

1,00

23,55

1.648,50

0,07%

4.1.18

SINAPI

CP-DROP-0017

IMPERMEABILIIZAGAO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM
PARA EVITAR A ENTRADA DE AGUAS INFILTRADAS NA
TUBULAGAO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 RESISTENCIA
31KN/M

70,00

6,13

1,00

516,60

0,02%

4.1.19

SINAPI

93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.

70,56

14,67

1,00

17,65

1.245,38

0,05%

4.2

OUTROS DRENOS

421

SINAPI

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

3,70

m

69,66

1,00

83,83

310,17

0,01%

4.2.2

SINAPI

73883/2

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2

3,70

m

111,12

1,00

133,72

494,76

0,02%

423

SINAPI-i

38054

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN
*200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT
093/2006 - EM)

5,26

32,8

1,00

39,47

207,61

0,01%

424

SINAPI

73881/1

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2
RESISTENCIA 31 KN/M

25,35

15,46

1,00

18,60

471,51

0,02%

43

DRENO MURO DE CONTENGAO

43.1

SINAPI

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

13,60

69,66

1,00

83,83

1.140,09

0,05%

4.3.2

SINAPI

73883/2

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2

12,10

111,12

1,00

133,72

1.618,01

0,06%

434

SINAPI-i

38054

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN
*200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT
093/2006 - EM)

16,00

32,8

1,00

39,47

631,52

0,02%

435

SEDUH

CP-DROP-0015

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2
RESISTENCIA 31 KN/M

95,70

15,46

1,00

18,60

1.780,02

0,07%

4.14

5.1

SEDUH

SINAPI

CP-DROP-0014

93358

MEIA CANA DE CONCRETO D=0,50M. JUNTA ARGAMASSA 1CM

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

19,00

39,87

29,46

69,66

1,00

1,00

35,45

83,83

673,55

3.342,30

0,03%

0,13%

52

SINAPI

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %J -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

294,00

7,15

1,00

8,60

2.528,40

0,10%

5.3

Sinapi-i

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

26,92

89,35

1,00

107,52

2.894,44

0,11%

5.4

SINAPI

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

34,00

160,79

1,00

193,49

6.578,66

0,26%

5.5

SINAPI

CP-ELE-13

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO
NODULAR 125 KN 65X41X80CM PADRAO CELESC. INCLUSO
ESCAVAGAO.

1000,96

1,00

1.204,56

1.204,56

0,05%

5.6

SEDUH

6.1.

CP-ELE-23

TUBO DN 20CM DE ESPERA PARA INSTALAGCAO POSTE DE
ILUMINACAO NO SENTIDO VERTICAL

CONTENGCAO DA MORRARIA

34,00

29,30

1,00

35,26

1.198,84

0,05%

6.1.1

SINAPI

90091

ESCAVAGAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3) COM
PROF. ATE 1,5 M, LARG. DE 1,5M A 2,5 M, SOLO 1A CAT., BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 - VIGA BALDRAME

70,30

4,23

1,00

357,83

0,01%




ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO

ARMADO FCK 20 MPA TAXA ARMADURA 40KG/M? E FORMAS
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM 5,5
MY/M?

612  |SINAPI 100342 ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 98,47|kg 14,66 1,00 17,64 1.737,01 0,07%
AF_07/2019 - ARMADURA LONIGTUDINAIS
613  |sINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, 137,42|kg 10,61 1,00 12,77 1.754,85 0,07%
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - ARMADURA TRANSVERSAIS
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
614  |SEDUH 100341 CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA 106,00|m? 31,69 1,00 38,14 4.002,34 0,16%
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES.
AF_07/2019 - MURETA
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
615  |sINAPI 96558 BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - 18,93|m? 450,05 1,00 541,59 10.252,30 0,41%
MURETA
616  |IPPUI (10.36.22.15.046 |RUFO, PINGADEIRA OU CONTRA-RUFO DE ALUMINIO, ESP.: 10,15|m? 7243 12374 107,85 1.004,68 0,04%
0,7MM - MURETA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
617  |sINAPI 98547 DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER 55,00(m? 13469  1,2374 200,57 11.031,35 0,44%
ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018
6.2. MUROS DE CONTENGAO PRAGA
CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 20 MPA ARMADO COM 66
621  |SEDUH CP-EST-0006 25,94|m? 3013,36 1,00 3.626,28 94.065,70 3,72%
KG/m3. INCLUSO 7,7 m2/m3 FORMAS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ
622  |sINAPI 98557 : Ch 185,25|m? 35,17 1,00 42,32 7.839,78 0,31%
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
6.3, MURETA DE PEDRA ARGAMASSA EM CURVA (BANCO PARA O PASSEIO PUBLICO)
631 |SICRO 1505923 MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA - AREIA E PEDRA 15,22|m? 296,57 1,00 356,89 5.430,44 0,21%
DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU
632  |sINAPI 101966 MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 19,02|m 132,60 1,00 159,68 3.037,11 0,12%
ADITIVO. AF_11/2020
6.4, VIGAS BALDRAMES
ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM CARREGAMENTO/BAIXO
PORTE - VIGAS DE CHEGADAS NAS RAMPAS EM CONCRETO
641  |SEDUH CP-EST-0004 5,06|m? 272,72 1,00 2.614,65 13.230,13 0,52%

ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

7.1 SUBLEITO E BASE
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
7.11 INAPI 10057 1137, 2 1 1 1 2.138,12 9
s 00576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 37,30|m 56 /00 /88 38, 0.08%
712 [SINAPI-i 4718 BASE DE PEDRA BRITADAN. 2 (19 A 38 MM) POSTO 56,87(m? 66,00 1,00 79,42 4.516,62 0,18%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - BASE
7.2 PISOS CIMENTICIOS - PRAGA
PISO EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA COM TELA H=8CM,
7.21 EDUH P-PISO- ’ 12,44|m2 7, 1 105,77 4.200,7: 2,149
SEDU CP-PIS0-0003 ESPACADOR DE CONCRETO E LONA PLASTICA 512:44)m 87,89 /00 05, 54.200,78 4%
PISO EM CONCRETO ARMADO PIGMENTADO OCRE FCK 25 MPA
722 |SEDUH CP-PISO-0004 COM TELA H=8CM, ESPAGADOR DE CONCRETO E LONA 85,18|m2 114,81 1,00 138,16 11.768,47 0,47%
PLASTICA - RAMPAS ACESSIBILIDADE
PISO EM CONCRETO ARMADO PIGMENTADO CINZA ESCURO
723 |SEDUH CP-PISO-0005 FCK 25 MPA COM TELA H=8CM, ESPAGADOR DE CONCRETO E 281,5[m2 114,81 1,00 138,16 38.892,04 1,54%
LONA PLASTICA
7.24  |SINAPI CP-PISO-0006 RAMPA PARA VEICULO ,CONCRETO 25 Mpa COM TELA 80,33[m2 112,34 1,00 135,19 10.859,81 0,43%
H=15CM, BRITA, ESPAGADOR DE CONCRETO E LONA PLASTICA
7.3 DEMAIS PISOS
73.1  |SEDUH CP-PISO-0001 PLACA DE LADRILHO HIDRAULICO 40X40X2,5CM ASSENTADO 55,83(m? 50,14 1,00 60,34 3.368,78 0,13%
COM ACIII - PISO PODOTATIL
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
732 |SINAPI 87690 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 177,85|m? 41,05 1,00 49,40 8.785,79 0,35%
AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. -
MIRACEMA E PISO EMBORRACHADO
PISO EM PEDRA MIRACEMA 11,5 X 23CM ASSENTADO SOBRE
733 |SEDUH CP-PISO-0007 40|m? 85,26 1,00 102,60 4.104,00 0,16%
CONTRAPISO
" PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND E=4 a 5CM
734  |COTAGAO MERCADO15 2 137,85|m? 330,00 1,00 397,12 54.742,99 2,17%
DIVERSAS CORES
7.3.5  [SEDUH CP-PISO-0002 EXECUGAO DE PVTO CONCREGRAMA-PISO TIPO EUROPEU 82,5|m? 86,70 1,00 104,33 8.607,23 0,34%
7.4 TRAFEGO DE VEfCULOS
741 |SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 1154,33|m? 1,56 1,00 1,88 2.170,14 0,09%
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM
742 |SINAPI 96396 BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 57,72|m? 111,29 1,00 133,93 7.730,44 0,31%
AF_09/2017
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO )
743  |SINAPI 93682 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 201,64|m 62,36 1,00 75,04 15.131,07 0,60%
AF_12/2015 - TERRACOTA
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
7.44  |SINAPI 92399 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 190,14|m? 58,25 1,00 70,10 13.328,81 0,53%
AF_12/2015
CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 20 MPA ARMADO COM 66
7.4.5  |SEDUH CP-EST-0006 KG DE ARMADURA. INCLUSO 7,7 m2/m3 de FORMAS - RAMPAS 4,50|m? 3013,36 1,00 3.626,28 16.318,26 0,65%
TRAVAMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
7.46  |SINAPI 96402 ¢ ¢ 922,78(m? 1,91 1,00 2,30 2.122,39 0,08%




7.4.7 SINAPI 95995 EXHEU(;AO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO 36,91|m? 935,66 1,00 1.125,97 41.559,55 1,64%
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
8.1 ESCADAS PRACAS E ACESSO A MORADORES
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20
811  |SINAPI 102073 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE 6,85|m? 3013,36 1,00 3.626,28 24.840,02 0,98%
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 - ESCADARIA
E PATAMARES
8.2 ARQUIBANCADA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
8.2.1 SINAPI 92451 ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO 8,40(m? 145,50 1,00 175,09 1.470,76 0,06%
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
8.2.2 SINAPI 92723 CONCRETAGEM FCK=20 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO 8,40|m* 426,95 1,00 513,79 4.315,84 0,17%
E ACABAMENTO. AF_12/2015 - ASSENTOS
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
823 SINAPI 92794 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 32,7|kg 10,28 1,00 12,37 404,50 0,02%
AF_12/2015 - ARMADURAS LONGITUDINAIS
8.2.4 SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, 1,90|kg 10,61 1,00 12,77 24,26 0,00%
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - ARMADURAS TRANSVERSAIS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
8.2.5 SINAPI 92723 PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAC COM 5,68(m? 415,76 1,00 500,33 2.841,87 0,11%
AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
9.1 CONCRETO VIGAS E PILARES PARA ASSENTAMENTO PRANCHAO DE MADEIRA
ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM CARREGAMENTO/BAIXO
9.1.1 SEDUH CP-EST-0004 PORTE - LAJE ESCADA EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA 1,14|m? 2172,72 1,00 2.614,65 2.980,70 0,12%
TAXA ARMADURA 40KG/M? E FORMAS EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA COM 5,5 M?/M?
9.2 TABLADO DE MADEIRA
* *
9.2.1 SINAPI-I 20208 PRANCHAO APARELHADO *8X 30* CM, EM MACARANDUBA, 33,05(m 114,27 1,00 137,51 4.544,71 0,18%
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
10.1 FUNDAGAO E BALDRAME
BLOCO DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO PARA
10.1.1 SEDUH CP-EST-0002 ESTRUTL.'.RA METALICA DAS QUADRAS ESPORTIVAS. 11,26|m3 2737,61 1,00 3.294,44 37.095,39 1,47%
DIMENSOES 1,10X1,10X0,30M TAXA DE ARMADURA 80 KG/M?
E FORMA 5,5m?/m?.
ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM CARREGAMENTO / BAIXO
10.1.2 SEDUH CP-EST-0004 PORTE - VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA 5,61|m3 2172,72 1,00 2.614,65 14.668,19 0,58%
TAXA ARMADURA 40KG/M? E FORMAS EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA COM 5,5 M?/M*
10.2 ESTRUTURA METALICA PORTICOS E ALAMBRADO
ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS INCLUSIVE
FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRATAMENTO DA SUPERFICIE
10.2.1 IPPUJ €25.10.05.05.005  |COM JATO DE AREIA E UMA DE MAO DE TINTA OXIDO DE 21012,96| kg 12,44 1,2374 18,52 389.160,02 15,40%
FERRO COM 25 MICRA DE ESPESSURA (VER TABELA
TRANSFORMAGAO KG/M2 NO CATALOGO)
10.2.2 IPPUJ €25.10.05.05.007 |GALVANIZAGAO A FOGO DE ESTRUTURA METALICA - PERFIS 21012,96 | kg 2,25 1,2374 3,35 70.393,42 2,79%
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA
10.2.3 SINAPI 100727 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR 823,76|m? 13,10 1,00 15,76 12.982,46 0,51%
DEMAO). AF_01/2020
10.2.4 IPPUJ C10.84.10.15.018 CERCA EM TELA DE ARAME GALVANIZADO OU PVC, FIXADA EM 432(m? 51,49 1,00 61,96 26.766,72 1,06%
POSTES DE CONCRETO (EXCLUSIVE POSTE)
10.3 PISO DE CONCRETO QUADRAS
10.3.1 SINAPI-I 4718 :;I;:l/:s;éLARD:E'\:\/I ZFI(:E?': 38 MM) POSTO PEDREIRA/ 13,48|m? 66,00 1,00 79,42 1.070,58 0,04%
10.3.2 DEINFRA 42879 Execucao quadra esportiva armada 10cm (impern lizada) 290|m? 106,36 1,1442 146,45 42.470,50 1,68%
10.4 PINTURA DE PISO QUADRAS
10.4.1 SINAPI 72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - COR AZUL 269,64|m? 15,49 1,00 18,64 5.026,09 0,20%
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - FAIXAS E
10.4.2 SINAPI 72815 DISTICOS BRANCOS. 23,59|m? 15,49 1,00 18,64 439,72 0,02%
10.5 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
10.5.1 DEINFRA 43798 Tabela de basquete c/ estrutura de tubo galvanizado completa 4,00{un 1604,57 1,1442 2.209,38 8.837,52 0,35%
10.5.2 DEINFRA 42889 Traves para futebol de salao inclusive rede 2,00{un 1466,21 1,1442 2.018,87 4.037,74 0,16%
10.5.3 DEINFRA 42875 MASTRO 1,00(cj 975,00 1,1442 1.342,51 1.342,51 0,05%
DEINFRA 42872 Rede de nylon para protecao com estrutura 290,00 m? 12,27 1,1442 16,89 4.898,10 0,19%
GUARDA CORPO RAMPAS E ESCADAS
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2’ESPACADOS DE 1,20M,
11.1.1 SINAPI 99839 TRAVESSA SUPERIOR DE 27 GRADIL FORMADO POR BARRAS 160,00|m 502,04 1,0000 604,15 96.664,00 3,82%
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO
11.1.2 SINAPI 100727 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA 4,39|m? 13,10 1,0000 15,76 69,19 0,00%
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO).




11.2

ELEMENTOS METALICOS DE PROTECAO PLAYGROUND

11.2.1

SEDUH

CP-URB-0003

TUBO DE AGO GALVANIZADO MODELO 1 COM DUAS DEMAOS
DE PINTURA EPOXI

4,00

507,85

1,00

611,15

2.444,60

0,10%

11.2.2

SEDUH

CP-URB-0004

TUBO DE ACO GALVANIZADO MODELO 2 COM DUAS DEMAOS
DE PINTURA EPOXI

10,00

un

404,69

1,00

487,00

4.870,00

0,19%

11.2.3

SEDUH

CP-URB-0005

TUBO DE ACO GALVANIZADO MODELO 3 COM DUAS DEMAOS
DE PINTURA EPOXI

6,00

232,74

1,00

280,08

1.680,48

0,07%

11.2.4

SEDUH

CP-URB-0006

TUBO DE ACO GALVANIZADO MODELO 4 COM DUAS DEMAOS
DE PINTURA EPOXI

4,00

295,41

1,00

355,50

1.422,00

0,06%
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ACADEMIA AO AR LIVRE

113.1

SINAPI

42438

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM
TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI

1,00

1749,2

1,00

2.104,99

2.104,99

0,08%

11.3.2

SINAPI

42428

ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

1,00

1900

1,00

2.286,46

2.286,46

0,09%

1133

SINAPI

42429

ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE
-ATI

5040,81

1,00

6.066,11

6.066,11

0,24%

1134

SINAPI

42430

MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

5383,1

1,00

6.478,02

6.478,02

0,26%

11.3.5

SINAPI

42431

PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI

3311,27

3.984,78

3.984,78

0,16%

1136

SINAPI

42433

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

4006,8

1,00

4.821,78

4.821,78

0,19%

11.3.7

SINAPI

42436

SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE
-ATI

2260,04

1,00

2.719,73

2.719,73

0,11%
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BRINQUEDOS PLAYGROUND INCLUSIVO

11.4.1

COTAGAO

MERCADO1

ESCORREGADOR ACESSIVEL MOLDADO COM FORMATO
ERGONOMICIA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, COM BASE
DE ENTRADA E SAIDA A 0,45M DOS PISOS EM DIFERENTES
NiVEIS

un

18.900,00

22.744,26

45.488,52

1,80%

11.4.2

COTAGAO

MERCADO2

CONJUNTO BALANGO TIPO NINHO COM ESTRUTURA CIRCULAR
EM POLIETILENTO E REDE - DUAS UNIDADES - COM ESTRUTURA
METALICA E FIXAGAO CHUMBADA

un

16.375,00

19.705,68

19.705,68

0,78%

1143

COTAGAO

MERCADO3

BRINQUEDO EM MOLA, MODELO BICHINHOS, EM POLIETILENO
E/OU AGCO CARBONO

un

3.148,00

1,00

3.788,30

11.364,90

0,45%

11.4.4

COTAGAO

MERCADO4

PLATAFORMA DE EQUILILBRIO MODELO FLOR EM ESTRUTURA
METALICA E APOIO EM MOLA OU PNEUS

un

11.895,00

1,00

14.314,44

14.314,44

0,57%
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BRINQUEDOS ZOO

11.5.1

COTAGAO

MERCADOS

BRINQUEDOS EM MADEIRA TIPO ZOO - FORMATO BICHINHOS:
GIRADA, ELEFANTE, RINOCERONTE E CARAMUJO

un

1.107,00

1,00

1.332,16

5.328,64

0,21%

11.6

BRINQUEDOS PLAYGROUND INFANTO JUVENIL

11.6.1

COTAGAO

MERCADO6

ECORREGADORES EM FIBRA DE VIDRO COLORIDOS APOIADOS
SOBRE OS PISOS EM DESNIVEIS

2.410,00

1,00

2.900,19

14.500,95

0,57%

11.6.2

COTAGAO

MERCADO7

PULA PULA TRAMPOLIM FIXADO EM ESTRUTURAS DE ACO
GALVANIZADO DOM TELA DO TRAMPOLIM EM PECAS
INJETADAS COLORIDAS DE POLIACETAL COM TRAVAS
ANTIDERRAPANTE, UNIDAS POR CABOS DE AGO INOXIDAVEL E
MOLAS GALVANIZADAS SOLDADAS AO TUBO ESTRUTURAL

13.636,50

1,00

16.410,16

49.230,48

1,95%

11.6.3

COTAGAO

MERCADO8

CONJUNTO BALANGO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA
METALICA COM ASSENTOS EM PLASTICO ROTOMOLDADO COM
CANTOS ARREDONDADOS

3.857,00

1,00

4.641,51

4.641,51

0,18%

11.6.4

COTAGAO

MERCADO9

PEGADOR DE AGARRA PARA ESCALADA KIT COM 40 UNIDADES

486,49

1,00

585,44

585,44

0,02%

11.7

BANCOS

11.7.1

COTAGAO

MERCADO10

BANCO DOIS LUGARES COM ENCOSTO, ESTRUTURA METALICA
DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO (LIGA DE ALUMINIO OU
PROTECAO DE AGO COM JATEAMENTO E ZINCAGEM). BANCOS
E ASSENTOS COM MADEIRA DE LEI CERTIFICADA
ENVERNIZADAS, RIPADAS COM MINIMO DE 9 UNIDADES.
DIMENSOES MINIMAS: 180X60X70CM

9,00

3.051,00

1,00

3.671,57

33.044,13

1,31%

11.7.2

COTAGAO

MERCADO11

BANCO UM LUGAR COM ENCOSTO, ESTRUTURA METALICA DE
ALTA RESISTENCIA A CORROSAO (LIGA DE ALUMINIO OU
PROTEGAO DE ACO COM JATEAMENTO E ZINCAGEM). BANCOS
E ASSENTOS COM MADEIRA DE LEI CERTIFICADA
ENVERNIZADAS, RIPADAS COM MINIMO DE 9 UNIDADES.
DIMENSOES MINIMAS: 58X65X70CM

4,00

2.354,00

1,00

2.832,80

11.331,20

0,45%

11.7.3

COTAGAO

MERCADO12

BANCO DOIS LUGARES SEM ENCOSTO, ESTRUTURA METALICA
DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO (LIGA DE ALUMINIO OU
PROTEGAO DE AGCO COM JATEAMENTO E ZINCAGEM). BANCOS
E ASSENTOS COM MADEIRA DE LEI CERTIFICADA
ENVERNIZADAS, RIPADAS COM MINIMO DE 7 UNIDADES.
DIMENSOES MINIMAS: 180X45X45CM

8,00

3.232,55

1,00

3.890,05

31.120,40

1,23%
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11.8.1

COTAGAO

MERCADO13

LIXEIRA EM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA A
CORROSAO (LIGA DE ALUMINIO OU PROTEGAO DE AGO COM
JATEAMENTO E ZINCAGEM) E ACABAMENTO DE MADEIRA DE
LEI CERTIFICADA, COM TAMPO ARTICULADO E ABERTURA PARA
CIMA DIMENSOES MINIMAS 31X31X92CM

6,00

3.787,26

1,00

4.557,59

27.345,54

1,08%

11.8.2

SEDUH

CP-URB-0001

BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DN 2.1/2”
(65CM) COM PINTURA GRAFITE E FUNDACAO

9,00

321,46

1,00

386,84

3.481,56

0,14%

11.8.3

COTAGAO

MERCADO14

ABRIGO DE ONIBUS COM ESTRUTURA DE AGO GALVANIZADO
COM TELHADO PLANO TERMOACUSTICO, TRASEIRAS COM
VIDRO TEMPERADO E BANCO COM MADEIRA MACICA DIM
4180x170x260CM - FRETE E INSTALAGAO

20.900,00

1,00

25.151,06

25.151,06

1,00%
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EDIFICACAO - CENTRO COMUNITARIO

SAPATAS DE FUNDAGAO

RS 489.972,79

1211

SINAPI

90091

ESCAVAGAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3) COM
PROF. ATE 1,5 M, BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

56,45

4,23

1,00

287,33

0,01%

12.1.2

SINAPI

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

21,78

15,02

1,00

18,08

393,78

0,02%

12.1.3

SINAPI

96385

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

245,35

7,27

1,00

2.146,81

0,08%

12.1.4

SINAPI

97083

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
AF_09/2017

97,70

2,78

1,00

327,30

0,01%

12.1.5

SINAPI

97086

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES - SAPATAS
(FUNDO E FUSTE)

40,93

129,35

1,00

155,66

6.371,16

0,25%

12.16

SINAPI

97086

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES - VIGA
BALADRAME

36,55

129,35

1,00

155,66

5.689,37

0,23%

12.1.7

SINAPI

92793

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015 - ARMADURA POSITIVA BIDIRECIONAL

11,99

11,15

1,00

13,42

160,91

0,01%

12.1.8

SEDUH

CP-EST-0001

ESPAGADOR DE CONCRETO PARA PROTEGAO DA ARMADURA -
ARMADURA POSITIVA BIDIRECIONAL

21,78

2,87

1,00

3,45

75,14

0,00%

12.2

VIGAS BALDRAME

1211

SINAPI

92794

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015 - PILARETES, COLARINHOS E VIGA BALDRAME

285,43

kg

10,28

1,00

12,37

3.530,77

0,14%

12.1.2

SINAPI

92800

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - PILARETES, COLARINHOS E
VIGA BALDRAME

104,84

kg

10,61

1,00

12,77

1.338,81

0,05%

12.1.3

SINAPI

96558

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA AANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016 - SAPATA

5,20

450,05

1,00

541,59

2.816,27

0,11%

12.1.4

SINAPI

13.1

92723

PISO TERREO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM
AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 -

VIGA BALDRAME

7,37

426,95

1,00

513,79

3.786,63

0,15%

13.1.1

SINAPI

CP-EST-0003

PISO EM CONCRETO FCK=20 MPA BOMBEADO (PISO TERREQ
DA EDIFICAGAO) COM ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR,
DIRETO SOB O SOLO COMPACTADO, BRITA E LONA PLASTICA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ESPAGADORES DE CONCRETO PARA A GARANTIA DO
POSICIONAMENTO ESTRUTURAL DA TELA SOLDADA - PISO
TERREO

123,42

136,92

1,00

164,77

20.335,91

0,80%

13.2

LAJE MEZANINO

13.2.1

SEDUH

CP-EST-0007

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020 - LAJE MEZANINO

56,31

139,23

1,00

167,55

9.434,74

0,37%

13.2.2

SINAPI

97092

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-
196. AF_09/2017 - LAJE MEZANINO

42,7

14,40

1,00

17,33

739,99

0,03%

53

LAJE MARQUISE

133.1

SINAPI

92508

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE{
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 - LAJE MARQUISE

2,02

m?

98,23

1,00

118,21

238,78

0,01%

13.3.2

SINAPI

92794

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015 - LAJE MARQUISE

9,33

kg

10,28

1,00

12,37

115,41

0,00%

1333

SINAPI

92800

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - LAJE MARQUISE

kg

10,61

1,00

12,77

18,39

0,00%




13.3.4

SINAPI

92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM
AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 -
LAJE MARQUISE

3

415,76

500,33

70,05

0,00%

VIGAS

13.4.1

SINAPI

92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

45,04

3

145,50

175,09

7.886,05

0,31%

13.4.2

SINAPI

92794

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

10,28

12,37

80,90

0,00%

1343

SINAPI

92800

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - TRANSVERSAIS

10,61

12,77

24,77

0,00%

13.4.4

SINAPI

92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM
AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

3

415,76

500,33

3.862,55

0,15%

fI555)

PILARES

13.5.1

SINAPI

92417

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES.

63,62

2

139,37

167,72

10.670,35

0,42%

13.5.2

SINAPI

92794

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015 - LONGITUDINAIS

337,38

10,28

12,37

4.173,39

0,17%

1353

SINAPI

92800

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - TRANSVERSAIS

103,8

10,61

12,77

1.325,53

0,05%

13.5.4

SINAPI

92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m?

426,95

513,79

2.979,98

0,12%

13.6

ELEMENTOS COMPLEMENTARES NA EDIFICACAO (Conc.armad Idura)

13.6.1

SINAPI

92268

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

29,26

2

47,74

57,45

1.680,99

0,07%

13.6.2

SINAPI

97092

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-
196. AF_09/2017

35,11

3

17,33

608,46

0,02%

13.6.3

SINAPI

14.1

92722

ALVENARIA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
MAIOR QUE 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

11

m?

423,03

509,07

559,98

0,02%

14.1.1

SINAPI

89977

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)

237,25

1457

175,34

41.599,42

1,65%

14.1.2

SINAPI

89168

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)

56,08

2

81,07

97,56

5.471,16

0,22%

14.13

SINAPI

101161

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

2

176,12

211,94

445,07

0,02%

14.2

VERGAS E CONTRAVERGAS

14.2.1

SINAPI

93186

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - JANELAS

22,61

85,84

103,30

2.335,61

0,09%

14.2.2

SINAPI

93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - JANELAS

13,40

98,68

118,75

1.591,25

0,06%

14.2.3

SINAPI

93196

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS
DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - JANELAS

22,61

84,32

101,47

2.294,24

0,09%

14.2.4

SINAPI

93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - JANELAS

13,40

94,43

113,64

1.522,78

0,06%

14.2.5

SINAPI

15.1

93196

ALIMENTAGCAO

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS
DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - PORTAS

84,32

101,47

710,29

0,03%

15.1.1

SINAPI

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

107,85

129,79

471,14

0,02%

15.1.2

SINAPI

95635

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL,
EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

160,08

192,64

192,64

0,01%

15.1.3

SINAPI

95675

HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M?/H FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

un

180,47

217,18

217,18

0,01%

15.1.4

SINAPI

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10,41

364,35

0,01%

15.1.5

SINAPI-I

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

3

107,52

282,78

0,01%




15.1.6

SINAPI

94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

6,00

54,08

1,00

65,08

390,48

0,02%

15.2

ALIMENTAGAO, PRU

MADA E RAMAL

15.2.1

SINAPI

93214

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_02/2016

5464,07

1,00

6.575,46

6.575,46

0,26%

15.2.2

SINAPI

90445

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_05/2015

54,75

25,66

1,00

30,88

1.690,68

0,07%

15.2.3

SINAPI

89449

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

54,75

15,68

1,00

18,87

1.033,13

0,04%

15.2.4

SINAPI

94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

6,00

54,08

1,00

65,08

390,48

0,02%

15.2.5

SINAPI

89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

2,00

12,82

1,00

15,43

30,86

0,00%

15.2.6

SINAPI

89579

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

2,00

10,57

1,00

12,72

25,44

0,00%

15.3

SUB-RAMAL

15.3.1

SINAPI

90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

12,08

1,00

14,54

15,85

0,00%

15.3.2

SINAPI

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

8,65

1,00

10,41

11,35

0,00%

15.3.3

SINAPI

94671

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM, X 3/4INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3,00

9,91

1,00

11,93

35,79

0,00%

154

INSTALACOES SANIT,

ARIAS E CAPTACAO PLUVIAL TELHADOS

15.4.1

SINAPI

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

0,40

17,73

1,00

21,34

8,54

0,00%

15.4.2

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

3,04

26,49

1,00

31,88

96,92

0,00%

15.4.3

SINAPI

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

40,41

1,00

48,63

65,65

0,00%

15.4.4

SINAPI

102264

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
CONDOMINIAL DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

9,15

17,61

1,00

21,19

193,89

0,01%

15.4.5

SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

15.4.6

SINAPI

89726

4,00

9,75

1,00

11,73

46,92

0,00%

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

2,00

6,87

1,00

16,54

0,00%

15.4.7

SINAPI

89546

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

2,00

9,85

1,00

11,85

23,70

0,00%

15.4.8

SINAPI

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2,00

10,38

1,00

12,49

24,98

0,00%

15.4.9

SINAPI

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

21,95

1,00

26,41

52,82

0,00%

15.4.10

SINAPI

11655

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

13,71

1,00

16,50

33,00

0,00%

15.4.11

SINAPI

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

36,3

1,00

43,68

43,68

0,00%

15.4.12

SINAPI

89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.

16,00

22,71

1,00

27,33

437,28

0,02%

15.4.13

SINAPI

39321

TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL

15,81

1,00

19,03

19,03

0,00%

15.4.14

SINAPI

98109

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE
146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

1,00

733,57

1,00

882,78

882,78

0,03%

15.4.15

SINAPI

97897

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF_12/2020

345,6

1,00

415,90

415,90

0,02%

15.4.16

SINAPI

90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.

110,00

73,53

1,00

88,49

9.733,90

0,39%

15.5

REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL - TUBO DE QUEDA




15.5.1

SINAPI

89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

12,95

22,71

27,33

353,92

0,01%

15.5.2

SINAPI

94711

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM
X 11/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

56,01

67,40

0,00%

15.5.3

SINAPI

89449

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

15,00

15,68

18,87

283,05

0,01%

15.5.4

SINAPI

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

18,43

22,18

22,18

0,00%

15.5.5

SINAPI

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

0,00%

15.5.6

SINAPI

90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

0,00%

15.5.7

SINAPI

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

0,00%

15.5.8

SINAPI

94671

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM, X 3/4\NSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

11,93

35,79

0,00%

15.5.9

SINAPI

86913

TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4’PARA TANQUE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

22,13

26,63

26,63

0,00%

15.6

ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

15.6.1

SINAPI

98056

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M,
VOLUME UTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES).

5123,06

6.165,09

6.165,09

0,24%

15.6.2

SINAPI

98061

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M,
VOLUME UTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES).

5402,46

6.501,32

6.501,32

0,26%

15.7

LIGAGAO DE ESGOTO DIRETAMENTE A REDE COLETORA DE ESGOTO (FUTURA LIGAGAO)

15.7.1

SINAPI

97897

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF_12/2020 - FUTURA LIGACAO DE ESGOTO

3456

415,90

415,90

0,02%

15.7.2

SINAPI

89704

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 FUTURA LIGAGAO
DE ESGOTO

104,52

125,78

125,78

0,00%

15.7.3

SINAPI-I

16.1

42685

CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM - FUTURA LIGAGAO DE
ESGOTO

ESTRUTURA DE COBERTURA

76,33

91,86

91,86

0,00%

16.1.1

SINAPI

92586

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO,
VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

20,00

767,79

923,96

18.479,20

0,73%

16.1.2

SINAPI

92592

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO,
VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

40,00

1206,19

1.451,53

58.061,20

2,30%

16.2

TELHADO

16.2.1

SINAPI

94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

‘ 108,15

[

291,79|

31.557,09|

1,25%

16.3

RUFOS E CALHAS

16.3.1

SINAPI

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

16,51

55,43

66,70

1.101,22

0,04%

16.3.2

SINAPI

94227

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL

44,60

61,91

74,50

3.322,70

0,13%

16.3.2

SINAPI

17.1

94228

DISTRIBUIGAO - CAl

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

BEAMENTO ELETRICO

27,60

84,54

101,74

2.808,02

0,11%

17.1.1

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

216,00

1.062,72

0,04%

17.1.2

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

429,00

3.376,23

0,13%

17.1.3

SINAPI

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

40,00

10,73

429,20

0,02%

17.2

LUMINARIAS/ARANDELAS E SENSOR DE PRESENCA

17.2.1

SINAPI

97592

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

27,00

42,72

51,41

1.388,07

0,05%

17.2.2

SEDUH

CP-ELE-14

LAMPADA LED 15W INSTALADA

27,00

31,03

37,34

1.008,18

0,04%

17.2.3

SINAPI

97605

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

72,32

87,03

174,06

0,01%

17.2.4

SEDUH

MERCADO18

LUMNINARIA PENDENTE BOLA DE 30 A 40 CM - MEZANINO

268,72

323,38

970,14

0,04%
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1725 |siNAPI 97505 SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAAO EM PAREDE 2,00/un 77,28 1,00 93,00 186,00 0,01%
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
17.3 CAIXAS DE PASSAGEM ELETRICA E QUADROS DE DISTRIBUIGAO
1731 [SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE 43,00|un 3,87 1,00 4,66 200,38 0,01%
TOMADA (4X4 OU 4X2).
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, §
1732 [SINAPI 92000 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 20,00[un 28,73 1,00 34,57 691,40 0,03%
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
1733 [SINAPI 91996 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ 5,00|un 32,72 1,00 39,38 196,90 0,01%
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
1734 [SINAPI 91992 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 1,00{un 42,98 1,00 51,72 51,72 0,00%
INSTALAGAO.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULOJ, 2P+T 20 A, SEM
17.35  [SINAPI 91995 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 6,00|un 26,62 1,00 32,03 192,18 0,01%
AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
1736  [SINAPI 91993 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 1,00{un 45,12 1,00 54,30 54,30 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
1737 [SINAPI 92023 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 7,00|un 48,41 1,00 58,26 207,82 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE
17.3.8 SINAPI 92027 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 1,00|un 64,16 1,00 77,21 77,21 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
17.3.9  [SINAPI C10.76.10.05.135 |INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES, C/TAMPA PARA CONDULETE 2,00|un 22| 12374 36,04 72,08 0,00%
PVC CINZA DE ENCAIXE 3/4"
17.3.10 [SINAPI 90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO 2,00|un 3,84 1,00 462 9,24 0,00%
DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, i
17311 [SINAPI 101875 PARA 12 DISIUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO £ 2,00{un 373,54 1,00 449,52 899,04 0,04%
INSTALAGAO. AF_10/2020
17312 |sinapl 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 1,00]un 12,2 1,00 1468 14,68 0,00%
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
17.3.13 [SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2,00{un 13,44 1,00 1617 32,34 0,00%
25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
17.3.14 |ORSE 07660/0RSE DISIUNTOR MONOPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL 1,00[un 63,1 1,00 75,93 75,93 0,00%
DIFERENCIAL
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
17.3.15 [SINAPI M 1,00 21,76 1,00 26,19 26,19 0,00%
93658 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un ' 3
17.4 ELETRODUTOS E CAIXAS COM FUNCIONALIDADE LOGICA
1741 |sinapi 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 34,00|m 76 100 915 311,10 001%
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
17.42  |SINAPI 95745 (3/4 APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 34,00|m 193 1,00 23,23 789,82 0,03%
INSTALAGAO.
17.43  |SINAPI 98294 CABO ELETRONICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAGAO 34,00|m 3,05 1,00 3,67 124,78 0,00%
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
17.44  [SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE 8,00|un 3,87 1,00 4,66 37,8 0,00%
TOMADA (4X4 OU 4X2).
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
17.45  |SINAPI 98307 < 5,00{un 46,3 1,00 55,72 278,60 0,01%
AF_11/2019
17.46  |sINAPI 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 3,00|un 31,11 1,00 37,44 112,32 0,00%
INSTALAGAO. AF_11/2019
17.47  |SINAPI 100560 EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, 1,00|un 108,62 1,00 130,71 130,71 0,01%
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
17.48 |sINAPI 98301 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO £ 1,00{un 668,55 1,00 804,53 804,53 0,03%
INSTALAGAO. AF_11/2019
17.49  |SINAPI 100563 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80XB0X12CM 4,00|un 407,12 1,00 489,93 1.959,72 0,08%
EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
175 INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO
1751 [1pPUl €10.72.49.90.025 ,,ZTI.[C)':,P E POLICARBONATO DE 29X20CM COM A INSCRICAO 1,00{un 488 12374 7,27 7,27 0,00%
752 loman TUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, oo 7059 o0 o0n L5045 oot
> 97599 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ,00{un g / / : ;
1753 eews PLACA SINALIZADORA DE EXTINTOR DE PVC TAMANHO 00 P 1584 752 o00%
> €10.72.49.90.020 5y37 51, AUTO COLANTE ,00|un ’ ’ ' ’ o0
1754 [SINAPI 10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO 3,00|un 115,83 1,00 139,39 418,17 0,02%
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
17.6 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
1761 lsmar CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 00 10025 L0 12069 a2 76 002%
- 96989 INSTALAGAO. AF_12/2017 0)un . ! . ’ o
17.6.2 SINAPI 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM 30,00|m 55,08 1,00 66,28 1.988,40 0,08%
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
17.63  [SINAPI 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 4,00|un 22,19 1,00 26,70 106,80 0,00%
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
17.64  |SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 4,00|un 60,17 1,00 72,41 289,64 0,01%
INSTALAGAO. AF_12/2017
18.1 ESQUADRIAS
1811  [SINAPI 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 13,14|m? 518,5 1,00 623,96 8.198,83 0,32%

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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18.1.2

SINAPI

91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

737,14

887,07

2.661,21

0,11%

18.1.3

IPPUJ

C10.60.10.20.005

PORTA VENEZIANA EXTERNA DE CORRER EM ITAUBA
(EXCLUSIVE VISTA, CAIXILHO E FERRAGEM) - PORTA DE CORRER
AUDITORIO

227,96

1,2374

339,45

3.336,79

0,13%

18.1.4

IPPUJ

C10.60.10.20.005

PORTA VENEZIANA EXTERNA DE CORRER EM ITAUBA
(EXCLUSIVE VISTA,CAIXILHO E FERRAGEM) - PORTA DE CORRER
SIMPLES 1,80X215

15,48

2

227,96

1,2374

339,45

5.254,69

0,21%

18.1.5

DEINFRA

40142

Porta de Vidro Temperado 10mm Liso ¢/ Ferragens Colocado -
PORTA DE ENTRADA RECEPGAO e SAIDA MARQUISE

2

436,8

1,1442

601,44

5.172,38

0,20%

18.1.6

ORSE

10493/0ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FACHADA EM PELE DE
VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3
PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87M,C/06 MOD.VERTICAL
E 11 MOD.HORIZ. E 05 JANELAS MAXI MAR

14,30

2

1374,52

1.654,10

23.653,63

0,94%

ESCADAS E GUARDA CORPO

18.2.1

SEDUH

CP-EST-0005

ESCADA DE MADEIRA EM ITAUBA DE 14 DEGRAUS COM DOIS
PRANCHOES LATERAIS 15x40CM. INCLUSO GUARDA-CORPO
LATERAIS EM ITAUBA

3

5930,59

1,0000

7.136,87

4.567,60

0,18%

18.2.2

SINAPI

99837

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO - MARQUISE E MEZANINO

502,04

604,15

5.546,10

0,22%

18.2.3

SINAPI

100727

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO).

REVESTIMENTOS PAREDE

29,58

2

15,76

466,18

0,02%

19.1.1

SINAPI

87777

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

586,66

2

51,33

61,77

36.237,99

1,43%

19.1.2

SINAPI

102194

LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. (CALFINAGEM NA
ALVENARIA)

586,66

2

4.828,21

0,19%

19.1.3

SINAPI

89171

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM - AZULEJO
BANHEIROS

32,00

2

39,38

47,39

1.516,48

0,06%

19.2

PINTURAS

19.2.1

SINAPI

88415

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

586,66

1.777,58

0,07%

19.2.2

SINAPI

95626

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

586,66

14,26

10.067,09

0,40%

19.2.3

SINAPI

88432

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM MOLDURAS DE EPS, PRE-FABRICADOS, OU
OUTROS.

18,72

2

15,98

19,23

359,99

0,01%

19.3

REVESTIMENTOS PISO

19.3.1

SINAPI

87247

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

10,84

42,33

50,94

552,19

0,02%

19.3.2

SINAPI

20.1

101727

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO,
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

EQUIPAMENTOS SANITARIOS

134,48

2

150,05

180,57

24.283,05

0,96%

20.1.1

SINAPI

86884

ENGATE FLEXVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2’X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

7,44

8,95

26,85

0,00%

20.1.2

SINAPI

86881

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

171,23

206,06

618,18

0,02%

20.1.3

SINAPI

86904

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

119,91

144,30

288,60

0,01%

20.1.4

SINAPI-I

1746

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1
CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55
X1,20*M

191,24

230,14

230,14

0,01%

20.1.5

SINAPI

86884

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2°X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

17,90

0,00%

20.1.6

SINAPI

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

959,88

0,04%

20.2

METAIS

20.2.1

SINAPI

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4;
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - TORNEIRA CUBAS

110,26

132,69

132,69

0,01%

20.2.2

DEINFRA

43920

TORNEIRA PRESSMATIC

282,82

389,42

1.168,26

0,05%

20.2.3

SINAPI-I

43601

PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO,
COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25
MM -PUXADOR PORTA EM ACO

61,35

73,83

73,83

0,00%

20.2.4

SINAPI-I

43601

PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO,
COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25
MM - PUXADOR PORTA AUDITORIO

61,35

73,83

147,66

0,01%

20.3

MOBILIARIO
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- CADEIRA DE POLIPROPILENO COM ENCOSTO VAZADO
203.1  [COTAGAO MERCADO16 ) 35,00{un 323,21 1,00 388,95 13.613,25 0,54%
EMPILHAVEL
MESA PARA ESCRITORIO MEDINDO 1,50 X 0,60 M EM MADEIRA
2032 |ORSE 11548/ORSE £ LAMINADO MELAMINICO, COM 02 GAVETAS C/ CHAVES - 4,00{un 345,00 1,00 41517 1.660,68 0,07%
MESA AUDITORIO
A 2
2033 [COTAGAO MERCADO17 PERSIANA ROLO BLACKOUT ACIONONAMENTO POR CORDAS 29,00|m 321,27 1,00 386,62 11.211,98 0,44%
ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM CARREGAMENTO/BAIXO
203.4  [SEDUH CP-EST-0004 PORTE - BANCO EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA TAXA 0,25|m? 2172,72 1,00 2.614,65 653,66 0,03%
ARMADURA 40KG/M? E FORMAS EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA COM 5,5 M?/M? - BANCO ENTRADA
FINALIZACAO DA OBRA R$ 2.982,76
211 ELEMENTOS DIVERSOS
ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM CARREGAMENTO / BAIXO
2111 [SEDUH CP-EST-0004 PORTE - CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 20 MPA ARMADO 4,00|m? 2172,52 1,00 2.614,41 10.457,64 0,41%
COM 40KG/m3 DE ARMADURA. INCLUSO 5,5 m2/ms3 de
FORMAS
2112 [SINAPI 89168 (COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA 56,00(m? 81,07 1,00 97,56 5.463,36 0,22%
DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) - TJOLO AO CHATO
2113 [SINAPI 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 56,00 m? 2,52 1,00 3,03 169,68 0,01%
PAREDES EXTERNAS DE CASAS - PINTURA MUROS
21.1.4  |SINAPI 95626 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE 56,00|m* 14,26 1,00 17,16 960,96 0,04%
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS - PINTURA MUROS
212 PAISAGISMO
21.2.1 _[SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 173,87[m? 1,71 1,00 2,06 358,17 0,01%
21.2.2|SINAPI 98520 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 173,87|m? 4,24 1,00 5,10 886,74 0,04%
2123  |SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 81,13|m? 4,24 1,00 5,10 413,76 0,02%
2124 |IPPU) C10.88.15.05.001 [PLANTIO DE MOREIA BICOLOR(DIETES BICOLOR. MUDA 50 CM 41,55|m? 6599| 12374 98,26 4.082,70 0,16%
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
2125 |SINAPI 98511 MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. - ARVORES 10,00{un 111,65 1,00 134,36 1.343,60 0,05%
NATIVAS
213 CUSTOS LOGISTICOS
213.1  |SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 354,26 m*/km 1,20 1,00 1,44 510,13 0,02%
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2132 |SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE S M3, EMVIA | 357 65 | 2/ 1,20 1,00 1,44 4.676,57 0,19%
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - BOTA FORA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
2133 |SINAPI 97914 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - SECRETARIA 140,35|m?*/km 1,20 1,00 1,44 202,10 0,01%
MUNICIPAL DE OBRAS
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
2134 [SINAPI 102332 MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 1414,47T/Km 116 1,00 1,40 1.980,26 0,08%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Valor Total 2.527.284,25 100,00%
ROBERTO KLINTWORT
GERENTE DE PROJETOS E CUSTOS
MATRICULA 1991003
CREA 173.911-1
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