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JUSTIFICATIVA
O projeto de melhorias no campo de futebol no Bairro Itaipava, tem como o objetivo de

melhorar as condi¢des de bem estar e lazer da comunidade local.

MEMORIAL DESCRITIVO

PARTE |
GENERALIDADES
1 INTRODUGAO

1.1 OBJETIVO

As EspecificagBes Técnicas que complementam a execucdo das melhorias tém por
objetivo estabelecer os critérios técnicos gerais e especificos que deverdo ser obedecidos pela
Contratada, nas melhorias do campo de futebol no Bairro ltaipava, situada na Rua Alexandre

Moser, n° 250, no Municipio de Itajal.

Resumo dos servigos

- Execucdo de pista de caminhada/corrida;

- Execucdo de quadra de vélei de areia;

- Execucdo de arquibancada;

- Execucdo e instalacdo de academia ao ar livre e playground;

- Manutencdo e readequacdo da estrutura existente.

2. FISCALIZACAO

2.1. A PREFEITURA DE ITAJAI atuard nas obras através de Profissionais Habilitados,
convenientemente credenciados, adiante designados por FISCALIZACAO, com autoridade para
exercer, em nome desta, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das

obras e servigos de construcdo.

2.2. A EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais,
execucdo das obras e servicos contratados, facultando a FISCALIZACAO o acesso a todas as

partes das obras contratadas. Obrigam-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em
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oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a

construcdo, servicos e/ou obras em preparo, mesmo que de propriedade de terceiros.

2.3. E assegurado & FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a EXECUTORA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do
registro em Didrio de Obras, qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado

ou em material posto na obra.

2.4, A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra, imediatamente apds registrado em
Diario de Obras, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da

FISCALIZACAO, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

2.5. Relacdes mutuas entre a PREFEITURA DE ITAJAl e a EXECUTORA serdo mantidas
por intermédio da FISCALIZACAO.

3. CONSIDERAGOES GERAIS

3.1 Quando as Especificagdes ou quaisquer outros documentos do Projeto forem
eventualmente omissos ou surgirem duvidas na interpretacdo de qualquer peca grafica ou
outro elemento informativo, deverd sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciard no

sentido de que a omissdo ou duvidas, sejam sanadas em tempo habil.

3.2. Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e deverdo satisfazer rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas
Especificacdes. Além disso, os materiais deverdo atender, necessariamente, a todas as Normas,
Especificacdes, Métodos, Padronizaces, Terminologias, e Simbolos da ABNT, que lhes forem

aplicaveis.

3.3. Se as circunstancias ou condig¢Bes locais tornarem aconselhavel a substituicdo
de alguns materiais especificados, esta substituicdo sé podera se efetuar mediante expressa

autorizacdo, por escrito, da PREFEITURA DE ITAJAI, para cada caso particular.
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3.4. Todas as Ordens de Servico ou comunicacdo da FISCALIZACAO & EXECUTORA, ou
vice-versa, deverdo ser transmitidas por escrito no Didrio de Obras e sé assim produzindo seus

efeitos.

3.5. Por se tratar de um local com muita movimentagdao de pessoas, a EXECUTORA
deverd tomar todos os cuidados necessarios a fim de preservar a seguranca dos moradores e

usuarios do entorno da obra.

4, OBRIGACOES DA EXECUTORA

4.1. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A EXECUTORA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que executar, de acordo com os Projetos e Especificagdes Técnicas fornecidos, bem
como pelos que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e 0os danos

decorrentes da realiza¢do dos ditos trabalhos.

Fica estabelecido que a realizacao, pela EXECUTORA, de qualquer elemento ou parte de
servico, implicard na tacita aceitacdo, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos
adotados e preconizados nos Projetos e EspecificacGes, para o elemento ou parte de servico

executado.

Todo servico descrito nos itens da planilha, deverd ser executado completo,
subentendendo-se que nele encontra-se englobado todos os servicos e materiais necessarios
para sua completa execugao, ou seja, todos subitens necessarios para sua composicdo de custos
deverdo ser previstos, ndo aceitando-se custos adicionais, sob a alegacdo de ndo previsdo de

um ou outro material ou servico.

4.2 EQUIPAMENTOS, MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E DOCUMENTOS

42.1. Para as obras e servigcos que forem ajustados, caberd a EXECUTORA fornecer e
conservar, pelo periodo em que for necessario, equipamentos e ferramentais adequados a
perfeita execucdo da obra; empregar mao-de-obra idénea, de modo a reunir permanentemente
em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados, que
possa assegurar o processo satisfatorio as obras; bem como, obter os materiais necessarios em

guantidades suficientes a conclusdo das obras e servicos no prazo pré-estabelecido.
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42.2. Caberda a EXECUTORA a responsabilidade total (incluindo custos de materiais e
mao-de-obra) das instalagdes provisdrias e definitivas de dgua, energia elétrica, bem como
necessidades de extensdo ou reforco da rede elétrica, casa seja uma necessidade, transportes
fora e dentro do canteiro de obras, com o estabelecimento e manutencdo dos meios de

transporte vertical para atender as necessidades da obra.

4.2.3. Fica de responsabilidade de Secretaria de Obras/Prefeitura de Itajai, a

realizacdo dos servicos referente a instalacées elétricas da quadra coberta da Praca ja existente.

424, Deverdo ser observados pela EXECUTORA os prazos de entrega de materiais ndo
disponiveis de imediato no mercado, para que a encomenda dos mesmos Nndo se processe

demasiado tarde, a ponto de comprometer o prazo de entrega da obra.

425, Fica de responsabilidade da EXECUTORA apresentar ART de responsabilidade

técnica das fundagdes e estrutura que compreendem a cobertura da quadra poliesportiva.

4.3. DIARIO DE OBRAS

Devera ser providenciado pela EXECUTORA um Diario de Obras, em trés vias, para
anotacGes dos servicos em execucdo e demais dados da obra, até a sua aceitacdo final, o qual
deverd ser mantido na obra a disposicdo da FISCALIZACAO. Todas as Autorizacdes de Servico ou
comunicacdes relevantes da FISCALIZACAO a EXECUTORA, ou vice-versa, serdo transmitidas, por

escrito, no Diario de Obras.

4.4, ACIDENTES

Correrd por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer acidentes no
trabalho de execucdo das obras e servicos, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até sua aceitagdo definitiva, bem como as indeniza¢g®es que possam vir a ser devidas

a terceiros, por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.
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45, LICENCAS E FRANQUIAS
Serdo de responsabilidade da EXECUTORA todas as providéncias e despesas legais
relativas a licengas e franquias necessarias para a construcao, ART’s pela execucdo das obras e

servicos junto ao CREA, registro, habite-se, CND e demais exigéncias da legislacdo em vigor.

4.6. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA
Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos, a EXECUTORA se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e

administrativa necessaria ao conveniente andamento dos trabalhos.

4.7. TESTES
A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalaces a cargo da
EXECUTORA, como condicdo prévia e indispensdvel a aceitacdo dos mesmos, serd, sempre que

necessario, submetida a verificagdes, ensaios e provas para tais fins aconselhdveis.

5. MATERIAIS ESPECIFICADOS
Todos os materiais indicados na presente Especificacdo Técnica deverdo ser considerados

como simples referéncia, podendo ser substituidos por produtos de outra marca.

Esta substituicdo so podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo, por escrito, da
equipe de FISCALIZACAO e deverd ser regulada pelo critério de analogia ou similaridade,

conforme a seguir definido:

Diz-se que dois materiais apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham
idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo

do material ou norma de execugdo que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais apresentam analogia parcial ou semelhanca se desempenham
idéntica funcdo construtiva, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na

especificacdo do material ou norma de execucao que a eles se refiram.
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6. ACEITACAO DA OBRA
A obra deverd ser entregue completamente limpa, livre de entulhos e sobras de

materiais, provenientes da execucdo e instalacdes.
Todos os Sistemas deverdo ser testados e estar em perfeito funcionamento.

Quando houver modificacdes de Projetos, aprovados pela PREFEITURA DE ITAJAI, deverd
ser entregue a esta, em cdpia heliografica, um conjunto completo de pranchas dos Projetos,

atualizadas, rigorosamente de acordo com os servicos executados.

Quando as obras e servigos ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com os
Projetos e suas Especificacdes Técnicas e satisfeitas as exigéncias do item 4 anterior, sera

efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZACAO) para o recebimento das obras.

Se, nesta ocasido, forem constatadas pendéncias de pequena monta, desde que ndo
impeditivas para a aceitacdo da obra, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisdrio, onde
deverdo constar as irregularidades apontadas pela FISCALIZACAO e estabelecido um prazo de,
no maximo, 15 (quinze) dias corridos para a superacdo destas, para em até 90 (noventa) ser

emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo deverdo ser emitidos em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por um representante da EXECUTORA e por representantes da
Prefeitura.

O Termo de Recebimento Definitivo deve conter formal declaracdo de que o prazo de 5
(cinco) anos mencionado no Artigo 1245 do cddigo Civil, referente a responsabilidade da

EXECUTORA é contado, em qualquer hipdtese, a partir da data deste mesmo Termo.
PARTE I

ESPECIFICACOES TECNICAS
Estas EspecificacGes complementam o Projeto apresentado. Deverdo, ainda, ser

observadas as determinacdes estabelecidas na Parte | - Generalidades.
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1 SERVICOS PRELIMINARES

Caberd a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos, maquinas,
ferramentas, acessorios, etc. necessarios a execucdo dos servicos.

1.1 PLACA OBRA PADRAQ PMI — Para Indicagdo da Obra (200x150cm)

A EXECUTORA devera afixar, na frente da obra, uma placa atendendo as exigéncias do
CREA/CAU e da Municipalidade, indicando os Responsaveis Técnicos pela obra, e pelos projetos.

Deverad, ainda, ser confeccionada e afixada em frente da obra, a expensas da EXECUTORA,
uma placa da PREFEITURA DE ITAJAI, nas dimensdes, cores e dizeres conforme o modelo a ser

fornecido pela fiscalizacdo.

1.2 PLACA OBRA PADRAO PMI — Para Sinalizagdo da Obra (200x150cm)

A EXECUTORA devera afixar, na frente da obra, uma placa atendendo as exigéncias do
CREA/CAU e da Municipalidade, indicando os Responsaveis Técnicos pela obra, e pelos projetos.

Deverd, ainda, ser confeccionada e afixada em frente da obra, a expensas da EXECUTORA,
uma placa da PREFEITURA DE ITAJAI, nas dimens&es, cores e dizeres conforme o modelo a ser

fornecido pela fiscalizacédo.

1.3. PROJETO ESTRUTURAL
A empresa CONTRATADA fica responsavel, pela elaboracdo do projeto estrutural e de
fundacdes, e pilares, do bloco em anexo ao vestidrio a ser construido, de acordo com a ABNT,
NBR 6118 e NBR 6122 e demais normas vigentes. Estes deverdo ser apresentados e entregues
em meio digital, formato DWG e impresso em duas vias para a fiscalizacdo, acompanhados das

respectivas ARTs, antes do inicio da obra.

2. PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA
2.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS
A empresa CONTRATADA fica responsavel, pela limpeza constante do terreno, enquanto

houver execucdo da obra. Inclusive fazer a entrega da obra limpa.

2.2, REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO
A drea da pista de caminhada devera ser regularizada e compactada manualmente com
soquete em toda a drea do passeio a ser executado. A apropriacdo dos servicos sera por metro

guadrado.
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2.3. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES 100X15X13X30CM

O servico consiste na implantacdo de meios fios de concreto pré-moldado nas medidas

de 100x15x13x30cm nos limites do pavimento intertravado. A execucdo dos servicos referentes

a este item deverd ser de forma ldgica e gradativa aos servicos de pavimentacdo, obedecendo

aos detalhes construtivos de projeto e as especificacdes técnicas do DEINFRA/SC e do DNIT.

2.4. EXECUGAO DE LASTRO DE BRITA — E=5CM
Deverdo ser respeitadas as dimensdes e alinhamentos especificados nos detalhes e
projetos. A apropriacdo dos servigos serd por metro cubico. A camada que compde o lastro de

brita deverd ter 5 cm de espessura.

2.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHAO BASCULANTE
E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacdo e
remocdo do material escavado, os caminhdes deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m?3, devendo atender as normas e hordérios estipulados pelos

orgdos competentes do Municipio

2.6.  TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3/12T
E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, local que serd determinado pela Secretaria Municipal de Obras. Os caminhdes deverdo
apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento de 6 m3, devendo atender as
normas e hordrios estipulados pelos érgdos competentes do Municipio.
2.7. EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL — E=7CM
A execucdo do passeio deverd ser executada com concreto usinado moldado in loco.
Deverdo ser respeitadas as dimensdes e alinhamentos especificados nos detalhes e projetos. A

apropriacdo dos servigcos serd por metro cubico.

2.8. JUNTA DE DILATAGAO
Apds 8 horas do final da execucdo do piso devera ser feito o seu corte com serra para
concreto disco diamantado seco na altura de no minimo 3cm, na largura da pista, com

espacamento de 3m. Apds do término da utilizacdo da serra para se fazer os sulcos, serd
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realizada a limpeza de toda a drea, cuidando para que nao fique residuos que prejudiquem a

pintura.

2.9. JUNTA PLASTICA
A junta plastica para piso cimentado, além de ser um material importante para proteger
0s pisos da variacdo térmica, tanto do calor quanto do frio. Portanto as juntas deverdo ser

seladas pela junta plastica e sé podera ser instalada apds o sulco estar limpo e seco.

2.10.  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAQS
Apds a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada para
receber a pintura demarcatdria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas soltas,
manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apds limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a
faixa a ser pintada, com aplicacdo da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que
figuem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. A demarcagao da pista devera ser feita

com pintura a base de resina acrilica e tinta epoxi antiderrapante.

2.11. ACABAMENTO E ALISAMENTO DE PISO DE CONCRETO, COM DESEMPENADEIRA
MECANICA ELETRICA

Apds todo o processo de concretagem devera ser feito um acabamento liso no

pavimento, tal servico deve ser executado com o auxilio de desempenadeira mecénica elétrica,

A drea de jogo serd polido mecanicamente com acabadora, de forma que apresente um

resultado final uniforme (textura e coloracdo) e sem saliéncias e trincas. E de responsabilidade

da executora do piso atingir a plasticidade do concreto necessdria para o polimento com a

acabadora.

2.12. EXECUCAO DE DRENO SUPERFICIAL
No campo de grama/areia serdo executados drenos conforme detalhamento em projeto,
sobre a camada de grama do campo. De acordo com o projeto serdo executadas valas de
40x40cm abaixo do nivel da grama/areia do campo. Nesta vala deverd ser colocada uma manta
sintética (Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14) com largura minima de 1,90 que permita o
envelopamento e transpasse de no minimo de 30cm.
Sobre a manta devera ser executada uma camada de 10cm de brita 1 e 2. Feito isto

deverd ser colocado o tubo corrugado perfurado com didmetro de 20cm e preenchido o
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restante da vala com brita 1 e 2, sendo executado posteriormente o fechamento e transpasse

do geotéxtil sobre a brita.

2.13.  CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM CLP 01
As caixas de ligacdo serdo com fundo em concreto fck=20MPA com espessura de 10 cm,
parede em alvenaria de 10 cm de espessura com tijolos macicos rebocados em seu interior e

tampa removivel em concreto armado.

3.  MANUTENCAO DO VESTIARIO
3.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS
3.1.1. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO
Este servico compreenderd a retirada do revestimento ceramico, inclusive argamassa de
sustentacdo. Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material de descarte resultante deste

servico deve ser transportado e descartado em local apropriado.

3.1.2. DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO

Devera ser removida parte das paredes de alvenaria nos sanitarios e bancos do vestiario.
Analisar no local as necessidades de escoramento e de construcdo de novos elementos
estruturais para garantir a execucdo dos trabalhos sem que ocorram danos a edificacdo

existente, como trincas e fissuras.

3.1.3. REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

A retirada dos batentes devera ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na
parede onde estdo fixados. As portas e janelas deverdo ser soltas das dobradicas. Em seguida
serdo retirados os batentes utilizando-se ponteiros. Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou
material de descarte resultante deste servico deve ser transportado e descartado em local

apropriado.

3.1.4. RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS
Retirar os parafusos que prendem a louca e remové-la, proceder cuidadosamente a
retirada, evitando-se quebras, acidentes, e principalmente ndo danificar o piso e o

encanamento do esgoto.
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3.1.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL

E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacdo e
remocdo do material escavado, os caminhGes deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m?3, devendo atender as normas e hordrios estipulados pelos

orgdos competentes do Municipio

3.1.6. TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE

E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, local que serd determinado pela Secretaria Municipal de Obras. Os caminhGes deverdo
apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento de 6 m3, devendo atender as

normas e hordrios estipulados pelos érgdos competentes do Municipio.

3.2. CONSTRUGCAO NOVA
3.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H<=1,50M
A Contratada ira executar a escavacao manual para realizacdo posterior da estrutura

fundacdo em radier, na area indicada em projeto.

3.2.2. RADIER — EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO — FCK 25MPA

Serd adotado o sistema de Radier, conforme apresentado projeto estrutural pela
CONTRADA. O radier serd em concreto armado fck 25MPa, de acordo com a NBR6118 —
Estruturas de concreto armado.

No caso de ocorréncia de falhas nas pecas concretadas, estas deverdo ser corrigidas,
compreendendo demolicdo e remogdo do material e recomposicdo com emprego de materiais
e técnicas adequadas, sem 6nus para a CONTRATANTE.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem
deverd ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. Deverdo ser travadas de
modo a ndo permitir a abertura das mesmas, produzindo aumento de se¢do e derramamento
de concreto.

A cura devera ser executada para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.

Para a execugdo deverdo ser tomadas as seguintes precaucdes: na execugdo das formas
estas deverdo estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que

haja facilidade na sua remocdo. Ndo serd admitida a utilizacdo da lateral da escavacdo como
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delimitadora da concretagem. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a
saturacdo. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente

As formas s6 deverdo ser retiradas apds o endurecimento satisfatério do concreto.

- As armaduras deverdo obedecer as medidas e alinhamentos de projeto, amarradas
umas as outras de modo a garantir a resisténcia ideal na concretagem. Antes e durante o
lancamento do concreto, as plataformas de servicos devem ser dispostas de modo a ndo
acarretar deslocamento das armaduras da sua posicdo correta dentro da forma.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo maximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberagdo das armaduras.

A vibracdo deverd obedecer ao critério de aparéncia de nata na superficie, momento no

qual devera ser paralisada naquele ponto.

3.2.3. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
Apds a concretagem dos blocos de sapata radier, deverd ser realizado a

impermeabilizacdo com tinta betuminosa e na sequencia deverad ser realizado o reaterro.

3.2.4. CONCRETO PILARES/VIGA/LAJE — EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO

Os pilares e vigas da superestrutura serdao executados em concreto armado, de acordo
com a NBR6118 — Estruturas de concreto armado. Devera ser adotado fck minimo de 20 Mpa, o
mesmo adotado no calculo das estruturas. Os elementos estruturais serdo concretados apds
verificacdo das formas, escoramentos e armacdo por parte da CONTRATADA e da
FISCALIZAGAO.

No caso de ocorréncia de falhas nas pecas concretadas, estas deverdo ser corrigidas,
compreendendo demolicdo e remoc¢do do material e recomposicdo com emprego de materiais
e técnicas adequadas, sem 6nus para a CONTRATANTE.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem
deverd ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. Deverdo ser travadas de
modo a ndo permitir a abertura das mesmas, produzindo aumento de se¢do e derramamento
de concreto.

A cura devera ser executada para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.

A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente
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As formas dos pilares deverdo ser executadas em chapa de madeira resinada de boa
qualidade, de maneira a ndo ocasionar descolamentos, prejudicando a superficie de concreto,
deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem
a presenca de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuracdo por
insetos ou podridao.

Escoramento Devera obedecer as especificacbes da NBR-6118, sendo que, nenhuma
peca deverd ser concretada sem que haja liberacdo pela Fiscalizagdo. O Escoramento deverad ser
feito em estruturas tubulares de aco e/ou pontaletes de eucalipto com no minimo 12 cm de
diametro; deverdao permanecer com escoramento parcial enquanto houver concretagens e suas
respectivas curas dos porticos e lajes ndo atingirem a capacidade nominal.

As formas s6 deverdo ser retiradas apds o endurecimento satisfatério do concreto.

- As armaduras dos pilares deverdo obedecer as medidas e alinhamentos de projeto,
amarradas umas as outras de modo a garantir a resisténcia ideal na concretagem. As armaduras
das vigas deverao obedecer as medidas de projeto. Antes e durante o langamento do concreto,
as plataformas de servigos devem ser dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das
armaduras da sua posicdo correta dentro da forma.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo maximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da ferragem.

- O concreto dos pilares devera ser lancado as formas quando estas estiverem travadas e
aprumadas. O concreto das vigas deverd ser lancado as formas, vibrados de acordo com a
necessidade em cada ponto evitando a demora do mangote na viga, provocando segregacao do
concreto. A vibracdo devera obedecer ao critério de aparéncia de nata na superficie, momento

no qual devera ser paralisada naquele ponto.

3.2.5. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS, FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM
A alvenaria de fechamento deverda ser executada obedecendo as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo utilizados tijolos de barro tipo 6 furos dimensdes de
(9x19x19)cm
Os materiais deverdo ser de primeira qualidade. As fiadas serdo perfeitamente niveladas,
alinhadas e aprumadas. As juntas terdo espessura maxima de 1,5 cm e serao rebaixadas a ponta

de colher para que o reboco adira perfeitamente. A ligacdao da alvenaria com concreto armado
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em pilares serd executada através de esperas de ferro diametro 4,2mm previamente fixados a

cada 38cm aproximadamente que corresponde a duas fiadas de tijolos.

3.2.6. JUNTA DE DILATAGAQO

Na execucdo da parte nova (Bar novo) deverdo ser executadas juntas de dilatacdo, que
terdo largura de 1,0 centimetro e serdo preenchidas com placas de isopor (EPS). As faces
expostas do isopor deverdo ser preenchidas com material selante monocomponente a base de
poliuretano, de primeira qualidade, com capacidade de movimentacdo e absorcdo de
deformacdes por dilatagdo. Para a execucdo deste corddo selante, deverdo ser observadas as

prescricdes do fabricante.

3.2.7. CHAPISCO EM ALVENARIA
Todas as superficies a serem revestidas, conforme apresentado em planta baixa,
receberdo chapisco comum com argamassa traco 1:3, de cimento e areia média ou grossa sem

peneirar no trago 1:3.

3.2.8.  MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, PREPARO MECANICO

Sobre as paredes do vestiario arbitro e do sanitario feminino, serd executada uma
camada de massa Unica com argamassa industrializada para revestimentos, espessura de 5mm.

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade. A aplicacdo na base chapiscada serd feita em chapadas
com colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura de 5mm. Quando do inicio da cura,
sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. Serd aplicada em toda a darea de

alvenaria.

3.2.9. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO ESMALTADA,
DIMENSOES 35X35CM, PADRAO POPULAR

Serdo utilizados placas ceramicas reconhecidamente de primeira qualidade, aprovado

pelo fiscal, com classe de resisténcia a abrasdo PEl 5 e garantia do fabricante, devendo ser

fornecido a fiscalizacdo amostras para definicdo, permitindo acessibilidade em toda edificacdo.
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O assentamento das pecas serd feito sobre contrapiso com argamassa colante pré -
fabricada, apropriadas para as condi¢cbes de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as
recomendacCes de assentamento do fabricante do piso empregado, constituida de cimento
Portland, areia e aditivos, obedecendo-se as especificacBes de seu fabricante, de forma a deixar
juntas perfeitamente alinhadas e de espessura minima recomendada.

Caberd a CONTRATADA tomar os cuidados necessarios para garantir que todos os pisos a
pavimentar tenham o caimento necessario para um perfeito e rapido escoamento das aguas
para os ralos.

Detalhes de paginacdo de piso, recortes e outras particularidades podem ser fornecidos
pela fiscalizacdo, submetendo a execucdo destes servicos ao desenho apresentado, sem custos

adicionais.

3.2.10. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, COM PLACAS TIPO ESMALTADA,
DIMENSOES 35X35CM, PADRAO POPULAR

O assentamento das pecas deverd ser executado utilizando argamassa produzida com

traco especifico de cimento, areia e aditivos, e procedimentos de acordo com as especificaces

do fabricante e aprovado pelo fiscal. As juntas deverdo estar alinhadas e com espessura dentro

do intervalo recomendado e obtida com uso de espacadores. O rejunte devera ser do tipo pré-

fabricado, pigmentado a base de cimento, areia e polimeros, nas cores a ser definida pela

fiscalizacdo.

3.2.11. COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM

A cobertura serd composta por telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, conjunto de
vedacdo com arruela de aco galvanizado e arruela de PVC conica, estrutura de apoio em
madeira.

Considerou-se inclinagdo do telhado de 10%.

Na execuc¢do dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios,
sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a
tercas ou ganchos vinculados a estrutura.

Antes do inicio dos servicos de colocacao das telhas devem ser conferidas as disposicdes

de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros.
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Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao
recobrimento transversal e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das
telhas.

A colocacdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal
(fiadas) e na vertical (faixas).

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediarias, a fim de evitar o remonte
de quatro espessuras, com a utilizacdo de disco diamantado; na marcacdo da linha de corte,
considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 de onda) e o recobrimento transversal
especificado.

Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distancia minima de 5cm da
extremidade livre da telha.

Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos
chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posi¢des previstas de acordo com
prescricdo do fabricante das telhas. Na fixacdo com parafusos ou ganchos com rosca ndo deve
ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peca em fibrocimento.

Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima

dos tolerados pela respectiva normalizacao ndo devem ser utilizadas.

3.2.12. CALHA CHAPA GALVANIZADA

3.2.13. CONDUTOR EM PVC RIGIDO

Os rufos e as calhas deverdo ser em chapas metadlicas galvanizadas e seus complementos
deverdo ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligacdo entre as telhas, beiral e
seus condutores. Os condutores de PVC devem ser fixados conforme localizados em planta

baixa arquiteténica.

3.2.14. PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR
3.2.15. GRADE PARA FECHAMENTO LATERAL
Na entrada da drea de convivéncia sera colocada uma porta de correr de aluminio,
composta por duas folhas méveis com vidro, incluindo vidro liso incolor, fechadura e puxador
embutido, com acabamento anodizado natural.
No lado oposto sera instalada uma grade simples para fechamento lateral da area de

convivéncia.
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As grades e a porta de correr deverdo ser aprovadas pela fiscalizacdo para

posteriormente serem instaladas.

3.3. INSTALAGOES HIDRAULICAS

Entende-se por P.H. - Ponto Hidraulico, os aparelhos, encanamentos, conexdes, torneiras,
tubos, sifdo, incluindo materiais e demais insumos para seu perfeito funcionamento.

Correra por conta da CONTRATADA todas as providéncias e despesa para ligacdo da
instalacdo do prédio a rede urbana pela SEMASA, incluindo a instalacdo do cavalete de entrada
com hidrémetro.

As tubulacdes serdo embutidas, utilizando-se tubos de PVC rigido (marca Tigre ou
equivalente de igual ou superior qualidade) com a atencdo devida para a instalacdo dos
equipamentos.

A rede hidro-sanitdria apds executada, deverd ser totalmente revisada e desobstruida,

sendo testados todos os pontos.

3.4. ESTRUTURA EXISTENTE
3.4.1. RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA CAL OU LATEX
Devera ser executada limpeza e lixamento de todas as superficies antes da aplicacdo do
fundo selador e da tinta latex, nos locais necessarios, a superficie deve ser lavada e deixar secar

pelo tempo necessario para dar seguimento aos servigos

3.4.2. PINTURA COM TINTA LATEX PVA — DUAS DEMAOS

3.4.3. SELADOR ACRILICO ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR

Antes do inicio da pintura, a drea devera estar limpa e lixada. Sera executado o lixamento
da superficie a ser pintada e passado o pano Umido para retirar o excesso de poeira e gorduras
deixadas na hora do lixamento. Apligue com um rolo de |3 de carneiro uma demao do selador
acrilico, espere a secagem conforme indicado pelo fabricante. Se caso necessitar, aplique uma
segunda demado para que obtenha uma uniformidade melhor. Para corrigir imperfeicdes,
aplique camadas finas de massa corrida com a desempenadeira. Apds secar, lixe e elimine a
poeira com pano até deixar a superficie lisa e nivelada. Se houver necessidade aplique
novamente uma demao do selador, para ter um melhor rendimento e cobertura. Cada demao,
a partir da segunda, sé poderd ser aplicada quando a anterior estiver totalmente seca, sendo

que o intervalo aproximado entre duas demdos é de 24 horas, ou como pré estabelecido pelo
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fabricante. Em tempo de chuva os trabalhos de pintura externa serdo suspensos. Serdo
adotadas as precaucBes necessarias a fim de evitar respingos de tinta em partes destinadas
como vidros, ferragens, pisos, etc. Os trabalhos de pintura serdo executados em obediéncia as

instrucGes do fabricante e as cores serdo escolhidas pela contratante.

3.4.4. EXTINTOR PO QUIMICO SECO PQS 6KG

A colocagdo de extintores devera seguir as normas do Corpo de Bombeiro.

3.4.5. LUMINARIA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Fornecimento e instalacdo de luminaria de emergéncias, conforme projeto ou conforme

definida pela fiscalizagdo, de acordo com as normas do Copo de Bombeiros.

3.4.6. LUMINARIA TUBULAR LED 2X16W COLOCADA
Fornecimento e instalacdo de lumindrias tubular Led , conforme projeto ou conforme

definida pela fiscalizacdo.

3.4.7. LUMINARIA TIPO SPOT PARA UMA LAMPADA
Fornecimento e instalacdo de luminaria tipo spot para uma lampada , conforme projeto

ou conforme definida pela fiscalizacdo.

3.4.8. FIACAO - FIO ISOLADO 6,0MM?
Apds revisdo elétrica, quando houver necessidade, as lumindrias e fiagcBes deverdo ser

trocadas ou readequadas conforme detalhado em projeto.

3.49. REVISAO DA COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM
A cobertura existente deverd passar por uma revisdo completa, se houver necessidade
reparos deverdo ser executados a fim de garantir a funcionalidade da mesma, perante a

autorizacdo da fiscalizacdo.

4, PLAYGROUND
4.1, LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS
A empresa CONTRATADA fica responsavel, pela limpeza constante do terreno, enquanto

houver execucdo da obra. Inclusive fazer a entrega da obra limpa.
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4.2. REBAIXAMENTO DE SUBLEITO — E=30CM
O local de intervencdo devera ser rebaixado conforme altura indicada em projeto.

A apropriacdo dos servicos sera por metro cubico.

4.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL
E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacdo e
remocdo do material escavado, os caminhdes deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e hordarios estipulados pelos

orgdos competentes do Municipio

4.4.  TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE
E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, local que serd determinado pela Secretaria Municipal de Obras. Os caminhGes deverdo
apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento de 6 m3, devendo atender as

normas e hordarios estipulados pelos érgdos competentes do Municipio.

4.5, REGULARIZAGAO E COMPACTAGAQ DE SUBLEITO
A drea da pista de caminhada devera ser regularizada e compactada manualmente com
soquete em toda a drea do passeio a ser executado.

A apropriacdo dos servigos sera por metro quadrado.

4.6. LASTRO DE AREIA COMERCIAL, ESPLHAMENTO MECANICO E=30CM
Apds o rebaixamento do subleito, deverd ser lancada uma camada de areia comercial

com espessura de 30 cm.

4.7. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL
E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacdo e
remocdo do material escavado, os caminh&es deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m?3, devendo atender as normas e hordrios estipulados pelos

orgdos competentes do Municipio

4.8.  TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE
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E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, local que serd determinado pela Secretaria Municipal de Obras. Os caminhdes deverdo
apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento de 6 m?, devendo atender as

normas e horarios estipulados pelos érgdos competentes do Municipio.

4.9, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES 100X15X13X30CM
O servico consiste na implantacdo de meios fios de concreto pré-moldado nas medidas
de 100x15x13x30cm nos limites do pavimento intertravado.
A execucdo dos servicos referentes a este item devera ser de forma ldgica e gradativa aos
servicos de pavimentacdo, obedecendo aos detalhes construtivos de projeto e as especificacdes

técnicas do DEINFRA/SC e do DNIT.

4.10. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARQUE INFANTIL, 2 TORRES EM MADEIRA
PLASTICA
411. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CERCA COLORIDA PARA FECHAMENTO

5. ACADEMIA/CALCADA
5.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS
A empresa CONTRATADA fica responsavel, pela limpeza constante do terreno, enquanto

houver execucdo da obra. Inclusive fazer a entrega da obra limpa.

5.2. REBAIXAMENTO DE SUBLEITO — E=10CM
O local de intervencdo devera ser rebaixado conforme altura indicada em projeto.

A apropriacdo dos servigos serd por metro cubico.

5.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL
E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacdo e
remocdo do material escavado, os caminhGes deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m?3, devendo atender as normas e horérios estipulados pelos

orgdos competentes do Municipio

5.4.  TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE
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E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, local que serd determinado pela Secretaria Municipal de Obras. Os caminh&es deverdo
apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento de 6 m?, devendo atender as

normas e hordarios estipulados pelos érgdos competentes do Municipio.

5.5. EXECUCAO DE LASTRO DE BRITA — E=5CM
Deverdo ser respeitadas as dimensGes e alinhamentos especificados nos detalhes e
projetos. A apropriacdo dos servicos serd por metro cubico. A camada que compde o lastro de

brita deverd ter 5 cm de espessura.

5.6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHAO BASCULANTE
E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacdo e
remocdo do material escavado, os caminhdes deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m3, devendo atender as normas e hordarios estipulados pelos

orgdos competentes do Municipio

5.7. TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3/12T
E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, local que serd determinado pela Secretaria Municipal de Obras. Os caminhdes deverdo
apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento de 6 m?, devendo atender as

normas e horarios estipulados pelos érgdos competentes do Municipio.

5.8. EXECUGCAO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ARMADO-
E=10CM - ACADEMIA
O piso devera ser executado com concreto usinado moldado in loco, espessura de 10cm
sobre um lastro de brita. Deverdo ser respeitadas as dimensOes, alinhamentos e forma
geométrica (quadrada, retangular ou circular) determinados pela FISCALIZACAO.
Deverd ser utilizado concreto usinado 20MPa, a superficie deverd ser desempenada para
que fique lisa, sem irregularidades.

A apropriacdo dos servicos serd por metro quadrado.

5.9. EXECUGAO DE DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO E=20CM —
CALCADA
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A execucdo do piso deverad ser executada com concreto usinado moldado in loco.
Deverdo ser respeitadas as dimensBes e alinhamentos especificados nos detalhes e
projetos.

A apropriacdo dos servicos sera por metro cubico.

5.10. AQUISIGAO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE
Primeiramente a FISCALIZACAO determinard os locais em que serdo instalados os
aparelhos. Apds a determinacdo dos locais, a instalacdo devera ser feita com os parabolts
conforme manual de instala¢do dos aparelhos.
Serdo instalados os seguintes aparelhos:
=  Multi exercitador com 6 fungdes
= Simulador de cavalgada duplo
= Alongador com trés alturas
= Aparelho abdominal hibrido (APNE)
= (Cadeira de pressdo de pernas duplo
= Supino Individual
= Aparelho remada hibrido (APNE)
=  Simulador de esqui duplo
=  Prancha movimentacdo lateral surf duplo
= Volante de rotacdo diagonal duplo
= Volante de rotacdo vertical duplo
= Simulador de caminhada duplo
= Placa orientativa 1x2m

Ainstalacdo dos aparelhos deve se dar conforme especificacdes do fabricante.

6. CAMPO DE AREIA
6.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS
A empresa CONTRATADA fica responsavel, pela limpeza constante do terreno, enquanto

houver execucdo da obra. Inclusive fazer a entrega da obra limpa.

6.2. REBAIXAMENTO DE SUBLEITO — E=12CM
O local de intervencdo devera ser rebaixado conforme altura indicada em projeto.

A apropriacdo dos servicos sera por metro cubico.
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6.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL
E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacdo e
remocdo do material escavado, os caminh&es deverdo apresentar boa vedacdo e capacidade
minima de carregamento de 6m?3, devendo atender as normas e hordrios estipulados pelos

orgdos competentes do Municipio

6.4.  TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAQ BASCULANTE
E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, local que serd determinado pela Secretaria Municipal de Obras. Os caminhGes deverdo
apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento de 6 m3, devendo atender as

normas e hordrios estipulados pelos érgdos competentes do Municipio.

6.5.  REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO
A drea da pista de caminhada devera ser regularizada e compactada manualmente com
soquete em toda a drea do passeio a ser executado.

A apropriacdo dos servigos sera por metro quadrado.

6.6. LASTRO DE AREIA COMERCIAL, ESPLHAMENTO MECANICO E=30CM
Apds o rebaixamento do subleito, devera ser lancada uma camada de areia comercial

com espessura de 30 cm.

6.7. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL
E de responsabilidade da empresa contratada todos os servicos de movimentacdo e
remocdo do material escavado, os caminhdes deverdo apresentar boa vedacgdo e capacidade
minima de carregamento de 6m?3, devendo atender as normas e horéarios estipulados pelos

orgdos competentes do Municipio

6.8. TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAQ BASCULANTE
E responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado até o bota
fora, local que sera determinado pela Secretaria Municipal de Obras. Os caminhdes deverdo
apresentar boa vedacdo e capacidade minima de carregamento de 6 m3, devendo atender as

normas e horarios estipulados pelos érgdos competentes do Municipio.
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6.9. LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CM
Para o suporte do alambrado, sera executado lastro de concreto magro com espessura

de 5cm. A apropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

6.10. ALAMBRADO EM TUBOS DE AGCO GALVANIZADO E TELA DE ARAME REVESTIDO COM
PVC
O campo de areia terd fechamento lateral em todo seu perimetro em alambrado com
tubo de ago galvanizado, com costura, din 2440 e com tela de arame galvanizado revestido com
PVC, fio 12 BWG, 2,76mm (0,048Kg/m) e malha 7,5x7,5cm.
A altura da tela serd de 4m e deverd ser instalada em todo o perimetro do campo de
areia.
Com hastes fixadas em blocos de concreto reto 0,40x0,20cm e embutidos no muro de

alvenaria.

6.11. PORTAO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC
Serd previsto 1 portdo de 1,20x2,10m, de abrir, em tubo de aco galvanizado e 3
dobradicas do tipo gonzo com aba de 1” de em cada folha soldados na estrutura, com

dimensdes de acordo com o projeto.

6.12. EXECUCAO DE MURETA

Para a fixacdo do alambrado serd executado um muro de blocos de concreto, sobre um
lastro, com preenchimento de parte dos blocos, de acordo com o projeto. Neste servigo estdo
contemplados escavacdo, lastro e concretagem, devendo ser apenas incluida a armacao.

Para execu¢do do muro deverdo ser utilizados blocos vazados de concreto com
dimensdes de 20x20x40cm, sendo que a primeira e Ultima fiada deverdo ser em formato “U”,
onde serdo acrescentadas ferrragem e concreto, para funcionarem como vigas no muro. Além
disto serdo executados pilares macicos de 20x40cm com altura de 1m conforme espacamento
espeficado em projeto. Nestes pilares deverdo ser concretados os tubos de aco galvanizados
para o alambrado.

Abaixo de cada pilar devera ser executada uma estaca de 60cm de comprimento e

didmetro de 15cm.
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Devem ser observadas em projeto a localizacdo, quantidade e diametro das armaduras
especificadas.

Para finalizagcdo dos servicos a mureta devera receber uma camada de chapisco, massa
Unica, e selador e pintura com tinta latex acrilica (duas demaos). A cor da pintura devera ser

aprovada pela FISCALIZACAO.

7.  MOBILIARIO URBANO
7.1. IMPLANTAGAO DE BICICLETARIO

O bicicletario devera ser confeccionado em tubo de aco galvanizado com didmetro de 1
polegada. Deverd ser pintado com duas demados de esmalte sintético industrial na cor verde
bandeira. O bicicletdrio abrigard 04 bicicletas, conforme detalhamento do bicicletdrio em
projeto arquitetonico.

O bicicletario é do tipo suporte de encosto ou U invertido — modelo mais adequado por
possibilitar apoiar o quadro da bicicleta em dois pontos de contato, o que evita queda e
danificacdo da mesma — apresentando capacidade para 04 bicicletas.

Os moddulos sdo de estrutura metdlica galvanizada e pintadas: os paraciclos U invertido
em perfil tubular de 5 cm de didametro e 2 mm ou mais de espessura da parede do tubo, serdo

soldados sobre perfis chatos de 5 cm de largura, estes dispostos paralelamente.

7.2. BANCO COM ENCOSTO, 1,60 DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO
Os bancos deverdo ser fornecidos e instalados, serdo compostos por tubo de ago carbono

e pintura eletrostatica, assento em madeira com chumbamento no piso.

7.3. CONJUNTO COM 2 LIXEIRAS
Serdo do tipo recicldvel dupla, com capacidade volumétrica de 50L, pedestal
confeccionado em ferro @32”, cesto em polietileno, instalada com a base engastada em bloco de

concreto, devidamente dimensionado para suportar a estrutura, por chumbadores metalicos.

7.4, EXECUCAO DE ARQUIBANCADA
Deverdo ser executadas duas arquibancadas com 20m de comprimento cada, executadas
com blocos de concreto de 20x40x20cm assentados sobre argamassa. As medidas, espessuras e

detalhes construtivos estdo especificados em projeto e no orcamento.
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7.5. Conjunto para quadra de voléi, com postes em tubo de ago galvanizado 3”,
H=255cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm, malha
10x10cm e antenas oficiais em fibra de vidro

O presente item contém um conjunto de quadra de volei composto por dois postes em
tubo de aco galvanizado, que deverédo ser fixados ao solo, também é necessario o fornecimento
de rede de naylon com 2mm, malha 10x10cm e antenas oficiais em fibra de vidro, que

juntamente com o tubo de aco formardo o equipamento necessario para a quadra de volei.

Ana Carolina Dellamora Rebello
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A133245-7
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