
Melhorias no campo de futebol Área do Projeto: 3.838,95

Localização: Rua Alexandre Moser, n°250 IPCA IPPUJ 1,031

Serviço: Revitalização do campo 1,151

Bairro: Itaipava - Itajaí SC 1,018

Data: jun/21 BDI: 24,18%

Base Código Quantidade
Unitário S/ 

BDI (R$)

Unitário C/ 

BDI (R$)
Custo Parcial (R$)

1.0 1.768,20

1.1 SINAPI 4813 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA - PADRÃO P.M.I (200X150CM) PARA INDICAÇÃO DA OBRA m² 3,00 225 279,41 838,23

1.2 SINAPI 4813
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA - PADRÃO P.M.I (200X100CM) PARA SINALIZAÇÃO 

PREVENTIVA DA OBRA
m² 2,00 225 279,41 558,82

1.3 DEINFRA 42513 PROJETO ESTRUTURAL m² 20,70 14,44 17,93 371,15

2.0 226.576,03

2.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS m² 2.461,00 0,30 0,37 910,57

2.2 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 2.461,00 1,52 1,89 4.651,29

2.3 SINAPI 94273
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR  X ALTURA), 
m 392,00 37,20 46,19 18.106,48

2.4 SICRO 2003850 EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA - ESP=5CM m³ 123,05 79,61 98,86 12.164,72

2.5 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 159,97 0,95 1,18 188,76

2.6 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T m³xKm 2.399,48 1,86 2,31 5.542,80

2.7 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL - 

ESP=7CM
m³ 172,27 534,45 663,68 114.332,15

2.8 SINAPI 97114 JUNTA DE DILATAÇÃO m 914,67 0,39 0,48 439,04

2.9 SINAPI 3671 JUNTA PLÁSTICA m 914,67 0,79 0,98 896,38

2.10 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA , DUAS DEMÃOS PINTURA COM TINTA 

ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO
m² 205,21 12,09 15,01 3.080,20

2.11 IPPUJ C10.44.05.10.015 ACABAMENTO E ALISAMENTO DE PISO DE CONCRETO, COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA ELÉTRICA m² 2.461,00 5,87 7,29 17.940,69

2.12 SICRO 2003925 EXECUÇÃO DE DRENO SUPERFICIAL m 387,00 56,22 69,81 27.016,47

2.13 SICRO 2003642 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 und 13,00 1.319,83 1.638,96 21.306,48

3.0 83.771,27

3.1

3.1.1 SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m² 39,40 9,06 11,25 443,25

3.1.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO - Vest m² 39,40 40,96 50,86 2.003,88

3.1.3 DEINFRA 42562 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA / portas m² 6,30 10,36 12,87 81,08

3.1.4 DEINFRA 42558 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS unid 5,00 18,83 23,38 116,90

3.1.5 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL m³ 54,77 0,95 1,18 64,63

3.1.6 SINAPI 97914 TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T m³xkm 547,70 1,86 2,31 1.265,19

IPCA SICRO

 CONTRATO ORIGINAL

PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MANUTENÇÃO VESTIÁRIO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

REFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

IPCA DEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra: 
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Melhorias no campo de futebol Área do Projeto: 3.838,95

Localização: Rua Alexandre Moser, n°250 IPCA IPPUJ 1,031

Serviço: Revitalização do campo 1,151

Bairro: Itaipava - Itajaí SC 1,018

Data: jun/21 BDI: 24,18%

Base Código Quantidade
Unitário S/ 

BDI (R$)

Unitário C/ 

BDI (R$)
Custo Parcial (R$)

IPCA SICRO

 CONTRATO ORIGINALREFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

IPCA DEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra: 

3.2 57.530,47

3.2.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS  H <= 1,50 M m³ 37,73 61,63 76,53 2.887,48

3.2.2 SINAPI 95956 RADIER - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FCK = 25MPA m³ 4,14 2.309,48 2.867,91 11.873,15

3.2.3 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m² 24,66 27,76 34,47 850,03

3.2.4 SINAPI 95956 CONCRETO PILARES/VIGA/LAJE - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO m³ 3,53 2.309,48 2.867,91 10.123,72

3.2.5 SINAPI 87471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM m² 50,68 53,36 66,26 3.358,06

3.2.6 DEINFRA 43936 JUNTA DE DILATAÇÃO m² 4,49 54,55 67,74 304,15

3.2.7 SINAPI 87894 CHAPISCO EM ALVENARIA m² 132,41 5,26 6,53 864,64

3.2.8 SINAPI 87543 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, PREPARO MECÂNICO, ESP=5MM m² 132,41 15,91 19,76 2.616,42

3.2.9 SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 35X35CM, PADRÃO 

POPULAR
m² 66,33 35,92 44,61 2.958,98

3.2.10 SINAPI 87268
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 35X35CM, 

PADRÃO POPULAR
m² 27,75 63,98 79,45 2.204,74

3.2.11 DEINFRA 42729 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM m² 18,81 49,73 61,75 1.161,52

3.2.12 DEINFRA 42738 CALHA CHAPA GALVANIZADA m 6,60 79,95 99,28 655,25

3.2.13 DEINFRA 42742 CONDUTOR EM PVC RÍGIDO m 3,00 86,10 106,92 320,76

3.2.14 SINAPI 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR 
m² 11,96 719,93 894,01 10.692,36

3.2.15 DEINFRA 42684 GRADE PARA FECHAMENTO LATERAL m² 11,96 448,37 556,79 6.659,21

3.3 1.681,38

3.3.1 DEINFRA 42966 PONTO SANITÁRIO (ESGOTO SIMPLES) 100 MM unid 1,00 104,54 129,82 129,82

3.3.2 DEINFRA 42961 PONTO DE ESGOTO 50mm unid 2,00 69,83 86,71 173,42

3.3.3 DEINFRA 42958 MÃO DE OBRA DE PONTO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICO unid 2,00 49,15 61,03 122,06

3.3.4 DEINFRA 42965 PONTO HIDRAULICO DE 50MM unid 8,00 126,44 157,01 1.256,08

3.4 20.584,49

3.4.1 DEINFRA 42799 RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA CAL OU LATEX m² 485,17 3,75 4,66 2.260,89

3.4.2 SINAPI 95626 PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA - DUAS DEMÃOS m² 600,24 13,09 16,26 9.759,90

3.4.3 SINAPI 88415 SELADOR ACRILICO ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR m² 600,24 2,28 2,83 1.698,68

3.4.4 SINAPI 10892 EXTINTOR PO QUIMICO SECO PQS 6 KG unid 2,00 153,15 190,18 380,36

3.4.5 SINAPI 38774 LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO EMERGENCIA - 30 LEDS PC 8,00 21,48 26,67 213,36

3.4.6 DEINFRA 40165 LUMINARIA TUBULAR LED 2 X 16 W COLOCADA Und 12,00 214,31 266,13 3.193,56

3.4.7 SINAPI 39378 LUMINARIA TIPO SPOT PARA UMA LAMPADA Und 18,00 59,24 73,56 1.324,08

3.4.8 DEINFRA 43355 FIAÇÃO - FIO ISOLADO 6.0MM² - 750V M² 25,00 8,70 10,80 270,00

3.4.9 DEINFRA 42745 REVISÃO DA COBERTURA DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM M² 146,03 8,18 10,16 1.483,66

CONSTRUÇÃO NOVA 

INSTALAÇÃO HIDRAULICAS 

ESTRUTURA EXISTENTE 
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Melhorias no campo de futebol Área do Projeto: 3.838,95

Localização: Rua Alexandre Moser, n°250 IPCA IPPUJ 1,031

Serviço: Revitalização do campo 1,151

Bairro: Itaipava - Itajaí SC 1,018

Data: jun/21 BDI: 24,18%

Base Código Quantidade
Unitário S/ 

BDI (R$)

Unitário C/ 

BDI (R$)
Custo Parcial (R$)

IPCA SICRO

 CONTRATO ORIGINALREFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

IPCA DEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra: 

4.0 35.982,95

4.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS m² 64,00 0,30 0,37 23,68

4.2 SICRO 5501706 REBAIXAMENTO DE SUBLEITO - ESP=30CM m³ 19,20 4,45 5,53 106,18

4.3 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 24,96 0,95 1,18 29,45

4.4 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T m³xKm 249,60 1,86 2,31 576,58

4.5 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 64,00 1,52 1,89 120,96

4.6 SICRO 2003844 LASTRO DE AREIA COMERCIAL, ESPALHAMENTO MECÂNICO E=30 CM m³ 19,20 55,13 68,46 1.314,43

4.7 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 20,16 0,95 1,18 23,79

4.8 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T m³xkm 241,92 1,86 2,31 558,84

4.9 SINAPI 94273 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTAMENTO  DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO (13X15X30X100CM) m 16,00 37,20 46,19 739,04

4.10 RP N° 03/2021 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, 2 TORRES EM MADEIRA PLÁSTICA und 1,00 - 23.500,00 23.500,00

4.11 RP N° 03/2021 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA COLORIDA PARA FECHAMENTO m 31,00 - 290,00 8.990,00

5.0 46.243,15

5.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS m² 200,0 0,30 0,37 74,00

5.2 SICRO 5501706 REBAIXAMENTO DE SUBLEITO - ESP=10CM m³ 20,0 4,45 5,53 110,60

5.3 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 26,0 0,95 1,18 30,68

5.4 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T m³xkm 260,0 1,86 2,31 600,60

5.5 SICRO 2003850 EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA - ESP=5CM m³ 10,0 79,61 98,86 988,60

5.6 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 13,0 0,95 1,18 15,34

5.7 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T m³xkm 195,0 1,86 2,31 450,45

5.8 SINAPI 94997
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ARMADO, 20MPa, 

ESP=10CM - ACADEMIA
m² 157,4 92,81 115,25 18.134,59

5.9 SINAPI 94991
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 20MPa, ESP=10CM - 

CALÇADA
m³ 4,2 534,45 663,68 2.787,46

5.10 23.050,83

5.10.1 RP N° 78/2020 MULTI-EXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES unid 1,0 - 3.085,00 3.085,00

5.10.2 RP N° 78/2020 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO unid 1,0 - 1.788,00 1.788,00

5.10.3 RP N° 78/2020 ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS unid 1,0 - 939,00 939,00

5.10.4 RP N° 78/2020 APARELHO ABDOMINAL HÍBRIDO (APNE) unid 1,0 - 3.024,00 3.024,00

5.10.5 RP N° 78/2020 CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLO unid 1,0 - 1.788,00 1.788,00

5.10.6 RP N° 78/2020 SUPINO INDIVIDUAL unid 1,0 - 983,00 983,00

5.10.7 RP N° 78/2020 APARELHO REMADA HÍBRIDO (APNE) unid 1,0 3.324,00 3.324,00

5.10.8 RP N° 78/2020 SIMULADOR DE ESQUI DUPLO unid 1,0 - 2.128,00 2.128,00

5.10.9 RP N° 78/2020 PRANCHA MOVIMENTAÇÃO LATERAL SURF DUPLO unid 1,0 - 1.010,00 1.010,00

5.10.10 RP N° 78/2020 VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO unid 1,0 - 912,00 912,00

5.10.11 RP N° 78/2020 VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO unid 1,0 - 862,83 862,83

5.10.12 RP N° 78/2020 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO unid 1,0 - 1.821,00 1.821,00

5.10.13 RP N° 78/2020 PLACA ORIENTATIVA 1X2M unid 1,0 - 1.386,00 1.386,00

PLAYGROUND

ACADEMIA/CALÇADA

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE 
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Melhorias no campo de futebol Área do Projeto: 3.838,95

Localização: Rua Alexandre Moser, n°250 IPCA IPPUJ 1,031

Serviço: Revitalização do campo 1,151

Bairro: Itaipava - Itajaí SC 1,018

Data: jun/21 BDI: 24,18%

Base Código Quantidade
Unitário S/ 

BDI (R$)

Unitário C/ 

BDI (R$)
Custo Parcial (R$)

IPCA SICRO

 CONTRATO ORIGINALREFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

IPCA DEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra: 

6.0 91.274,82

6.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS m² 261,12 0,30 0,37 96,61

6.2 SICRO 5501706 REBAIXAMENTO DE SUBLEITO - (QUADRA ESP=30CM, CALÇADA ESP=12CM) m³ 73,20 4,45 5,53 404,80

6.3 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 95,15 0,95 1,18 112,28

6.4 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T m³xKm 951,54 1,86 2,31 2.198,06

6.5 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 261,12 1,52 1,89 493,52

6.6 SICRO 2003850 LASTRO DE AREIA COMERCIAL, ESPALHAMENTO MECÂNICO E=30 CM m³ 69,77 55,13 68,46 4.776,45

6.7 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 73,26 0,95 1,18 86,45

6.8 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T m³xkm 879,08 1,86 2,31 2.030,67

6.9 SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP=5CM m² 12,72 23,40 29,06 369,64

6.10 SINAPI Composição
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", FIXADOS EM 

BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC , FIO 12BWG, 2,76MM 

(0,048KG/M)

m² 254,40 246,53 306,14 77.882,02

6.11 SINAPI Composição
PORTAO COM TELA DE ARAME  GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM 

(12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA  7,5 X 7,5 CM, MOLDURA EM TUBOS DE ABRIR, INCLUSO 

FERRAGENS FIXAÇÃO DE ESQUADRIA 

m² 2,52 902,53 1.120,76 2.824,32

6.12 36.824,74

6.12.1 SINAPI 92720
CONCRETAGEM, FCK=25MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - 

ESTACA
m³ 0,23 441,26 547,96 126,03

6.12.2 SINAPI 92777 ARMADURA CA-50, D=8MM, CORTE E COLOCAÇÃO - ESTACA kg 20,86 16,82 20,89 435,77

6.12.3 SINAPI 92720
CONCRETAGEM, FCK=25MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - 

PILARETE
m³ 2,64 441,26 547,96 1.446,61

6.12.4 SINAPI 92778 ARMADURA CA-50, D=10MM, CORTE E COLOCAÇÃO - PILARETE kg 81,39 15,09 18,74 1.525,25

6.12.5 SICRO 903848 MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 20CM E ALTURA DE 1,0M m 63,60 118,96 147,72 9.394,99

6.12.6 SINAPI 92777 ARMADURA CA-50, D=8MM, CORTE E COLOCAÇÃO - MURO kg 90,38 16,82 20,89 1.888,04

6.12.7 SINAPI I 1527 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO m³ 35,68 374,82 465,45 16.607,26

6.12.8 SINAPI I 87894 CHAPISCO, TRAÇO 1:3 (CI-AR), COM PREPARO E APLICAÇÃO m² 139,92 5,26 6,53 913,68

6.12.9 SINAPI I 87543
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO 

E=5MM
m² 139,92 15,91 19,76 2.764,82

6.12.10 SINAPI I 95623+88412 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR E TINTA LÁTEX ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS m² 127,20 10,90 13,54 1.722,29

CAMPO DE AREIA

EXECUÇÃO DE MURETA
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Melhorias no campo de futebol Área do Projeto: 3.838,95

Localização: Rua Alexandre Moser, n°250 IPCA IPPUJ 1,031

Serviço: Revitalização do campo 1,151

Bairro: Itaipava - Itajaí SC 1,018

Data: jun/21 BDI: 24,18%

Base Código Quantidade
Unitário S/ 

BDI (R$)

Unitário C/ 

BDI (R$)
Custo Parcial (R$)

IPCA SICRO

 CONTRATO ORIGINALREFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

IPCA DEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra: 

7.0 64.372,66

7.1 SINAPI Composição IMPLANTAÇÃO DE BICICLETÁRIO unid 1,00 876,29 1.088,18 1.088,18

7.2 SINAPI 42439
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO
unid 6,00 1.033,93 1.283,93 7.703,58

7.3 IPPUJ C10.84.45.20.008
CONJUNTO COM 2 LIXEIRAS CONFECCIONADAS EM POLIETILENO, PEDESTAL COFECCIONADO EM FERRO 

Ø2", PINTURA EPOXI COR PRETA, CAPACIDADE DE 50 LITROS - PADRÃO P.M.I
unid 2,00 305,23 379,03 758,06

7.4 SINAPI Composição EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA, COMPRIMENTO 20M unid 2,00 20.749,16 25.766,31 51.532,62

7.5 SINAPI 25399
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLÊI, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3”, H=255CM, PINTURA 

EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO

unid 1,00 2.649,56 3.290,22 3.290,22

586.813,82

Referência: Sinapi (Abril/2021), Sicro (Janeiro/2021), IPPUJ (Agosto/2015) e Deinfra (Janeiro/2018) Atualizados para Abril/2021

Nota: Referências tipo RP são preços homologados por atas de registro de preço do Município

MOBILIÁRIO URBANO

Ana Carolina Dellamora Rebello

Arquiteto e Urbanista - CAU/SC - A133245-7

TOTAL DA OBRA

5/5
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