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APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

 

O presente descreve os materiais e serviços a serem contratados para a 

instalação de iluminação pública na Marginal da BR-101, trecho entre o 

prolongamento da rua Agílio Cunha e a saída 123 norte. A implantação deste 

trecho de via faz parte de um projeto de mobilidade do Município junto com a 

extensão da rua Agílio Cunha e está em fase de implantação. 

Compõem o material técnico necessário para execução da iluminação, o 

presente memorial, anexos, plantas, planilha orçamentária e cronograma físico-

financeiro. O projeto ora apresentado foi desenvolvido na Secretaria Municipal de 

Obras do Município de Itajaí, no seu Departamento de Engenharia. 

Uma vez que a obra está localizada na faixa de domínio da BR-101, a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH) está 

cuidando de viabilizar junto à concessionária da Rodovia a documentação 

necessária para a sua consecução. 
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1 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
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2 – DESCRIÇÃO 
 
 

Propõe-se a instalação de um sistema de iluminação pública com postes 

de concreto e braços de iluminação pública, reproduzindo uma instalação 

semelhante aquela do trecho da Marginal existente. 

 
Visão da Marginal existente a partir da saída 123N 

 

O novo trecho terá alimentação independente, sendo que, para isso, será 

instalada uma nova medição no mesmo padrão do já utilizado na Marginal 

existente, com caixa com lente em poste particular. 

 
Medição de energia da iluminação pública na Marginal existente 
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 Em paralelo ao presente projeto, um outro foi elaborado e aprovado junto à 

CELESC para dotar a sua rede de distribuição de um transformador que permita a 

alimentação da rede de iluminação pública. 

 
Projeto de melhoria de rede para disponibilizar baixa tensão para alimentação da iluminação 

pública do novo trecho de Marginal – aprovado na CELESC, PEP SO 298562 

 

 
 

3 – ESPECIFICAÇÃO DA NOVA ILUMINAÇÃO 
 

 A iluminação pública do novo trecho de Marginal, assim como a própria via, 

será obra de responsabilidade do Município. Apesar de estar contida na faixa de 

domínio da BR-101, não é a concessionária da rodovia que fará a instalação, ela 

apenas dará à Prefeitura a autorização para execução da mesma. A explicação 

que tivemos da Secretaria de Urbanismo (SMDUH), é que o novo trecho faz parte 

do projeto de mobilidade do Município, não estava incluso no contrato de 

concessão. 

A Autopista Litoral Sul, concessionária deste trecho da BR-101, 

disponibilizou o projeto “as-built” de iluminação da Marginal existente: 
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Reprodução de um trecho do projeto da Autopista 

 

Conforme observa-se na instalação existente, a Autopista padronizou a 

distância de 40m entre postes. Logo, tomou-se esta distância para fazer o modelo 

para o novo trecho a ser executado pelo Município: 

 
Modelo utilizado no estudo da I.P. (iluminação pública) do novo trecho 
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 Ao modelo geométrico acima, utilizando-se o software Dialux, aplicou-se as 

luminárias padrão que o Município pretende utilizar em suas ruas.  

 

Aqui cabe uma explicação. O Município de Itajaí fez um estudo para 

chegar a modelos de luminárias que pudessem ser utilizadas em diversas vias, de 

maneira a tornar racional a quantidade de itens em estoque para manutenção. 

Chegou-se a seis tipos de luminárias, assim descritos: 

TIPO 1 Esta luminária foi estudada para ser utilizada em postes instalados em 
trechos contínuos de canteiro central de avenidas. 

TIPO 2 Esta luminária foi estudada para ser utilizada em postes instalados em 
trechos de canteiro central de avenidas onde verifique-se a necessidade 
de potência maior do que a Luminária Tipo 1. 

TIPO 3 Esta luminária foi estudada para ser utilizada em braços de iluminação de 
3.00m (2.50m de avanço) instalados em postes da concessionária de 
energia, em vias urbanas com 9.00m de calha. 

TIPO 4 Esta luminária foi estudada para ser utilizada em braços de iluminação de 
3.00m (2.50m de avanço) instalados em postes da concessionária de 
energia, em vias urbanas com 15.00m de calha. 

TIPO 5 Esta luminária foi estudada para ser utilizada em braços de iluminação de 
3.00m (2.50m de avanço) instalados em postes da concessionária de 
energia, em vias urbanas com 11.00m de calha. 

TIPO 6 Esta luminária foi estudada para ser utilizada em braços de iluminação de 
3.00m (2.50m de avanço) instalados em postes da concessionária de 
energia, em vias rurais (que têm espaçamento entre postes de até 40m), 
com 11.00m de calha. 

Para se chegar às especificações das luminárias que foram adotadas neste 

estudo, foram feitas diversas simulações utilizando-se o software livre Dialux da 

DialGmbH.  

Recentemente, o Município realizou o Pregão Presencial 146/2020, o qual prevê a 

compra de luminárias LED conforme os Tipos acima descritos para renovação do atual 

parque instalado. 

 

Utilizando-se a luminária Tipo 4 do fabricante que venceu o Pregão para 

fornecimento ao Município, com angulação -5 graus (angular 5 graus para baixo), 

em braço de iluminação com sapata de 3m padrão CELESC (avanço de 2,5m), 

chega-se aos seguintes resultados de simulações: 
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 Segundo os resultados mostrados para via e passeio, respectivamente, 

chegou-se a valores de iluminância média de 15 e 14lux, e uniformidade de 

iluminância de 0,352 e 0,302. 

 Conforme NBR5101/2012 – Iluminação Pública, estes valores cabem em 

vias para tráfego de veículos tipo V3 (vias coletoras, de tráfego importante, com 

volume médio) e vias para tráfego de pedestres tipo P2 (vias de grande tráfego 

noturno, por exemplo passeios de avenidas). 

 Considera-se adequada a iluminação apresentada, até considerando que o 

projeto do passeio prevê a instalação de ciclovias, mais um atrativo para sua 

utilização.  

As luminárias serão fornecidas pelo Município ao executor da obra para 

sua instalação. 

 

 

4 – EXIGÊNCIAS ARTERIS 
 
  

Por tratarem-se de obras na faixa de domínio do trecho da BR-101 sob a 

concessão da Arteris, as regras determinadas pela empresa deverão ser 

seguidas.  

No processo de aprovação dos projetos junto à mesma, as seguintes 

observações foram feitas por ela, conforme troca de e-mails abaixo reproduzida, e 

deverão ser seguidas na execução dos serviços: 
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O Município atuará para viabilizar o contato entre a Arteris e as empresas 

que trabalharão na faixa de domínio, lembrando que, não apenas a obra de 

instalações elétricas aqui descrita, também obras civis acontecerão para a 

construção do novo trecho da marginal da BR-101. 

 

5 – CONCLUSÃO  
 

 
A contratada deverá realizar os serviços atendendo a critérios de qualidade 

e segurança do trabalho, com especial atenção às Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho. As ferramentas e equipamentos necessários a execução 

dos serviços será de responsabilidade da contratada.  

A contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART de execução antes de iniciar a obra. O projeto a ser entregue pela 

contratada, também deverá possuir ART.  

Uma reunião com a fiscalização também faz-se necessária antes do início 

das obras, de maneira a organizar o cronograma de execução. Deverá ser 

fornecida à fiscalização a identificação dos profissionais que estão autorizados a 

executar os serviços. 

 
Os materiais necessários à instalação deverão seguir as normas da ABNT.  
Aconselha-se não comprar nenhum material antes de reunião preliminar 
com a fiscalização. 


