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REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA BASICA PROFº MARTINHO GERVASI
Referência: Planilha Orçamentária Nº1 - Reforma da EB Profº Martinho Gervasi Última Revisão: 25/9/2017

Prazo: 06 (seis) meses - 180 (cento e oitenta) dias Extensão:                  -   

Local: Rua José Marcelino Rodrigues, n° 4309, Brilhante II - Itajaí/SC Área de Intervenção:         393,34 m²

Ref. Custo: (SINAPI/SC 06/2017 - IPPUJ/SC 08/2015 - DEINFRA/SC 10/2016 - ORSE/SE 10/2015) - COM DESONERAÇÃO BDI: 24,87%

Item Referência Código Descrição do Serviço Unidade Quantidade Peso (%)

1 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 74209/001 Placa da obra em chapa de aço galvanizado - Padrão Municipal (2,00 x 1,00) m²                 2,00             362,90             725,80             906,31 0,23%

1.2 DEINFRA 43943 As-built de Projeto Arquitetônico  – 50% valor DEINFRA m²          2.039,93                 4,28          8.730,90        10.902,27 2,72%

1.3 DEINFRA 42515 m²          2.039,93                 2,36          4.814,23          6.011,53 1,50%

1.4 DEINFRA 42516 As-built de Prevenção de Incêndio - 50% valor DEINFRA m²          2.039,93                 2,36          4.814,23          6.011,53 1,50%

1.5 PMI Composição vb                 1,00          1.200,00          1.200,00          1.498,44 0,37%

1.6 DEINFRA 42570 Instalação provisória de água und                 1,00             711,68             711,68             888,67 0,22%

1.7 IPPUJ C10.08.05.05.005 Instalações sanitárias provisórias und                 1,00          1.547,23          1.547,23          1.932,03 0,48%

1.8 IPPUJ C10.08.05.10.005 Abrigo para corte e dobra de aço (2X2) m m²                 4,00               61,87             247,48             309,03 0,08%

1.10 DEINFRA 43222 Depósito Compensado Resinado 12mm s/forro                 4,50             332,99          1.498,46          1.871,13 0,47%

Custo Total - Demolição/Remoção        24.290,01        30.330,94 7,56%

2 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

2.1 IPPUJ C20.05.15.05.016 Demolição de passeio com espessura até 10 cm m²               63,12                 6,51             410,91             513,10 0,13%

2.2 MERCADO ORÇAMENTO Relocação de container 12 m no patio da unidade und                 1,00             700,00             700,00             874,09 0,22%

2.3 IPPUJ 20.05.15.20.005 Demolição de edificação com alvenaria m²               66,50               69,34          4.611,11          5.757,89 1,44%

2.4 DEINFRA 42528 Demolição de paredes em alvenaria sem reaproveitamento m²               13,78                 6,17               85,02             106,16 0,03%

2.5 SINAPI 72215 Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados m³                 7,20               35,42             255,02             318,44 0,08%

2.6 SINAPI 72178 Remoção de divisorias tipo divilux m²               34,80               22,65             788,22             984,25 0,25%

2.7 IPPUJ C20.05.10.25.015 Remoção de grade metálica m²               10,50               77,45             813,23          1.015,48 0,25%

2.8 IPPUJ C01.10.05.10.001 und                 2,00             562,64          1.125,28          1.405,14 0,35%

2.9 IPPUJ C20.05.10.45.010 m²             400,00                 2,74          1.096,00          1.368,58 0,34%

2.10 DEINFRA 43234 Retirada paralelep¡pedo/lajota rejuntada com areia m²             155,34                 8,51          1.321,94          1.650,71 0,41%

2.11 SINAPI 85334 Retirada de esquadrias metalicas m²                 4,05               14,17               57,39               71,66 0,02%

2.12 IPPUJ C20.05.10.35.020 Remoção de banco de concreto und                 5,00               12,19               60,95               76,11 0,02%

2.13 DEINFRA 42562 Retirada de portas e caixilhos m²               14,82                 6,79             100,61             125,63 0,03%

2.14 SINAPI C20.05.10.35.055 Remoção de gangorra em madeira und                 1,00               41,98               41,98               52,42 0,01%

2.15 IPPUJ C20.05.10.35.060 Remoção de balanço em madeira und                 1,00               54,13               54,13               67,59 0,02%

2.16 IPPUJ C20.05.10.35.065 Remoção de escorregador em madeira und                 1,00               47,19               47,19               58,93 0,01%

2.17 IPPUJ C20.05.10.35.087 und                 7,00               40,36             282,52             352,78 0,09%

2.18 DEINFRA 42534 Demolicao de azulejos m²               90,80               18,51          1.680,71          2.098,70 0,52%

2.19 IPPUJ C10.16.05.05.020 Carga mecanizada de entulho de obra em caminhão basculante 10 m³ m³               14,91                 4,15               61,88               77,27 0,02%

2.20 IPPUJ C35.45.10.05.005 Transporte local c/ basculante 10 m³ rodovia pavimentada - DMT 10 Km m³xKm             149,10                 0,92             137,17             171,28 0,04%

Custo Total - Demolição/Remoção        13.731,26        17.146,21 4,27%

3 - MOVIMENTO DE TERRA

3.1 SINAPI 73481 Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m m³               23,30               29,90             696,67             869,93 0,22%

3.2 DEINFRA 42584 Apiloamento e regularização de cavas de fundação, pisos e fundo de valas m³               13,98               21,64             302,53             377,77 0,09%

3.3 SINAPI 5719 m³                 4,19               47,64             199,61             249,25 0,06%

3.4 IPPUJ C10.16.05.05.020 Carga mecanizada de entulho de obra em caminhão basculante 10 m³ m³               19,11                 4,07               77,78               97,12 0,02%

3.5 IPPUJ C35.45.10.05.005 Transporte local c/ basculante 10 m³ rodovia pavimentada - DMT 10 Km m³xKm             191,10                 0,93             177,72             221,92 0,06%

Custo Total - Movimento de Terra          1.454,31          1.815,99 0,45%

4 - INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA

4.1 DEINFRA 47991 Concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa m³                 0,12          2.213,36             265,60             331,65 0,08%

Custo Total - Infraestrutura             265,60             331,65 0,08%

5 - PAREDES E PAINÉIS

5.1 SINAPI 87497 m²               36,41               59,69          2.173,31          2.713,81 0,68%

5.2 DEINFRA 42761 Grampeamento de trincas em paredes m               68,60               35,21          2.415,41          3.016,12 0,75%

5.3 SINAPI 73988/001 m             139,90               12,68          1.773,93          2.215,11 0,55%

5.4 SINAPI 73937/005 Alvenaria de elemento vazados ceramico /20x20x7 m²               72,00             100,49          7.235,28          9.034,69 2,25%

Custo Total - Paredes e Painéis        13.597,93        16.979,73 4,23%

6 - REVESTIMENTO

6.1 DEINFRA 42763 m²             184,64               66,04        12.193,63        15.226,19 3,79%

6.2 IPPUJ C10.48.10.05.020 m²             108,50               46,47          5.042,00          6.295,95 1,57%

6.3 IPPUJ C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m²             293,14                 4,43          1.298,61          1.621,57 0,40%

Custo Total - Revestimento        18.534,24        23.143,71 5,77%

7 - COBERTURA

7.1 IPPUJ C15.10.15.05.021 Limpeza de calha de concreto m             128,40                 8,01          1.028,48          1.284,26 0,32%

Custo Total - Cobertura          1.028,48          1.284,26 0,32%

8 - PAVIMENTAÇÃO

Custo Unitário 
(R$)

Custo Total 
(R$)

Preço c/ BDI 
(R$)

As-built do Projeto Hidrossanitário /Sistema de Tratamento - 50% valor 
DEINFRA

Emolumentos (ART's de Execução e Projetos/Alvará de Construção/Habite-se)

m²

Retirada e recolocação de condensadores de ar, com o aproveitamento da 
mesma tubulação.
Remoção manual de grama, incluso transporte local com caminhão 
basculante.

Remoção vaso sanitário e caixa acoplada (retirada de conexões e tubulações 
com vários diâmetros)

Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso 
adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do 
material adquirido

Alvenaria com tijolo cerâmico 8 furos 9x19x19 cm, 1/2 vez e assentado em 
argamassa traço 1:2:8

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmico maciço, 1 vez com 
argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal  e areia)

Pastilha cerâmica padrão alto 10x10 cm, assentada sobre argamassa colante 
pré-fabricada (circulações e corredor internos - h = 1,20 m do piso acabado)

Azulejo padrão médio 20x20 cm, assentado sobre argamassa colante pré-
fabricada (Salas de aula, BWCs, Lavanderia e Lixeira padrão PMI), nas salas 
de aula com h = 1,00 m do piso acabado

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
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Item Referência Código Descrição do Serviço Unidade Quantidade Peso (%)Custo Unitário 
(R$)

Custo Total 
(R$)

Preço c/ BDI 
(R$)

8.1 AMBIENTES INTERNOS

8.1.1 SINAPI 87680 Contrapiso e=8cm / traco 1:3:6 / concreto magro m²             292,67               30,64          8.967,41        11.197,60 2,79%

8.1.2 DEINFRA 40009 m²             441,14               57,52        25.374,37        31.684,98 7,90%

8.1.3 DEINFRA 42813 Piso cerâmico antiderrapante PEI-5 assentado sobre argamassa colante m²             231,68               48,29        11.187,83        13.970,24 3,48%

8.1.4 SINAPI 88649 m             323,16                 4,52          1.460,68          1.823,95 0,45%

8.1.5 IPPUJ C10.44.15.25.005 Rejunte de piso cerâmico c/ argamassa pré-fabricada m²             695,44                 5,84          4.061,38          5.071,45 1,26%

8.2 ÁREAS EXTERNAS

8.2.1 SINAPI 72961 Regularização e compactação de subleito - passeio público m²               92,87                 1,22             113,30             141,48 0,04%

8.2.2 SINAPI 92396 m²               92,87               56,51          5.248,08          6.553,28 1,63%

8.2.3 SINAPI 72967 m               57,70               25,65          1.480,01          1.848,09 0,46%

8.2.4 SINAPI 73817/001 Embasamento de material granular - pó de pedra m³                 9,20               75,62             695,70             868,72 0,22%

8.2.5 DEINFRA 42853 Base de areia media (10 cm) m³               38,70               86,34          3.341,36          4.172,36 1,04%

8.2.6 ORSE S02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada - (e = 5 cm) m³                 4,25               69,83             296,78             370,59 0,09%

8.2.7 IPPUJ C10.88.10.10.005 Plantio de grama esmeralda m²               85,00               17,10          1.453,50          1.814,99 0,45%

Custo Total - Pavimentação        63.680,40        79.517,73 19,82%

9 - ESQUADRIAS

9.1 SINAPI 90820 und                 6,00             235,62          1.413,72          1.765,31 0,44%

9.2 SINAPI 90822 und                 5,00             252,26          1.261,30          1.574,99 0,39%

9.3 DEINFRA 42677 Ferragem completa para porta und               11,00             148,47          1.633,17          2.039,34 0,51%

9.4 SINAPI 74100/001 Portao de ferro com vara 1/2", com requadro - cor azul (LIXEIRA) m²                 3,00             477,33          1.431,99          1.788,13 0,45%

9.5 SINAPI 74100/001 Portao de ferro com vara 1/2", com requadro m²               10,50             477,33          5.011,97          6.258,45 1,56%

Custo Total - Esquadrias        10.752,15        13.426,22 3,35%

10 - PINTURA

10.1 DEINFRA 42780 Limpeza de alvenaria p/ pintura - raspagem e lavação m²          4.193,71                 3,93        16.481,28        20.580,17 5,13%

10.2 SINAPI 88484 Fundo selador acrílico em paredes internas/externas e tetos - 02 demãos m²               72,82                 2,04             148,55             185,49 0,05%

10.3 SINAPI 88488 Pintura acrílica - 2 demãos - (interna,externa, teto) m²          4.193,71               11,18        46.885,68        58.546,15 14,59%

10.4 SINAPI 84657 Fundo sintético nivelador - 02 demãos m²               55,00                 8,83             485,65             606,43 0,15%

10.5 SINAPI 74065/1 m²             180,00               22,98          4.136,40          5.165,12 1,29%

Custo Total - Pintura        68.137,56        85.083,36 21,21%

11 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.1 ORSE S91791S m               31,00               40,44          1.253,64          1.565,42 0,39%

11.2 SINAPI 89714 m               34,00               31,92          1.085,28          1.355,19 0,34%

11.3 SINAPI 72289 Caixa de areia e captação pluvial (80x80x75) cm em alvenaria - execução und                 3,00             300,73             902,19          1.126,56 0,28%

11.4 SINAPI 6171 Tampa de concreto armado 70x70x5 cm para caixa de areia und                 1,00               19,31               19,31               24,11 0,01%

11.5 ORSE S08770 und                 2,00             212,73             425,46             531,27 0,13%

11.6 SINAPI 73816/1 Execução de dreno com tubos de PVC corrugado flexível perfurado - dn 100 m²               82,00               26,58          2.179,56          2.721,62 0,68%

11.7 SINAPI 73881/1 Execução de dreno com manta geotextil 200 g/m² m²             137,76                 3,79             522,11             651,96 0,16%

11.8 SINAPI 73883/2 Execução de dreno Francês com brita num 2 m²               13,12               94,46          1.239,32          1.547,54 0,39%

11.9 SINAPI 73784/001 und                 3,00             730,30          2.190,90          2.735,78 0,68%

Custo Total - Instalações de Águas Pluviais          9.817,77        12.259,45 3,06%

12 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO

12.1 DESPESAS TÉCNICAS

12.1.1 PMI Composição Anotação de Responsabilidade Técnica (execução) UN 1,00 214,82             214,82             268,25 0,07%

12.1.2 PMI Composição UN 1,00 1.327,64          1.327,64          1.657,82 0,41%

12.1.3 PMI Composição UN 1,00 1.327,64          1.327,64          1.657,82 0,41%

12.1.4 PMI Composição Laudo de Estanqueidade Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) UN 1,00 1.327,64          1.327,64          1.657,82 0,41%

12.2 SISTEMA DE EXTINTORES

12.2.1 IPPUJ C10.72.49.10.015 Extintor de incêndio c/ carga de pó quimico seco PQS 4kg UN 4,00 109,76             439,04             548,23 0,14%

12.2.2 IPPUJ C10.72.49.90.005 UN 4,00 10,64               42,56               53,14 0,01%

12.2.3 IPPUJ C10.72.49.90.010 UN 4,00 8,68               34,72               43,35 0,01%

12.2.4 IPPUJ C10.72.49.20.020 Caixa de alumínio para proteção de extintor de incêndio PQS UN 2,00 158,67             317,34             396,26 0,10%

12.3 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

12.3.1 IPPUJ C10.76.30.20.015 Iluminação de emergência autônoma bi-volt, 30 LEDs UN 35,00 53,36          1.867,60          2.332,07 0,58%

12.3.2 IPPUJ C10.76.30.20.011 UN 4,00 390,26          1.561,04          1.949,27 0,49%

12.4 SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL

12.4.1 DEINFRA 43730 Placa de sinalização Dupla face com lâmpada de led UN 2,00 100,40             200,80             250,74 0,06%

12.4.2 DEINFRA 43729 Placa de sinalização face única com lâmpada de led UN 24,00 75,10          1.802,40          2.250,66 0,56%

12.5 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

12.5.1 DEINFRA 43114 Tubo de ferro galvanizado 63mm (2 1/2") M 105,00 85,45          8.972,25        11.203,65 2,79%

12.5.2 PMI Composição M 56,00 128,79          7.212,24          9.005,92 2,24%

12.5.3 SINAPI 94499 UN 5,00 149,30             746,50             932,15 0,23%

12.5.4 SINAPI 73795/013 Válvula de retenção horizontal Ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação UN 1,00 274,39             274,39             342,63 0,09%

12.5.5 IPPUJ C10.72.07.05.006 UN 6,00 94,09             564,54             704,94 0,18%

Piso cerâmico antiderrapante PEI-5 assentado sobre argamassa colante sobre 
piso

Rodapé cerámico 7 cm padrão médio, sobre argamassa colante pré-fabricada

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 
20 x 10 cm, espessura 8 cm

Meio fio de concreto pre-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e 
rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Porta de madeira P2 - compensada lisa, semi-oca para pintura, 60x210x3,5 
cm, incluso aduela, alizar e dobradiças
Porta de madeira P2 - compensada lisa, semi-oca para pintura, 80x210x3,5 
cm, incluso aduela, alizar e dobradiças

Pintura esmalte sintético fosco para madeiras e metais, duas demãos, sobre 
fundo nivelador - 02 demãos

Instalação de tubos de pvc, água pluvial, dn 150 mm (instalado em condutores 
verticais, ramais e sub-ramal), inclusive conexões, cortes e fixação

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

Grelha de ferro medindo 65x65cm em vergalhões  5/8", espaçamento = 1,5 
cm, com requadro em cantonerias para caixa de captação pluvial

Ligação das águas pluviais em tubo PVC DN 150 mm, da caixa até a rede 
pública, incluindo escavação e reaterro até 1,00 m, composto por 13,65 m de 
tubo PVC DN 150 - fornecimento e instalação

Laudo Luminotécnico de Sistema Abandono de Local (iluminação de 
emergência)

Laudo Técnico do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 
(SPCDA)

Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de 
bombeiro.

Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro 
da norma do corpo de bombeiro.

Bloco de iluminação de emergência autônoma 2x55W com bateria, autonomia 
de 3 horas.

Envelopamento da tubulação SHP de ferro Ø 65mm com fita anticorrosiva esp. 
10cm, enterrada a 60cm e envelopada com concreto h=30cm

 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de 
 água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento -  

fornecimento e instalação.

Adaptador ferro galvanizado classe 10, para caixa d'agua de concreto, Ø 
150mm x 2.1/2".
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Item Referência Código Descrição do Serviço Unidade Quantidade Peso (%)Custo Unitário 
(R$)

Custo Total 
(R$)

Preço c/ BDI 
(R$)

12.5.6 PMI Composição UN 2,00 789,49          1.578,98          1.971,67 0,49%

12.5.7 SINAPI 94474 UN 15,00 76,50          1.147,50          1.432,88 0,36%

12.5.8 SINAPI 92642 UN 3,00 123,74             371,22             463,54 0,12%

12.5.9 IPPUJ C10.72.49.30.010 UN 1,00 36,15               36,15               45,14 0,01%

12.5.10 PMI Composição M2 18,50 79,87          1.477,60          1.845,08 0,46%

12.5.11 IPPUJ C10.72.19.70.007 Reservatório cilíndrico ou retangular de fibra de vidro (capacidade: 3.000 L) UN 2,00 1.312,55          2.625,10          3.277,96 0,82%

12.5.12 PMI Composição UN 1,00 2.594,92          2.594,92          3.240,28 0,81%

12.5.13 PMI Composição UN 1,00 8.716,81          8.716,81        10.884,68 2,71%

12.6 SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO

12.6.1 SINAPI 91873 M 55,23 13,92             768,80             960,00 0,24%

12.6.2 SINAPI 91854 M 92,02 6,97             641,38             800,89 0,20%

12.6.3 IPPUJ C10.76.30.10.025 M 188,23 7,28          1.370,31          1.711,11 0,43%

12.6.4 DEINFRA 43352 Fio isolado 1,5mm2 - 750V M 48 2,29             109,92             137,26 0,03%

12.6.5 IPPUJ C10.76.30.10.005 Central de alarme e incendio convencional 220Vca - 12Vcc - 4 Laços UN 1,00 1271,72          1.271,72          1.588,00 0,40%

12.6.6 IPPUJ C10.76.30.10.015 UN 2,00 79,16             158,32             197,69 0,05%

12.6.7 DEINFRA 43726 Detetor optico(fumaca) PÇ 9,00 155,10          1.395,90          1.743,06 0,43%

12.7 SISTEMA DE GÁS CANALIZADO

12.7.1 SINAPI 92688 M 1,50 22,31               33,47               41,79 0,01%

12.7.2 IPPUJ I10.99.05.15.360 Cilindro de gás de 45Kg UN 2,00 500,43          1.000,86          1.249,77 0,31%

12.8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

12.8.1 IPPUJ C10.76.70.10.020 Haste de terra em aço revestido de cobre dn 5/8 x2400mm c/ conector UN 26,00 59,51          1.547,26          1.932,06 0,48%

12.8.2 SINAPI 72285 Caixa de areia 30X30X40cm em alvenaria - execução (caixa de aterramento) UN 26,00 76,00          1.976,00          2.467,43 0,61%

12.8.3 SINAPI 93009 Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 60mm (2") - fornecimento e instalação. M 78,00 15,28          1.191,84          1.488,25 0,37%

12.8.4 SINAPI 72254 Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação M 345,00 30,75        10.608,75        13.247,15 3,30%

12.8.5 SINAPI 72253 Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalação M 130,00 21,59          2.806,70          3.504,73 0,87%

12.8.6 DEINFRA 43596 Terminal Aereo ø3/8 X 50cm UN 39,00 37,74          1.471,86          1.837,91 0,46%

12.8.7 IPPUJ C10.76.70.10.002 Barra chata de alumínio (largura: 15,8mm / espessura: 4,76mm|7/8" X 1/8") M 595,00 12,52          7.449,40          9.302,07 2,32%

12.8.8 SINAPI 93358 Escavação manual de valas. AF_03/2016 M3 3,33 56,05             186,53             232,92 0,06%

12.9 PLANO DE EMERGÊNCIA

12.9.1 PMI Composição Display de parede para folha A3 UN 24,00 32,30             775,20             967,99 0,24%

12.9.2 PMI Composição Plotagem - mapa rota de fuga em folha A3 UN 24,00 3,80               91,20             113,88 0,03%

12.10 ADEQUAÇÕES EXIGIDAS

12.10.1 PMI Composição Grela de ventilação permanente superior 400cm² - 44 X 24cm UN 1,00 126,88             126,88             158,44 0,04%

12.10.2 PMI Composição Grela de ventilação permanente inferior 200cm² - 35 X 30cm UN 1,00 123,08             123,08             153,69 0,04%

12.10.3 IPPUJ C10.76.10.25.020 Arremate em alvenaria (grelhas de ventilação, portas alteradas, furos em laje) UN 2,00 8,82               17,64               22,03 0,01%

12.10.4 IPPUJ C20.05.15.15.010 M3 0,50 36,58               18,29               22,84 0,01%

12.10.5 PMI Composição Instalação de ponto de energia UN 65,00 72,75          4.728,75          5.904,79 1,47%

Custo Total - Instalações de Prevenção e Combate Incêndio        86.651,50      108.201,70 26,97%

13 - LOUÇAS E METAIS

13.1 LOUÇAS

13.1.1 IPPUJ C10.72.19.75.001 Bacia de louça com caixa acoplada, branca,c/ tampa e acessorios und                 9,00             478,68          4.308,12          5.379,55 1,34%

13.2 METAIS

13.2.1 IPPUJ C10.80.05.20.005 Barra de apoio para portadores de necessidades especiais cj                 2,00             486,73             973,46          1.215,56 0,30%

13.2.2 DEINFRA 42957 Papeleira metalica und                 9,00               51,02             459,18             573,38 0,14%

Custo Total - Louças e  Metais          5.740,76          7.168,49 1,79%

14 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 IPPUJ C10.84.45.10.015 Banco em concreto, com lixeira acoplada und                 2,00             348,33             696,66             869,92 0,22%

Custo Total - Serviços Complementares             696,66             869,92 0,22%

15 - SERVIÇOS FINAIS

15.1 DEINFRA 42846 Limpeza da obra m²             476,54                 6,17          2.940,25          3.671,49 0,92%

Custo Total - Serviços Finais          2.940,25          3.671,49 0,92%

VALOR TOTAL (R$)      321.318,88      401.230,85 100%

DATA: 25/9/2017
ENG. VIRGINIA VICTÓRIA CREMA MONGELOS - CREA 140246-2 Ass:

Matrícula: 2154402

ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 Ass:

Matrícula: 1484602

Abrigo para hidrante, 75X45X17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2 ", 
adaptador storz 2.1/2", 2 mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2X1. 1/2" e 
esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação

 Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2), 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. 

Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"),instalado em 
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 

Tampão latão c/ corrente p/ instalação predial combate a incêndio engate 
rápido 1 1/2"

Piso em concreto armado, impelmeabilizado para tráfego pesado com junta 
serrada e barra de transferência (para reservatório)

Central de bombas para combate a incêndio, pressão H= 16 MCA e vazão de 
Q= 20 M³/H, sistema montado e fornecido em “skid, composto por motobomba 
centrífuga elétrica e a combustão, incluso entrega técnica e ART

Abrigo para 2 bombas, em alvenaria esp.: 15cm, altura de 280cm, largura 
200cm comprimento 280cm, laje impermeabilizada e porta veneziana em 
alumínio anodizado

Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 40mm (1 1/4"), para circuitos terminais, 
instalado em paredes - fornecimento e instalação

Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25mm (3/4"), para circuitoss terminais, 
instalado em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015

Cabo blindado para sistema de detecção de incêndio com condutor de cobre 
eletrolítico, isolação em PVC, anti chama, e blindagem em fita poliéster, 
0,75mm²

Acionador tipo "quebre o vidro" com corrente, martelo, botoeira e sirene - 
fornecimento e instalação

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 
20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. AF_12/2015

Demolição de alvenaria sem reaproveitamento (aberturas para grelha de 
ventilação)
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REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA BASICA PROFº MARTINHO GERVASI
Referência: Planilha Orçamentária Nº2 - Ampliação da EB Profº Martinho Gervasi Última Revisão: 25/9/2017

Prazo: 06 (seis) meses - 180 (cento e oitenta) dias Extensão:                  -   

Local: Rua José Marcelino Rodrigues, n° 4309, Brilhante II - Itajaí/SC Área de Intervenção:         393,34 m²

Ref. Custo: (SINAPI/SC 06/2017 - IPPUJ/SC 08/2015 - DEINFRA/SC 10/2016 - ORSE/SE 10/2015) - COM DESONERAÇÃO BDI: 24,87%

Item Referência Código Descrição do Serviço Quantidade Peso (%)

1 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 73992/001 Locação convencional da obra através de gabarito de tábuas corridas m²             393,34                 8,79          3.457,46          4.317,33 1,07%

1.2 SINAPI 85423 Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm m²               46,00                 6,81             313,26             391,17 0,10%

Custo Total - Serviços Iniciais          3.770,72          4.708,50 1,17%

2 - MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 73481 Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m m³               47,54               29,90          1.421,45          1.774,96 0,44%

2.2 DEINFRA 42584 Apiloamento e regularização de cavas de fundação, pisos e fundo de valas m³               28,52               21,64             617,17             770,66 0,19%

2.3 SINAPI 5719 m³               32,85               47,64          1.564,97          1.954,18 0,48%

2.4 IPPUJ C10.16.05.05.020 Carga mecanizada de entulho de obra em caminhão basculante 10 m³ m³               14,69                 4,07               59,79               74,66 0,02%

2.5 IPPUJ C35.45.10.05.005 Transporte local c/ basculante 10 m³ rodovia pavimentada - DMT 10 Km m³xKm             146,90                 0,93             136,62             170,60 0,04%

Custo Total - Movimento de Terra          3.800,00          4.745,06 1,18%

3 - INFRAESTRUTURA

3.1 LAJE DE CONCRETO ARMADO - RADIER

3.1.1 SINAPI 68053 Lona plástica preta, espessura 150 micras m²             393,34                 4,13          1.624,49          2.028,50 0,50%

3.1.2 SINAPI 74164/004 Lastro de brita nº 2 - (e = 5 cm) m³               12,19               81,20             989,83          1.236,00 0,31%

3.1.3 DEINFRA 42644 Laje maciça de concreto armado tipo radier - (e = 12 cm) - FCK = 25 MPa m³               12,70          1.320,23        16.761,64        20.930,26 5,19%

3.2 ESTACA BROCA 

3.2.1 DEINFRA 40063 m               44,00               24,05          1.058,20          1.321,37 0,33%

3.3 VIGA BALDRAME

3.3.1 DEINFRA 42611 Concreto armado em vigas baldrame - FCK = 20 MPa m³               14,69          1.974,82        29.010,11        36.224,92 8,99%

Custo Total - Infraestrutura        49.444,27        61.741,05 15,32%

4 - SUPERESTRUTURA

4.1 PILAR

4.1.1 DEINFRA 47991 Concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa m³                 5,22          2.131,18        11.124,76        13.891,49 3,45%

4.2 VIGA

4.2.1 DEINFRA 47991 Concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa m³               11,50          2.131,18        24.508,57        30.603,85 7,59%

4.2.2 SINAPI 74141/001 Laje Pre-Fabricada 12 cm para com capa (Com preenchimento em EPS) m³               61,56               64,46          3.968,16          4.955,04 1,23%

4.3 VERGA E CONTRAVERGA

4.3.1 SINAPI 74200/001 m               68,40               14,30             978,12          1.221,38 0,30%

Custo Total - Superestrutura        40.579,61        50.671,76 12,57%

5 - PAREDES E PAINÉIS

5.1 SINAPI 87497 m²             279,71               59,69        16.695,89        20.848,16 5,17%

5.2 SINAPI 73988/001 m             116,15               12,68          1.472,78          1.839,06 0,46%

5.3 SINAPI 73937/005 m²               14,04             212,79          2.987,57          3.730,58 0,93%

Custo Total - Paredes e Painéis        21.156,24        26.417,80 6,55%

6 - IMPERMEABILIZAÇÃO

6.1 SINAPI 74106/001 m²               59,30                 8,23             488,04             609,42 0,15%

Custo Total - Impermeabilização             488,04             609,42 0,15%

7 - REVESTIMENTO

7.1 SINAPI 87900 m²             833,18                 5,39          4.490,84          5.607,71 1,39%

7.2 SINAPI 87561 m²             833,18               23,27        19.388,10        24.209,92 6,01%

7.3 DEINFRA 42763 m²             126,42               66,04          8.348,78        10.425,12 2,59%

7.4 IPPUJ C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m²             126,42                 4,43             560,04             699,32 0,17%

Custo Total - Revestimento        32.787,76        40.942,07 10,16%

8 - COBERTURA

8.1 DEINFRA 42771 Forro de PVC com estrutura metálica m²             207,73               65,15        13.533,61        16.899,42 4,19%

8.2 SINAPI 92566 m²               55,84               15,32             855,47          1.068,23 0,27%

8.3 SINAPI 94207 Telha de fibrocimento ondulada 6 mm, incluso acessórios de fixação m²               55,84               30,93          1.727,13          2.156,67 0,54%

8.4 DEINFRA 42723 Estrutura metalica 2 aguas vao ate 15m /tratada colocada m²             101,30             172,00        17.423,60        21.756,85 5,40%

8.5 SINAPI 92580 Trama de aço (caibros e ripas) para telha metalica (PASSARELA) m²             186,08               26,07          4.851,11          6.057,58 1,50%

8.6 IPPUJ C10.36.22.05.005 Telha trapezoidal de alumínio esp: 0,5mm, pintada ou envernizada 2 faces m²             287,38               57,91        16.642,18        20.781,09 5,16%

8.7 IPPUJ C10.38.22.30.007 Calha de alvenaria rebocada/impermeabilizada 50X20 cm m                 7,30             118,11             862,20          1.076,63 0,27%

8.8 DEINFRA 43822 Calha para beiral aluminio M               18,90               61,74          1.166,89          1.457,10 0,36%

8.9 IPPUJ C10.36.22.15.015 Rufo de alumínio p/ telha trapezoidal esp: 0,5mm m               77,67               45,06          3.499,50          4.369,83 1,08%

8.10 SINAPI 94231 Rufo de alumínio desenvolvimeno 25 cm m               49,40               23,63          1.167,32          1.457,63 0,36%

Custo Total - Cobertura        61.729,01        77.081,03 19,12%

9 - PAVIMENTAÇÃO

9.1 ÁREAS INTERNAS

Unidad
e

Custo Unitário 
(R$)

Custo Total 
(R$)

Preço c/ BDI 
(R$)

Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso 
adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do 
material adquirido

Estaca broca circular em concreto armado, escavação a trado manual - (Ø = 
20 cm), prof. = 2,00 m, FCK = 15 MPa

Verga e contraverga 10 x10 cm em concreto armado Fck = 20 MPa (preparo 
mecânico), aço CA-50, Ø 6,3 mm (1/4) com formas tábua de pinho 3ª categoria

Alvenaria com tijolo cerâmico 8 furos 9x19x19 cm, 1/2 vez e assentado em 
argamassa traço 1:2:8

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmico maciço, 1 vez com 
argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal  e areia)

Cobogó de concreto (elemento vazado), 10x29x29 cm, assentado com 
argamassa traço 1:4 (cimento, areia)

Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo 
mecânico da argamassa

Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica,  Argamassa Regular 
ca-ar 1:5+20%ci

Pastilha cerâmica padrão alto 10x10 cm, assentada sobre argamassa colante 
pré-fabricada (circulações e corredor internos - h = 1,20 m do piso acabado)

Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, 
apoiada em laje

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
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Item Referência Código Descrição do Serviço Quantidade Peso (%)Unidad
e

Custo Unitário 
(R$)

Custo Total 
(R$)

Preço c/ BDI 
(R$)

9.1.1 DEINFRA 42836 Cimentado/base para pavimentacao colada (nivelamento) m²             224,73               18,04          4.054,13          5.062,39 1,26%

9.1.2 DEINFRA 42813 Piso cerâmico antiderrapante PEI-5 assentado sobre argamassa colante m²             224,73               48,29        10.852,21        13.551,15 3,36%

9.1.3 IPPUJ C10.56.15.25.005 Rejunte de piso cerâmico c/ argamassa pré-fabricada m²             231,90                 5,84          1.354,27          1.691,08 0,42%

9.1.4 SINAPI 88649 m             102,37                 4,52             462,71             577,79 0,14%

9.1.5 DEINFRA 40059 Piso podotátil borracha sintética 5 mm aplicação com cola - (25x25) cm m               31,95               54,11          1.728,81          2.158,77 0,54%

9.2 ÁREAS EXTERNAS

9.2.1 SINAPI 72961 Regularização e compactação de subleito - passeio público m²               81,69                 1,22               99,66             124,45 0,03%

9.2.2 SINAPI 92396 m²               65,62               56,51          3.708,19          4.630,42 1,15%

9.2.3 DEINFRA 40062 Piso Podotátil intertravado 6cm apl. com areia m²               16,07               90,96          1.461,82          1.825,37 0,45%

9.2.5 IPPUJ C10.88.10.10.005 Plantio de grama esmeralda m²               15,80               15,97             252,33             315,08 0,08%

Custo Total - Pavimentação        23.974,13        29.936,50 7,43%

10 - ESQUADRIAS

10.1 PORTAS DE MADEIRA

10.1.1 SINAPI 90823 und                 4,00             264,08          1.056,32          1.319,03 0,33%

10.1.2 DEINFRA 42679 Ferragem completa para porta und                 4,00             148,47             593,88             741,58 0,18%

10.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

10.2.1 SINAPI 74100/1 PF 01 - Portao de ferro com vara 1/2", com requadro - cor azul (240X240) m²               11,52             477,33          5.498,84          6.866,40 1,70%

10.2.2 SINAPI 74100/1 PF 02 - Portao de ferro com vara 1/2", com requadro - cor azul (150X230) m²                 3,45             477,33          1.646,79          2.056,35 0,51%

10.2.3 DEINFRA 40142 PJ 01 - Porta de vidro temperado 10mm liso c/ ferragens colocado (200X210) m²                 4,20             420,00          1.764,00          2.202,71 0,55%

10.2.4 SINAPI 94579 m²               19,80             526,64        10.427,47        13.020,78 3,23%

10.2.5 DEINFRA 42688 m²                 5,00             529,52          2.647,60          3.306,06 0,82%

10.2.6 DEINFRA 42688 m²                 1,50             529,52             794,28             991,82 0,25%

Custo Total - Esquadrias        24.429,18        30.504,73 7,57%

11 - BANCADAS E PEITORIS

11.1 IPPUJ C10.72.19.20.008 m²                 0,92             484,00             445,28             556,02 0,14%

11.2 IPPUJ C10.60.35.05.005 m               31,00               71,67          2.221,77          2.774,32 0,69%

Custo Total - Bancadas e Peitoris          2.667,05          3.330,34 0,83%

12 - PINTURA

12.1 SINAPI 88484 Fundo selador acrílico em paredes internas/externas e tetos - 02 demãos m²             926,78                 2,04          1.890,63          2.360,83 0,59%

12.2 SINAPI 88497 Emassamento de paredes internas com massa corrida  - 02 demãos m²             161,56               10,93          1.765,85          2.205,02 0,55%

12.3 SINAPI 88496 Emassamento de tetos com massa corrida  - 02 demãos m²               53,68               19,36          1.039,24          1.297,70 0,32%

12.4 SINAPI 88488 Pintura acrílica - 2 demãos - (interna,externa, teto) m²             926,78               11,18        10.361,40        12.938,28 3,21%

12.5 SINAPI 84657 Fundo sintético nivelador - 02 demãos m²               18,14                 8,83             160,18             200,02 0,05%

12.6 SINAPI 74065/1 m²               18,14               22,98             416,86             520,53 0,13%

Custo Total - Pintura        15.634,16        19.522,38 4,84%

13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 PMI Composição m²             393,34               15,75          6.195,11          7.735,83 1,92%

13.2 SINAPI 74131/001 und                 1,00               58,69               58,69               73,29 0,02%

13.3 SINAPI 74131/004 und                 2,00             345,46             690,92             862,75 0,21%

13.4 DEINFRA 43382 Disjuntor monopolar DQ 15A und               10,00               14,82             148,20             185,06 0,05%

13.5 DEINFRA 43383 Disjuntor monopolar DQ 20A und                 7,00               14,82             103,74             129,54 0,03%

13.6 DEINFRA 43359 Caixas passagem de embutir  2x4" PVC retangular und               66,00                 8,22             542,52             677,44 0,17%

13.7 DEINFRA 40133 Luminária tipo Plafon para uma lâmpada und               50,00               31,36          1.568,00          1.957,96 0,49%

13.8 SINAPI 93042 Lâmpada LED 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) und               50,00               43,02          2.151,00          2.685,95 0,67%

13.9 IPPUJ C10.76.10.60.077 und                 7,00               51,74             362,18             452,25 0,11%

13.10 DEINFRA 43629 Interruptor de embutir simples und                 4,00               18,04               72,16               90,11 0,02%

13.11 DEINFRA 43420 Interruptor de embutir 3 seções und                 3,00               31,23               93,69             116,99 0,03%

13.12 DEINFRA 43425 Tomada de embutir simples und               24,00               18,90             453,60             566,41 0,14%

13.13 DEINFRA 43540 pt               31,00             191,40          5.933,40          7.409,04 1,84%

13.14 DEINFRA 43540 pt                 4,00             107,98             431,92             539,34 0,13%

Custo Total - Instalações Elétricas        18.805,13        23.481,96 5,83%

14 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

14.1 ORSE S91785S m               30,00               28,19             845,70          1.056,03 0,26%

14.2 DEINFRA 42963 Ponto Hidráulico de 25 mm und                 1,00               37,86               37,86               47,28 0,01%

14.3 DEINFRA 42937 und                 1,00               40,87               40,87               51,03 0,01%

Custo Total - Instalações Hidráulicas             924,43          1.154,34 0,29%

15 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 ORSE S91791S m               51,30               40,44          2.074,57          2.590,52 0,64%

15.2 SINAPI 89714 m               18,50               31,92             590,52             737,38 0,18%

15.3 SINAPI 72289 Caixa de areia e captação pluvial (80x80x75) cm em alvenaria - execução und                 4,00             300,73          1.202,92          1.502,09 0,37%

15.4 SINAPI 6171 Tampa de concreto armado 70x70x5 cm para caixa de areia und                 2,00               19,31               38,62               48,22 0,01%

15.5 ORSE S08770 und                 2,00             212,73             425,46             531,27 0,13%

Rodapé cerámico 7 cm padrão médio, sobre argamassa colante pré-fabricada

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 
20 x 10 cm, espessura 8 cm

Porta de madeira P1 - compensada lisa, semi-oca para pintura, 90x210x3,5 
cm, completa incluso aduela, alizar e dobradiças

Janela de correr J1 (2,0X1,1) - aluminio anodizado fosco, com quatro folhas 
para vidro, incluso guarnições e vidro liso incolor 4 mm

Janela basculante J6 200x50 - em alumínio anodizado fosco, com vidro liso 
incolor 4 mm, instalada

Janela basculante J7 150x50 - em alumínio anodizado fosco, com vidro liso 
incolor 4 mm, instalada

Bancada de granito cinza andorinha fixada sobre mão-francesa em aço 
galvanizado (esp.: 3 cm) - L= 60 cm com recortes para instalação de 1 cubas 
oval - Rodapia 10 cm / Faixa 10 cm

Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento (espessura: 20mm / 
largura: 200mm)

Pintura esmalte sintético fosco para madeiras e metais, duas demãos, sobre 
fundo nivelador - 02 demãos

Instalações elétricas (cabos, fios condutores, condulites, conectores, placas, 
espelhos, bocais, acabamentos e conexões internas a edificação, ligação ao 
quadro de distribuição existente)

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 
disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento 150A, trifásico e 
neutro, fornecimento e instalação

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 
disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento 150A, trifásico e 
neutro, fornecimento e instalação

Luminária arandela com base em aço e difusor em vidro acido branco, 
inclusive lâmpada fluorescente compacta 15 W

Ponto de iluminação e tomada com caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 
quebra e chumbamento

Ponto elétrico - instalação de unidade de ar condicionado do tipo SPLIT 
SYSTEM (fiação 4mm, tomadas e aterramento)

Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, 
sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e 
fixação 

Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 3/4" - 
parede

Instalação de tubos de pvc, água pluvial, dn 150 mm (instalado em condutores 
verticais, ramais e sub-ramal), inclusive conexões, cortes e fixação

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

Grelha de ferro medindo 65x65cm em vergalhões  5/8", espaçamento = 1,5 
cm, com requadro em cantonerias para caixa de captação pluvial
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Item Referência Código Descrição do Serviço Quantidade Peso (%)Unidad
e

Custo Unitário 
(R$)

Custo Total 
(R$)

Preço c/ BDI 
(R$)

Custo Total - Instalações de Águas Pluviais          4.332,09          5.409,48 1,34%

16 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16.1 SINAPI 89711 m                 8,00               11,30               90,40             112,88 0,03%

16.2 DEINFRA 42960 Ponto de esgoto 40 mm und                 1,00               33,33               33,33               41,62 0,01%

Custo Total - Instalações Sanitárias             123,73             154,50 0,04%

17 - CLIMATIZAÇÃO

17.1 ORSE S05082 m                 8,00               54,73             437,84             546,73 0,14%

17.2 ORSE S91785S m               16,00               16,55             264,80             330,66 0,08%

17.3 IPPUJ C10.92.20.05.005 Ventilador de parede (Ø 60 cm) und                 4,00             229,87             919,48          1.148,15 0,28%

17.4 DEINFRA 40012 Ar condicionado tipo split systen 24.000 BTUs und                 4,00          2.999,00        11.996,00        14.979,41 3,72%

Custo Total - Climatização        13.618,12        17.004,95 4,22%

18 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO

18.1 IPPUJ C16.35.05.35.010 Extintor de incêndio c/ carga de pó químico seco PQS 4 Kg und                 2,00             103,38             206,76             258,18 0,06%

18.2 IPPUJ C16.35.05.70.005 und                 2,00               10,08               20,16               25,17 0,01%

18.3 IPPUJ C16.35.05.70.010 und                 2,00                 8,21               16,42               20,50 0,01%

18.4 IPPUJ C16.35.05.70.015 Placa de Policarbonato de 29x20 cm com inscrição e indicação de saída und                 1,00                 4,47                 4,47                 5,58 0,00%

18.5 IPPUJ C21.40.07.01.030 und                 2,00             368,71             737,42             920,82 0,23%

18.6 IPPUJ C21.40.07.01.035 und                 5,00               69,76             348,80             435,55 0,11%

18.7 IPPUJ C21.40.07.02.005 und                 7,00               70,04             490,28             612,21 0,15%

Custo Total - Instalações de Prevenção e Combate Incêndio          1.824,31          2.278,01 0,57%

19 - LOUÇAS E METAIS

19.1 ORSE S86938S und                 1,00             206,82             206,82             258,26 0,06%

19.2 IPPUJ C16.50.05.051.010 und                 1,00               70,51               70,51               88,05 0,02%

Custo Total - Louças e  Metais             277,33             346,31 0,09%

20 - SERVIÇOS FINAIS

20.1 DEINFRA 42846 Limpeza da obra m²             393,34                 6,17          2.426,91          3.030,48 0,75%

Custo Total - Serviços Finais          2.426,91          3.030,48 0,75%

VALOR TOTAL (R$)      322.792,22      403.070,67 100%

DATA: 25/9/2017
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 Ass:

Matrícula: 1484602

ENG. VIRGINIA VICTÓRIA CREMA MONGELOS - CREA 140246-2 Ass:

Matrícula: 2154402

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

Tubulação em cobre Ø 28 mm para interligação de Split System ao 
condensador/evaporador, inclusive caixa de passagem de parede, isolante 
térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48.000 
btu
Instalação de tubos de pvc, soldável, drenos para split, dn 25 mm (instalado 
em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, 
cortes e fixação 

Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de 
bombeiros
Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro 
da norma do corpo de bombeiro.

Bloco de iluminação de emergência autônoma 2x55W com bateria, autonomia 
de 2,5 horas

Bloco de iluminação de emergência autônoma PL 9W, autonomia de 2,5 horas

Bloco autônomo de balizamento com inscrição "SAÍDA" - sinalização de 
abandono de local - PL 9W

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, incluso 
válvula e sifão tipo garrafa de metal cromado - fornecimento e instalação 
(BWC II)
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de parede, padrão alto - tanque e máquina de 
lavar
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REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA BÁSICA PROFº MARTINHO GERVASI
Planilha Orçamentária Nº3 - Reforma do Bloco de Ed. Infantil da EB Profº Martinho Gervasi Última Revisão: 25/9/2017

Prazo: 06 (seis) meses - 180 (cento e oitenta) dias Extensão:                  -   

Local: Rua José Marcelino Rodrigues, n° 4309, Brilhante II - Itajaí/SC Área de Intervenção:         451,47 m²

(SINAPI/SC 11/2015 - IPPUJ/SC 08/2015 - DEINFRA/SC 06/2015 - ORSE/SE 10/2015) - COM DESONERAÇÃO BDI: 24,87%

Item Referência Código Descrição do Serviço  Quantidade Peso (%)

1 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

1.1 SINAPI 73992/001 Locação convencional da obra através de gabarito de tábuas corridas m²               53,95                 7,53             406,24             507,27 0,21%

1.2 IPPUJ C20.05.15.05.016 Demolição de passeio com espessura até 10 cm m²                 5,64                 6,51               36,72               45,85 0,02%

1.3 DEINFRA 42523 Demolição manual de concreto armado m³                 0,50             394,44             197,22             246,27 0,10%

1.4 DEINFRA 42528 Demolição de paredes em alvenaria sem reaproveitamento m²                 9,18                 6,17               56,64               70,73 0,03%

1.5 SINAPI 85334 Retirada de esquadrias metalicas m²                 2,80               14,17               39,68               49,55 0,02%

1.6 DEINFRA 42562 Retirada de portas e caixilhos m²               14,16                 6,79               96,15             120,06 0,05%

1.7 IPPUJ C20.05.10.35.085 Remoção lavatório de louça branco, metais e acessórios und                 1,00                 5,89                 5,89                 7,35 0,00%

1.8 DEINFRA 42540 Remoção de reboco und               30,00               13,27             398,10             497,11 0,20%

1.9 DEINFRA 43234 Retirada paralelep¡pedo/lajota rejuntada com areia und             135,68                 8,51          1.154,64          1.441,80 0,59%

1.10 IPPUJ C20.05.10.35.087 und                 1,00               40,36               40,36               50,40 0,02%

1.11 IPPUJ C10.16.05.05.020 Carga mecanizada de entulho de obra em caminhão basculante 10 m³ m³               19,20                 4,07               78,14               97,57 0,04%

1.12 IPPUJ C35.45.10.05.005 Transporte local c/ basculante 10 m³ rodovia pavimentada - DMT 10 Km m³xKm             192,00                 0,93             178,56             222,97 0,09%

Custo Total - Demolição/Remoção          2.688,34          3.356,93 1,38%

2 - MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 73481 Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m m³               20,32               29,90             607,57             758,67 0,31%

2.2 DEINFRA 42584 Apiloamento e regularização de cavas de fundação, pisos e fundo de valas m³               12,19               21,64             263,79             329,39 0,14%

2.3 SINAPI 5719 m³                 8,46               47,64             403,03             503,26 0,21%

2.4 SINAPI 72887 m³xkm               84,60                 0,88               74,45               92,97 0,04%

2.5 IPPUJ C10.16.05.05.020 Carga mecanizada de entulho de obra em caminhão basculante 10 m³ m³                 8,13                 4,07               33,09               41,32 0,02%

2.6 IPPUJ C35.45.10.05.005 Transporte local c/ basculante 10 m³ rodovia pavimentada - DMT 10 Km m³xKm               81,30                 0,93               75,61               94,41 0,04%

Custo Total - Movimento de Terra          1.457,54          1.820,02 0,75%

3 - INFRAESTRUTURA

3.1 LAJE DE CONCRETO ARMADO - RADIER

3.1.1 SINAPI 68053 Lona plástica preta, espessura 150 micras m²               54,01                 4,13             223,06             278,54 0,11%

3.1.2 SINAPI 74164/004 Lastro de brita nº 2 - (e = 5 cm) m³                 2,69               81,20             218,43             272,75 0,11%

3.1.3 DEINFRA 42644 Laje maciça de concreto armado tipo radier - (e = 12 cm) - FCK = 25 MPa m³                 6,45          1.320,23          8.515,48        10.633,28 4,37%

3.2 VIGA BALDRAME

3.2.1 DEINFRA 42611 Concreto armado em vigas baldrame - FCK = 20 MPa m³                 3,68          1.974,82          7.267,34          9.074,73 3,73%

Custo Total - Infraestrutura        16.224,31        20.259,30 8,32%

4 - SUPRAESTRUTURA

4.1 DEINFRA 42611 Concreto armado em pilares - FCK = 25 MPa m³                 1,34          2.131,18          2.855,78          3.566,01 1,46%

4.2 DEINFRA 47991 Concreto armado em vigas superiores - FCK = 25 Mpa m³                 2,80          2.131,18          5.967,30          7.451,37 3,06%

4.3 SINAPI 74200/001 m               19,20               14,30             274,56             342,84 0,14%

Custo Total - Infraestrutura          9.097,64        11.360,22 4,66%

5 - PAREDES E PAINÉIS

5.1 SINAPI 87497 m²               96,52               59,69          5.761,28          7.194,11 2,95%

5.2 SINAPI 73988/001 m               30,86               12,68             391,30             488,62 0,20%

Custo Total - Paredes e Painéis          6.152,58          7.682,73 3,15%

6 - IMPERMEABILIZAÇÃO

6.1 DEINFRA 42805 m²               35,63               21,64             771,03             962,79 0,40%

Custo Total - Impermeabilização             771,03             962,79 0,40%

7 - REVESTIMENTO

7.1 SINAPI 87900 m²             223,04                 5,39          1.202,19          1.501,17 0,62%

7.2 SINAPI 87561 m²             223,04               23,27          5.190,14          6.480,93 2,66%

7.3 DEINFRA 42763 m²             109,69               66,04          7.243,93          9.045,50 3,71%

7.4 IPPUJ C10.48.10.05.020 m²             104,30               43,70          4.557,91          5.691,46 2,34%

7.5 IPPUJ C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m²             213,99                 3,89             832,42          1.039,44 0,43%

Custo Total - Revestimento        19.026,59        23.758,50 9,75%

8 - COBERTURA

8.1 DEINFRA 42771 Forro de PVC com estrutura metálica m²               31,98               65,15          2.083,50          2.601,67 1,07%

8.2 SINAPI 92566 m²               17,76               15,32             272,08             339,75 0,14%

8.3 SINAPI 94207 Telha de fibrocimento ondulada 6 mm, incluso acessórios de fixação m²               17,76               30,93             549,32             685,94 0,28%

8.4 SINAPI 92580 Trama de aço (caibros e ripas) para telha metalica (PASSARELA) m²               21,27               26,07             554,51             692,42 0,28%

8.5 IPPUJ C10.36.22.05.005 Telha trapezoidal de alumínio esp: 0,5mm, pintada ou envernizada 2 faces m²               21,27               57,91          1.231,75          1.538,09 0,63%

8.6 IPPUJ C10.36.22.15.015 Rufo de alumínio p/ telha trapezoidal esp: 0,5mm m                 2,50               45,06             112,64             140,65 0,06%

8.7 DEINFRA 43822 Calha para beiral aluminio m               21,35               61,74          1.318,15          1.645,97 0,68%

8.8 SINAPI 94228 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, m               13,65               46,04             628,45             784,75 0,32%

8.9 SINAPI 94231 Rufo de alumínio desenvolvimeno 25 cm m               33,95               23,63             802,24          1.001,76 0,41%

Referê
ncia:

Ref. 
Custo:

Unidad
e

 Custo Unitário 
(R$) 

Custo Total 
(R$)

Preço c/ BDI 
(R$)

Remoção vaso sanitário e caixa acoplada (retirada de conexões e tubulações 
com vários diâmetros)

Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso 
adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do 
material adquirido
Transporte comercial com caminhão capacidade 6 m³, rodovia pavimentada - 
DMT 10 Km - (material argilo-arenoso)

Verga e contraverga 10 x10 cm em concreto armado Fck = 20 MPa (preparo 
mecânico), aço CA-50, Ø 6,3 mm (1/4) com formas tábua de pinho 3ª categoria

Alvenaria com tijolo cerâmico 8 furos 9x19x19 cm, 1/2 vez e assentado em 
argamassa traço 1:2:8

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmico maciço, 1 vez com 
argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal  e areia)

Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo 
mecânico da argamassa

Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica,  Argamassa Regular 
ca-ar 1:5+20%ci

Pastilha cerâmica padrão alto 10x10 cm, assentada sobre argamassa colante 
pré-fabricada (circulações e corredor internos - h = 1,20 m do piso acabado)

Azulejo padrão médio 20x20 cm, assentado sobre argamassa colante pré-
fabricada (Salas de aula, BWCs, Lavanderia e Lixeira padrão PMI), nas salas 
de aula com h = 1,00 m do piso acabado

Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, 
apoiada em laje

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
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Item Referência Código Descrição do Serviço  Quantidade Peso (%)Unidad
e

 Custo Unitário 
(R$) 

Custo Total 
(R$)

Preço c/ BDI 
(R$)

Custo Total - Cobertura          7.552,64          9.431,00 3,87%

9 - PAVIMENTAÇÃO

9.1 AMBIENTES INTERNOS

9.1.1 SINAPI 87680 Contrapiso e=8cm / traco 1:3:6 / concreto magro m²               93,87               30,64          2.876,18          3.591,49 1,47%

9.1.2 DEINFRA 42836 Cimentado/base para pavimentacao colada (nivelamento) m²             184,51               18,04          3.328,56          4.156,37 1,71%

9.1.3 SINAPI 72186 Piso vinÍlico semiflexivel padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola m²             134,45             109,16        14.676,56        18.326,62 7,52%
9.1.4 SINAPI 84188 Testeira ou rodapé vinílico 6 cm fixado com cola m               88,61               16,08          1.424,85          1.779,21 0,73%
9.1.5 DEINFRA 42813 Piso cerâmico antiderrapante PEI-5 assentado sobre argamassa colante m²             189,04               48,29          9.128,74        11.399,06 4,68%

9.1.6 SINAPI 88649 m               75,24                 4,52             340,08             424,66 0,17%

9.1.7 IPPUJ C10.56.15.25.005 Rejunte de piso cerâmico c/ argamassa pré-fabricada m²             194,31                 5,10             990,96          1.237,41 0,51%

9.1.8 DEINFRA 40059 Piso podotátil borracha sintética 5 mm aplicação com cola - (25x25) cm m               42,60               54,11          2.305,09          2.878,37 1,18%

9.2 ÁREAS EXTERNAS

9.2.1 SINAPI 72961 Regularização e compactação de subleito - passeio público m²             198,67                 1,22             242,38             302,66 0,12%

9.2.2 SINAPI 92396 m²             142,67               56,51          8.062,28        10.067,37 4,13%

9.2.3 DEINFRA 40062 Piso Podotátil intertravado 6cm apl. com areia m²               33,00               90,96          3.001,68          3.748,20 1,54%

9.2.4 SINAPI 72967 m               23,00               25,65             589,95             736,67 0,30%

9.2.5 ORSE S02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada - (e = 5 cm) m³                 3,15               69,83             219,96             274,66 0,11%

9.2.6 SINAPI 85180 Plantio de grama esmeralda m²               63,00               12,18             767,34             958,18 0,39%

Custo Total - Pavimentação        47.954,61        59.880,93 24,59%

10 - ESQUADRIAS

10.1 SINAPI 90822 und                 8,00             246,88          1.975,04          2.466,23 1,01%

10.2 DEINFRA 42679 Ferragem completa para porta und                 8,00             148,47          1.187,76          1.483,16 0,61%

10.3 SINAPI 74100/1 m²                 4,00             370,63          1.482,52          1.851,22 0,76%

10.4 DEINFRA 40142 PJ 01 - Porta de vidro temperado 10mm liso c/ ferragens colocado (200X210) m² 3,15             420,00          1.323,00          1.652,03 0,68%

10.5 DEINFRA 40142 m² 1,32             205,00             270,60             337,90 0,14%

10.6 SINAPI 94579 m²                 4,40             526,64          2.317,22          2.893,51 1,19%

10.7 SINAPI 94579 m²                 3,20             526,64          1.685,25          2.104,37 0,86%

10.8 SINAPI 94576 m²                 4,95             542,70          2.686,37          3.354,47 1,38%

10.9 DEINFRA 42688 m²                 1,50             529,52             794,28             991,82 0,41%

10.10 DEINFRA 42688 m²                 1,28             529,52             677,79             846,36 0,35%

10.11 IPPUJ C10.60.20.15.010 Caixilho em Itaúba com tela mosqueteiro em nylon m²                 3,94               27,64             108,90             135,98 0,06%

10.12 IPPUJ C10.64.15.10.005 JG 01 - Janela guilhotina em alumínio anodizado c/ ferragens m²                 1,65             272,08             448,93             560,58 0,23%

10.13 SINAPI 72117 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm - Para janela guilhotina m²                 1,65               88,82             146,55             183,00 0,08%

Custo Total - Esquadrias        15.104,21        18.860,63 7,74%

11 - BANCADAS E PEITORIS

11.1 IPPUJ C10.72.19.20.008 m²                 0,92             484,00             445,28             556,02 0,23%

11.2 IPPUJ C10.72.19.20.008 m²                 2,39             484,00          1.156,76          1.444,45 0,59%

11.3 IPPUJ C10.80.05.40.010 und                 2,00             232,25             464,50             580,02 0,24%

11.4 IPPUJ C10.60.35.05.005 m               15,20               71,67          1.089,38          1.360,31 0,56%

11.5 DEINFRA 43906 Tampo de Granito Polido com acabamento m                 2,70             226,59             611,79             763,94 0,31%

Custo Total - Bancadas e Peitoris          3.767,71          4.704,74 1,93%

12 - PINTURA

12.1 DEINFRA 42780 Limpeza de alvenaria p/ pintura - raspagem e lavação m²             918,26                 3,93          3.608,76          4.506,26 1,85%

12.2 SINAPI 88484 Fundo selador acrílico em paredes internas/externas e tetos - 02 demãos m²             223,04                 2,04             455,00             568,16 0,23%

12.3 SINAPI 88488 Pintura acrílica - 2 demãos - (interna,externa, teto) m²             918,26               11,18        10.266,15        12.819,34 5,26%

12.4 SINAPI 84657 Fundo sintético nivelador - 02 demãos m²               45,00                 8,83             397,35             496,17 0,20%

12.5 SINAPI 74065/1 m²               85,00               22,98          1.953,30          2.439,09 1,00%

Custo Total - Pintura        16.680,56        20.829,02 8,55%

13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 PMI Composição m²             115,46               12,90          1.489,43          1.859,85 0,76%

13.2 DEINFRA 43524 und                 1,00             924,51             924,51          1.154,44 0,47%

13.3 DEINFRA 47988 Eletroduto tipo Kanaflex subterrâneo corrugado 2" m               40,00               10,13             405,20             505,97 0,21%

13.4 IPPUJ C21.15.10.20.015 m             100,00               29,89          2.989,00          3.732,36 1,53%

13.5 IPPUJ C21.15.10.20.010 m               40,00               25,95          1.038,00          1.296,15 0,53%

13.6 IPPUJ C21.15.10.11.005 Cabo de alumínio multiplexado trifásico 10 mm² (tetrapolar) m               20,00               12,70             254,00             317,17 0,13%

13.7 SINAPI 74131/004 und                 1,00             345,46             345,46             431,38 0,18%

13.8 DEINFRA 43382 Disjuntor monopolar DQ 15A und                 6,00               14,82               88,92             111,03 0,05%

13.9 DEINFRA 43383 Disjuntor monopolar DQ 20A und               10,00               14,82             148,20             185,06 0,08%

13.10 DEINFRA 40133 Luminária tipo Plafon para uma lâmpada und               17,00               31,36             533,12             665,71 0,27%

13.11 SINAPI 93042 Lâmpada LED 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) und               17,00               43,02             731,34             913,22 0,37%

13.12 IPPUJ C10.76.10.60.077 und                 2,00               51,74             103,48             129,22 0,05%

13.13 DEINFRA 43629 Interruptor de embutir simples und               10,00               18,04             180,40             225,27 0,09%

13.14 DEINFRA 43425 Tomada de embutir simples und               24,00               18,90             453,60             566,41 0,23%

13.15 DEINFRA 43540 pt               34,00             191,40          6.507,60          8.126,04 3,34%

Rodapé cerámico 7 cm padrão médio, sobre argamassa colante pré-fabricada

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 
20 x 10 cm, espessura 8 cm

Meio fio de concreto pre-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e 
rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Porta de madeira P2 - compensada lisa, semi-oca para pintura, 80x210x3,5 
cm, incluso aduela, alizar e dobradiças

PF 02 – Portão de ferro com vara 1/2", com requadro – Abrir 2 folhas - cor azul 
(Entrada)

VF 01 - Vidro fixo temperado 10mm liso c/ ferragens colocado (120X110) - 
Com recorte para passagem de documentos

Janela de correr J1 (2,0X1,1) - aluminio anodizado fosco, com quatro folhas 
para vidro, incluso guarnições e vidro liso incolor 4 mm

Janela de correr J2 (2,00X1,6) - aluminio anodizado fosco, com quatro folhas 
para vidro, incluso guarnições e vidro liso incolor 4 mm

Janela de correr J1 - aluminio anodizado fosco, com duas folhas para vidro, 
incluso guarnições e vidro liso incolor 4 mm

Janela basculante J4 100x50 - em alumínio anodizado fosco, com vidro liso 
incolor 4 mm, instalada

Janela basculante J5 160x40 - em alumínio anodizado fosco, com vidro liso 
incolor 4 mm, instalada

Bancada de granito cinza andorinha fixada sobre mão-francesa em aço 
galvanizado (esp.: 3 cm) - L= 60 cm com recortes para instalação de 1 cubas 
oval - Rodapia 10 cm / Faixa 10 cm

Bancada de granito cinza andorinha fixada sobre mão-francesa em aço 
galvanizado (esp.: 3 cm) - L= 70 cm com recortes para instalação de 2 cubas 
inox - Rodapia 10 cm / Faixa 10 cm

Montante de alvenaria 90x70x10 cm, com revestimento em azulejo 25x40 cm - 
cozinha

Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento (espessura: 20mm / 
largura: 200mm)

Pintura esmalte sintético fosco para madeiras e metais, duas demãos, sobre 
fundo nivelador - 02 demãos

Instalações elétricas (cabos, fios condutores, condulites, conectores, placas, 
espelhos, bocais, acabamentos e conexões internas a edificação, ligação ao 
quadro de distribuição existente)

Entrada de energia padrão trifásica baixa tensão completa com poste 8/150 
dam - 100A - inclusive malha de aterramento composta por 3 hastes de terra 
5/8 x 3,00 m com terminal de fixação e cabo de cobre nu 35 mm²

Cabo de cobre unipolar 35 mm² blindado, isolação 6/10KV EPR, cobertura em 
PVCCabo de cobre unipolar 25 mm² blindado, isolação 6/10KV EPR, cobertura em 
PVC

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 
disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento 150A, trifásico e 
neutro, fornecimento e instalação

Luminária arandela com base em aço e difusor em vidro acido branco, 
inclusive lâmpada fluorescente compacta 15 W

Ponto de iluminação e tomada com caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 
quebra e chumbamento
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 Custo Unitário 
(R$) 
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Preço c/ BDI 
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Custo Total - Instalações Elétricas        16.192,26        20.219,28 8,30%

14 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS

14.1 IPPUJ C21.10.15.15.008 Caixa de passagem 30x30x30 cm pré-moldada com tampa de concreto und                 2,00               31,59               63,18               78,89 0,03%

14.2 DEINFRA 47987 Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo corrugado 1 1/2" m               30,00                 8,77             263,10             328,53 0,13%

14.3 DEINFRA 47984 Eletroduto tipo mangueira corrugada de 1/2" m               10,00                 3,31               33,10               41,33 0,02%

14.4 IPPUJ C21.25.05.37.005 Caixa distribuição de embutir para telefonia (A = 40, L = 40, P = 12) cm und                 1,00             136,99             136,99             171,06 0,07%

14.5 DEINFRA 43656 Tomada de embutir para telefone RJ 45 c/ placa e caixa de PVC und                 3,00               22,61               67,83               84,70 0,03%

14.6 IPPUJ C21.25.05.05.012 Cabo telefônico externo CCE-APL 02 pares m               10,00                 2,20               22,00               27,47 0,01%

14.7 IPPUJ C21.25.05.15.015 Cabo telefônico tp ctp-apl 0,50 para 30 pares m               20,00                 8,24             164,80             205,79 0,08%

Custo Total - Instalações Telefônicas e Lógicas             751,00             937,77 0,39%

15 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15.1 ORSE S91785S m               30,00               28,19             845,70          1.056,03 0,43%

15.2 DEINFRA 42963 Ponto Hidráulico de 25 mm und                 5,00               37,86             189,30             236,38 0,10%

15.3 DEINFRA 42937 und                 3,00               40,87             122,61             153,10 0,06%

Custo Total - Instalações Hidráulicas          1.157,61          1.445,51 0,59%

16 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

16.1 ORSE S91791S m               50,00               40,44          2.022,00          2.524,87 1,04%

16.2 SINAPI 89714 m               24,00               31,92             766,08             956,60 0,39%

16.3 SINAPI 72289 Caixa de areia e captação pluvial (80x80x75) cm em alvenaria - execução und                 7,00             300,73          2.105,11          2.628,65 1,08%

16.4 SINAPI 6171 Tampa de concreto armado 70x70x5 cm para caixa de areia und                 3,00               19,31               57,93               72,34 0,03%

16.5 ORSE S08770 und                 4,00             212,73             850,92          1.062,54 0,44%

16.6 SINAPI 73816/1 Execução de dreno com tubos de PVC corrugado flexível perfurado - dn 100 m²               44,00               26,58          1.169,52          1.460,38 0,60%

16.7 SINAPI 73881/1 Execução de dreno com manta geotextil 200 g/m² m²               73,92                 3,79             280,16             349,84 0,14%

16.8 SINAPI 73883/2 Execução de dreno Francês com brita num 2 m²                 7,04               94,46             665,00             830,39 0,34%

16.9 SINAPI 73784/001 und                 1,00             730,30             730,30             911,93 0,37%

Custo Total - Instalações de Águas Pluviais          8.647,02        10.797,54 4,43%

17 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

17.1 SINAPI 89711 m                 3,00               11,30               33,90               42,33 0,02%

17.2 SINAPI 89712 m                 2,00               16,59               33,18               41,43 0,02%

17.3 SINAPI 89714 m               48,00               31,92          1.532,16          1.913,21 0,79%

17.4 DEINFRA 42960 Ponto de esgoto 40 mm und                 5,00               33,33             166,65             208,10 0,09%

17.5 DEINFRA 42959 Ponto de esgoto 100 mm und                 1,00               48,26               48,26               60,26 0,02%

17.6 SINAPI 89707 und                 1,00               18,06               18,06               22,55 0,01%

17.7 IPPUJ C16.50.05.093.015 und                 1,00             513,23             513,23             640,87 0,26%

17.8 IPPUJ C16.50.05.096.040 und                 1,00             406,73             406,73             507,88 0,21%

Custo Total - Instalações Sanitárias          2.752,17          3.436,63 1,41%

18 - CLIMATIZAÇÃO

18.1 ORSE S05082 m                 2,00               54,73             109,46             136,68 0,06%

18.2 ORSE S91785S m                 3,00               16,55               49,65               62,00 0,03%

18.3 DEINFRA 40011 Ar condicionado tipo split systen 12.000 BTUs und                 1,00          1.599,00          1.599,00          1.996,67 0,82%

Custo Total - Climatização          1.758,11          2.195,35 0,90%

19 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO

19.1 DESPESAS TÉCNICAS

19.1.1 PMI Composição Laudo de Estanqueidade Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) UN                 1,00 1.327,64          1.327,64          1.657,82 0,68%

19.2 SISTEMA DE EXTINTORES

19.2.1 IPPUJ C10.72.49.10.015 Extintor de incêndio c/ carga de pó quimico seco PQS 4kg UN                 2,00 109,76             219,52             274,11 0,11%

19.2.2 IPPUJ C10.72.49.90.005 UN                 2,00 10,64               21,28               26,57 0,01%

19.2.3 IPPUJ C10.72.49.90.010 UN                 2,00 8,68               17,36               21,68 0,01%

19.2.4 IPPUJ C10.72.49.20.020 Caixa de alumínio para proteção de extintor de incêndio PQS UN                 1,00 158,67             158,67             198,13 0,08%

19.3 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

19.3.1 IPPUJ C10.76.30.20.015 Iluminação de emergência autônoma bi-volt, 30 LEDs UN                 7,00 53,36             373,52             466,41 0,19%

19.3.2 IPPUJ C10.76.30.20.011 UN                 2,00 390,26             780,52             974,64 0,40%

19.4 SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL

19.4.1 DEINFRA 43730 Placa de sinalização Dupla face com lâmpada de led UN                 3,00 100,40             301,20             376,11 0,15%

19.4.2 DEINFRA 43729 Placa de sinalização face única com lâmpada de led UN                 4,00 75,10             300,40             375,11 0,15%

19.5 SISTEMA DE GÁS CANALIZADO

19.5.1 MAGNUS MG-PCI-13 und                 1,00 1.507,78          1.507,78          1.882,76 0,77%

19.5.2 SINAPI 92688 M                 5,00 22,31             111,55             139,29 0,06%

19.5.3 IPPUJ I10.99.05.15.360 Cilindro de gás de 45Kg UN                 2,00 500,43          1.000,86          1.249,77 0,51%

19.6 PLANO DE EMERGÊNCIA

19.6.1 PMI Composição Display de parede para folha A3 UN                 5,00 32,30             161,50             201,67 0,08%

19.6.2 PMI Composição Plotagem - mapa rota de fuga em folha A3 UN                 5,00 3,80               19,00               23,73 0,01%

19.7 ADEQUAÇÕES EXIGIDAS

19.7.1 PMI Composição Grela de ventilação permanente superior 400cm² - 44 X 24cm UN                 1,00 126,88             126,88             158,44 0,07%

19.7.2 PMI Composição Grela de ventilação permanente inferior 200cm² - 35 X 30cm UN                 1,00 123,08             123,08             153,69 0,06%

Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, 
sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e 
fixação 

Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 3/4" - 
parede

Instalação de tubos de pvc, água pluvial, dn 150 mm (instalado em condutores 
verticais, ramais e sub-ramal), inclusive conexões, cortes e fixação

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

Grelha de ferro medindo 65x65cm em vergalhões  5/8", espaçamento = 1,5 
cm, com requadro em cantonerias para caixa de captação pluvial

Ligação das águas pluviais em tubo PVC DN 150 mm, da caixa até a rede 
pública, incluindo escavação e reaterro até 1,00 m, composto por 13,65 m de 
tubo PVC DN 150 - fornecimento e instalação

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

Caixa sifonada com grelha, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário

Caixa de gordura em alvenaria (100x70x90) cm 1/2 tijolo comum maciço, 
revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, lastro de concreto e = 10 cm e tampa em concreto armado e = 5 cm

Caixa de inspeção em alvenaria (80x80x50) cm de 1/2 tijolo comum maciço 
revestida internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, lastro de concreto e = 10cm, tampa em concreto armado e = 5 cm

Tubulação em cobre Ø 28 mm para interligação de Split System ao 
condensador/evaporador, inclusive caixa de passagem de parede, isolante 
térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48.000 
btuInstalação de tubos de pvc, soldável, drenos para split, dn 25 mm (instalado 
em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, 
cortes e fixação 

Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de 
bombeiro.

Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro 
da norma do corpo de bombeiro.

Bloco de iluminação de emergência autônoma 2x55W com bateria, autonomia 
de 3 horas.

Central de gás de 1,00x1,30m altura 1,65m para 2 cilindros de 45kg, com 
broca, viga baldrame, alvenaria esp.: 15cm, cinta de amarração, laje, pintura 
acrílica interna e externa, porta em aço galvanizado

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 
20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. AF_12/2015
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19.7.3 IPPUJ C10.76.10.25.020 Arremate em alvenaria (grelhas de ventilação, portas alteradas, furos em laje) UN                 2,00 8,82               17,64               22,03 0,01%

19.7.4 IPPUJ C20.05.15.15.010 M3                 0,50 36,58               18,29               22,84 0,01%

19.7.5 PMI Composição Instalação de ponto de energia UN                 9,00 72,75             654,75             817,59 0,34%

Custo Total - Instalações de Prevenção e Combate Incêndio          7.241,44          9.042,39 3,71%

Demolição de alvenaria sem reaproveitamento (aberturas para grelha de 
ventilação)
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20 - LOUÇAS E METAIS

20.1 METAIS

13.1.1 IPPUJ C10.72.19.75.001 Bacia de louça com caixa acoplada, branca,c/ tampa e acessorios und                 1,00             478,68             478,68             597,73 0,25%

20.1.2 SINAPI 86874 und                 1,00             386,41             386,41             482,51 0,20%

20.1.3 ORSE S86938S und                 1,00             206,82             206,82             258,26 0,11%

20.2 METAIS

20.2.1 IPPUJ C10.72.19.95.088 und                 2,00             232,71             465,42             581,17 0,24%

20.2.2 DEINFRA 43920 und                 1,00             271,54             271,54             339,07 0,14%

20.2.3 IPPUJ C16.50.05.051.010 und                 2,00               70,51             141,02             176,09 0,07%

20.2.4 DEINFRA 42957 Papeleira metalica und                 1,00               51,02               51,02               63,71 0,03%

20.2.5 DEINFRA 43807 Porta toalha de papel - metálico und                 1,00               39,32               39,32               49,10 0,02%

20.2.6 DEINFRA 47980 conj                 1,00             286,53             286,53             357,79 0,15%

Custo Total - Louças e  Metais          2.326,76          2.905,43 1,19%

21 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21.1 SINAPI 85005 m²                 0,80             242,45             193,96             242,20 0,10%

21.2 IPPUJ C10.72.19.80.015 und                 1,00          2.049,59          2.049,59          2.559,32 1,05%

21.3 IPPUJ C10.84.45.05.011 m²                 8,00             196,94          1.575,52          1.967,35 0,81%

21.4 IPPUJ C10.84.45.15.005 cj                 1,00          1.486,81          1.486,81          1.856,58 0,76%

Custo Total - Serviços Complementares          5.305,88          6.625,45 2,72%

22 - SERVIÇOS FINAIS

22.1 DEINFRA 42846 Limpeza da obra m²             451,47                 5,41          2.442,45          3.049,89 1,25%

Custo Total - Serviços Finais          2.442,45          3.049,89 1,25%

VALOR TOTAL (R$)      195.052,46      243.562,05 100%

DATA: 25/9/2017
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 Ass:

Matrícula: 1484602

ENG. VIRGINIA VICTÓRIA CREMA MONGELOS - CREA 140246-2 Ass:

Matrícula: 2154402

Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e 
instalaçãoCuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, incluso 
válvula e sifão tipo garrafa de metal cromado - fornecimento e instalação 
(BWC II)

Torneira cromada bica alta, tubo móvel, p/ bancada 1/2" ou 3/4", p/ pia 
cozinha, padrão alto

Torneira Presmatic cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padão alto - 
fornecimento e instalação
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de parede, padrão alto - tanque e máquina de 
lavar

Conjunto com 03 barras de apoio metálicas cromadas para BWC de 
deficientes

Espelho incolor 4 mm, resistente a manchas e oxidação,com parafusos de 
fixação
Tanque para higienização de alvenaria e concreto revestido com pastilha 
(10x10), alt.: 60 cm e comp.: 2,50 (exceto torneiras) - escovódromo

Bicicletário com módulo para 8 bicicletas em aço 3/8" e cantoneira na base de 
7/8", colocado

Três mastros para bandeira em tubos de ferro galvanizado pintados com 
esmalte sintético, fixados em base de concreto armado através de 
chumbadores parabolt (incluso no serviço fundação e base de concreto)


