
Empreendimento: Execução de Galeria Pluvial e Pavimentação Extensão de drenagem (m): 677,00

Localização: Rua Pres. João Goulart e Rua José Siqueira - Itajaí-SC  IPCA SICRO 1,033

Tipo de Serviço: Drenagem Pluvial e Pavimentação  IPCA CASAN 1,297

Data: Novembro / 2021 BDI: 24,18%

Base Item

1           32.097,39 0,60%

1.1
Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para 

Indicação da obra
SINAPI 4813                 3,00 m²               250,00              310,45                931,35 

1.2
Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para 

Sinalização preventiva da obra
SINAPI 4813                 6,00 m²               250,00              310,45             1.862,70 

1.3 Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro SINAPI 10775                 6,00 mês               650,00              807,17             4.843,02 

1.4
Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de 

marcação), considerando a largura da vala de escavação 
SINAPI

Composição 

de Custo
         3.734,40 m²                   5,27                  6,55           24.460,32 

2      4.647.559,06 86,71%

2.1 Implantação de galerias

2.1.1
Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, 

com profundidade de 1,5 a 3,0 m
SINAPI 102281        10.660,16 m³                   4,26                  5,29           56.392,25 

2.1.2 Carga, manobras e descarga do material SINAPI
Composição 

de Custo
       13.858,21 m³                   1,14                  1,42           19.678,66 

2.1.3 Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914        90.078,35 m³xkm                   2,25                  2,79         251.318,60 

2.1.4 Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos SINAPI
Composição 

de Custo
         3.562,24 m²                 16,49                20,48           72.954,68 

2.1.5 Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual SICRO 2003850             815,57 m³                 90,35              112,19           91.498,80 

2.1.6 Carga, manobras e descarga do material SINAPI
Composição 

de Custo
         1.060,24 m³                   1,14                  1,42             1.505,54 

2.1.7 Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914        23.325,30 m³xkm                   2,25                  2,79           65.077,59 

2.1.8
Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 

30 cm
SINAPI

Composição 

de Custo
         1.731,97 m²                   8,32                10,33           17.891,25 

2.1.9
Corpo BSCC 1,5x3,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e 

assentamento.
PE 262/21               36,00 m            3.300,85           4.099,00         147.564,00 
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2.1.10
Corpo BDCC 1,5x2,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e 

assentamento.
PE 262/21             641,00 m            4.185,86           5.198,00      3.331.918,00 

2.1.11 Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) SINAPI
Composição 

de Custo
            945,00 h                 10,88                13,50           12.757,50 

2.1.12 Mobilização, demobilização e transporte de equipamentos CASAN 60201                 1,00 unid            2.840,43           3.527,25             3.527,25 

2.1.13 Operação do sistema de rebaixamento CASAN 60202             126,00 cjdia               274,96              341,45           43.022,70 

2.1.14 Ponteira filtrante em vala CASAN 60203             900,00 unid                 57,07                70,87           63.783,00 

2.1.15 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais SICRO 2003714               15,00 unid            1.217,29           1.511,63           22.674,45 

2.1.16
Boca de bueiro para BSCC 3,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. 

Fornecimento e execução.
SICRO

Composição 

de Custo
                1,00 unid          21.169,94         26.288,83           26.288,83 

2.1.17
Boca de bueiro para BDCC 2,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. 

Fornecimento e execução.
SICRO

Composição 

de Custo
                1,00 unid          14.889,16         18.489,35           18.489,35 

2.1.18 Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado SINAPI
Composição 

de Custo
         2.507,94 m³                 85,14              105,73         265.164,50 

2.1.19 Carga, manobras e descarga do material SINAPI
Composição 

de Custo
         2.633,34 m³                   1,14                  1,42             3.739,34 

2.1.20 Transporte comercial caminhão basculante 6 m³/12t SINAPI 97914        28.966,71 m³xkm                   2,25                  2,79           80.817,12 

2.1.21
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, com solo (sem 

substituição)
SINAPI 93369             275,76 m³                   9,70                12,05             3.322,91 

2.2 Obras Complementares

2.2.1
Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, 

com profundidade de 1,5 a 3,0 m
SINAPI 102281               79,66 m³                   4,26                  5,29                421,40 

2.2.2 Carga, manobras e descarga do material SINAPI
Composição 

de Custo
            103,56 m³                   1,14                  1,42                147,06 

2.2.3 Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914             673,13 m³xkm                   2,25                  2,79             1.878,03 

2.2.4
Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 

30 cm
SINAPI

Composição 

de Custo
              22,63 m²                   8,32                10,33                233,77 
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2.2.5
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto diâmetro = 400mm 

simples
SINAPI

ins.7785 + 

serv.92852
              49,00 m                 61,91                76,88             3.767,12 

2.2.6 Lastro de brita, e=10cm SICRO 2003868                 5,31 m³                 85,52              106,20                563,92 

2.2.7 Carga, manobras e descarga do material SINAPI
Composição 

de Custo
                6,90 m³                   1,14                  1,42                    9,80 

2.2.8 Transporte comercial caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914             151,80 m³xkm                   2,25                  2,79                423,52 

2.2.9 Caixa coletora para tubo D=400mm - Tipo BLS 01 DNIT SICRO 2003618               34,00 unid               804,42              998,93           33.963,62 

2.2.10 Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado SINAPI
Composição 

de Custo
              48,51 m³                 85,14              105,73             5.128,96 

2.2.11 Carga, manobras e descarga do material SINAPI
Composição 

de Custo
              50,94 m³                   1,14                  1,42                  72,33 

2.2.12 Transporte comercial caminhão basculante 6 m³/12t SINAPI 97914             560,29 m³xkm                   2,25                  2,79             1.563,21 

3         467.735,90 8,73%

3.1 Remoções e demolições

3.1.1 Demolição mecanizada de pavimentação asfáltica SINAPI 97636             423,79 m²                 15,57                19,33             8.191,86 

3.1.2 Carga, manobras e descarga do material SINAPI
Composição 

de Custo
              33,50 m³                   1,14                  1,42                  47,57 

3.1.3 Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914             217,75 m³xkm                   2,25                  2,79                607,52 

3.1.4 Remoção de lajota sextavada - 30% da área total SICRO 1600441          1.306,41 m² 3,48                  4,32             5.643,69 

3.1.5 Carga, manobras e descarga do material SINAPI
Composição 

de Custo
            145,27 m³                   1,14                  1,42                206,28 

3.1.6 Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914             944,26 m³xkm                   2,25                  2,79             2.634,49 

3.1.7
Remoção de canteiro de concreto localizada na Rua Pres. João Goulart com a 

Av. Vereador Abraão João Francisco
SINAPI 97626                 2,02 m³               509,94              633,24             1.279,14 

3.1.8 Carga, manobras e descarga do material SINAPI
Composição 

de Custo
                3,03 m³                   1,14                  1,42                    4,30 

RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 
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3.1.9 Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914               19,70 m³xkm                   2,25                  2,79                  54,96 

3.2 Pavimentação em Lajota sextavada, esp=8cm

3.2.1 Rebaixamento de pista 20 cm SICRO 5501706             581,88 m³                   5,18                  6,43             3.741,49 

3.2.2 Carga, manobras e descarga do material SINAPI
Composição 

de Custo
            808,81 m³                   1,14                  1,42             1.148,51 

3.2.3 Transporte de material em caminhão basculante 6 m³/12 t SINAPI 97914          5.257,27 m³xKm                   2,25                  2,79           14.667,78 

3.2.4 Regularização e compactação do sub leito SINAPI 100576          4.354,69 m²                   1,78                  2,21             9.623,86 

3.2.5 Embasamento de material granular - pó de pedra e=20cm SINAPI
Composição 

de Custo
            870,94 m³               109,92              136,50         118.883,31 

3.2.6 Carga, manobra e descarga de material SINAPI
Composição 

de Custo
            914,49 m³                   1,14                  1,42             1.298,58 

3.2.7 Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914        10.059,39 m³xkm                   2,25                  2,79           28.065,70 

3.2.8

Reassentamento de bloco sextavado para piso intertravado, e=8cm, em 

via/estacionamento, com reaproveitamento do bloco sextavado - 70% da área 

total. Incluso retirada e colocação do material 

SINAPI 101859          3.048,28 m²                 26,02                32,31           98.489,93 

3.2.9
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 

25x25cm, esp=8cm
SINAPI 92394          1.306,41 m²                 58,22                72,30           94.453,44 

3.3 Pavimentação Asfáltica

3.3.1
Recontrução de canteiro de concreto, incluso concreto armado, formas, 

pintura,  grama e preparo do solo para o plantio de grama.
SINAPI

Composição 

de Custo
                1,00 unid            8.631,72         10.718,87           10.718,87 

3.3.2 Regularização e compactação do sub leito SINAPI 100576             423,79 m²                   1,78                  2,21                936,58 

3.3.3 Base de Brita graduada, e=20 cm SINAPI 96396               84,76 m³               135,94              168,81           14.308,34 

3.3.4 Carga, manobra e descarga de material SINAPI
Composição 

de Custo
            110,19 m³                   1,14                  1,42                156,47 

3.3.5 Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914          2.424,18 m³xKm                   2,25                  2,79             6.763,46 

3.3.6 Imprimação de base com emulsão CM-30 SINAPI
Composição 

de Custo
            423,79 m²                   7,85                  9,75             4.131,95 
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3.3.7 Pintura de ligação com emulsão RR-2C SINAPI 96402             423,79 m²                   2,45                  3,04             1.288,32 

3.3.8
Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de 

rolamento, incluindo usinagem e aplicação, exclusive transporte 
SINAPI 95995               24,10 m³            1.283,68           1.594,07           38.417,09 

3.3.9 Transporte comercial de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) SINAPI 95878          1.272,52 txkm                   1,25                  1,55             1.972,41 

4             7.700,46 0,14%

4.1 Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos SICRO 5213401             136,34 m²                 33,37                41,43             5.648,57 

4.2 Pintura de setas e zebrados SICRO 5213405               22,40 m²                 44,34                55,06             1.233,34 

4.3 Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional SICRO 5213362                 9,00 unid                 73,24                90,95                818,55 

5         204.672,32 3,82%

5.1 Engenheiro Pleno - de Obra SINAPI 90778             352,00 h                 96,90              120,33           42.356,16 

5.2 Mestre de Obras SINAPI 90780          1.408,00 h                 43,50                54,02           76.060,16 

5.3 Vigia SINAPI 88326          2.880,00 h                 24,12                29,95           86.256,00 

  5.359.765,13 100,00%

Referências: SINAPI Out/21 - SICRO Julho/21 ( atualizado para Out/21 de acordo com a tabela do IPCA) - CASAN (Abr/2016 atualizado para  Out/21 de acordo com a tabela do IPCA )

TOTAL GERAL COM BDI (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SINALIZAÇÃO

ANDERSON DA SILVA VIEIRA

Engenheiro Civil - CREA/SC 089.649-2

ROGÉRIO ROCHA

Diretor Executivo de Projetos e Obras

CREA/SC  22.475-6
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