
1. ESTUDOS PRELIMINARES ADOTADO
1.1 PLANO DE TRABALHO un 1 600 600,00 7.000,00          7.000,00 8500      8.500,00 0 7.000,00     
1.2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO m² 27.540 0,75    20.655,00 0,47    12.943,80 0,56    15.422,40 0 15.422,40  
1.3 SONDAGEM E ESTUDOS DE SOLO, INCLUSIVE EM ÁGUA, 
CONFORME NECESSIDADE

m² 27.540 1,00    27.540,00 2,64    72.705,60 3,30    90.882,00 0 72.705,60  
2.  PROJETOS

2.1 PROJETO URBANÍSTICO m² 27.540 2,90    79.866,00 1,31    36.077,40 1,65    45.441,00 0 45.441,00  
2.2 PROJETO GEOMÉTRICO m² 27.540 1,50    41.310,00 0,65    17.901,00 0,78    21.481,20 0 21.481,20  
2.3 PROJETO DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 27.540 1,75    48.195,00 0,53    14.596,20 0,62    17.074,80 0 17.074,80  
2.4 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E/OU 
PROTENDIDO 

m² 27.540 2,75    75.735,00 1,07    29.467,80 1,29               35.526,60 0 35.526,60  
2.5 PROJETO TERRAPLANAGEM m² 27.540 1,50    41.310,00 0,20      5.508,00 0,25      6.885,00 0 6.885,00     
2.6 PROJETO CONTENÇÃO m² 27.540 2,75    75.735,00 1,88    51.775,20 2,33    64.168,20 0 64.168,20  
2.7 PROJETO DE DRENAGEM m² 27.540 1,50    41.310,00 0,25      6.885,00 0,31      8.537,40 0 8.537,40     
2.8 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO m² 27.540 1,50    41.310,00 0,64    17.625,60 0,76    20.930,40 0 20.930,40  
2.9 PROJETO SINALIZAÇÃO VIÁRIA m² 27.540 1,50    41.310,00 0,19      5.232,60 0,25      6.885,00 0 6.885,00     
2.10 PROJETO ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO m² 27.540 3,00    82.620,00 0,46    12.668,40 0,58    15.973,20 0 15.973,20  
2.11 PROJETO PAISAGISMO m² 27.540 2,50    68.850,00 0,31      8.537,40 0,38    10.465,20 0 10.465,20  
2.12 PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS un 1     2.500,00      2.500,00 6200,00      6.200,00 7.000,00          7.000,00 0 6.200,00     

3.  ENTREGA FINAL                   -   0 0 0 -              
3.1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 

un 48.800,00  
3.2 MEMORIAL DESCRITIVO CONSOLIDADO un
3.3 TERMO DE REFERÊNCIA un
3.4 ART E/OU RRT un
3.5 ENTREGA DO OBJETO (PRODUTO FÍSICO) un

VALOR ESTIMATIVO TOTAL    403.496,00                         696.346,00                            353.924,00                            430.772,40 

48.800,00     48.800,00 

                      428.000,00 

0
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K Top Consultoria
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Echoa Engenharia

55.600,00     55.600,00 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
 PARA CICLOVIA DA ORLA 03 - REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO PAULO BAUER

1     7.500,00      7.500,00 
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