
Empreendimento: Fornecimento e Execução de Fresagem e Pavimentação Asfáltica

Localização: Diversos bairros - Itajaí - SC

Data: Mar/23 BDI: 24,18%

Base Item

1                    8.143.898,85 100,00%

1.1
Execução de serviço de fresagem em pavimento asfáltico (profundidade média 5,0 

cm), em locais com nível alto de interferência
SINAPI 96001        55.000,00 m²                  7,77                  9,65                       530.683,23 

1.2 Transporte comercial de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914        27.500,00 m³xkm                  2,79                  3,46                         95.277,11 

1.3 Fornecimento e execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR - 2C SINAPI 96402        55.000,00 m²                  2,77                  3,44                       189.188,23 

1.4 Fornecimento e execução de imprimação com asfalto diluído CM - 30 SINAPI
Composição de 

Custo
       27.500,00 m²                  6,92                  8,59                       236.314,54 

1.5
Fornecimento e execução de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada 

de rolamento (com CAP 50/70) - Espessura 5 cm - Exclusive transporte
SINAPI 95995          1.650,00 m³            1.615,78           2.006,48                    3.310.684,75 

1.6
Fornecimento e execução de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada 

de rolamento (com CAP 50/70) - Espessura 8 cm - Exclusive transporte
SINAPI 95995          1.760,00 m³            1.615,78           2.006,48                    3.531.397,06 

1.7 Transporte comercial de CBUQ com CAP 50/70 SINAPI 95878      124.447,95 txkm                  1,62                  2,01                       250.353,93 

              8.143.898,85 100,00%
Referências: SINAPI JAN/23 

TOTAL GERAL COM BDI (R$)

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE I

Item Discriminação
Referência

Quantidade Unidade
 Custo Unitário 

(R$) 

 Preço Unitário 

(R$) 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

% Preço Total (R$) 

REGISTRO DE PREÇOS 
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 8.143.898,85 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33%

8.143.898,85 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33%

100% 678.658,24 8,33% 1.357.316,48 16,67% 2.035.974,71 25,00% 2.714.632,95 33,33% 3.393.291,19 41,67%

ITEM
Mês 02 Mês 05Mês 01

VALOR PREVISTO 

R$

PERÍODO (MÊS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITAJAÍ

Mês 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Mês 04

CARACTERÍSTICAS:                                                                                                                                                      

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

DESCRIÇÃO

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 8.143.898,85 100,00%

678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33% 678.658,24 8,33%

4.071.949,43 50,00% 4.750.607,66 58,33% 5.429.265,90 66,67% 6.107.924,14 75,00% 6.786.582,38 83,33% 7.465.240,61 91,67% 8.143.898,85 100,00%

PERÍODO (MÊS)

8.143.898,85

Mês 07

DATA:                           

MAR/2023

SUB-TOTAL

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Mês 10Mês 06

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Mês 08 Mês 09 Mês 12Mês 11

100,00%
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Item Descrição dos custos indiretos %

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Subtotal 4,00%

2 DESPESAS FINANCEIRAS
Subtotal 0,99%

3 RISCO E GARANTIA

3.1 Risco 1,39%

3.2 Seguro e Garantia 0,49%
Subtotal 1,88%

4 TRIBUTOS

4.1 PIS 0,65%

4.2 COFINS 3,00%

4.3 ISS X BASE CÁLCULO 2,00%

4.4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2,00%
Subtotal 7,65%

5 LUCRO
Subtotal 7,25%

24,18%

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas  

FÓRMULA:
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Atividade: Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 

Data: mar/23
CODIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITÁRIO TOTAL POR M²

5839
Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil 

de varrimento de 2,44m - chp diurno
             0,0020 chp 11,31 0,02

5841
Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil 

de varrimento de 2,44m - chp diurno
             0,0040 chi 5,38 0,02

41901 Asfalto diluído de petroleo CM-30**              1,2000 kg 4,87 5,84

83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação 

térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 

3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 

185cv - chp diurno

             0,0010 chp 269,96 0,27

88316 Servente com encargos complementares              0,0058 h 19,00 0,11

89035
Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 

4.675kg - chp diurno
             0,0017 chp 135,23 0,23

89036
Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 

4.675kg - chi diurno
             0,0041 chi 42,36 0,17

91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação 

térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 

3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 

185cv - chi diurno

             0,0049 chi 53,52 0,26

6,92

*Código base para a formatação da composição: 96401

*Composição retirada da tabela SINAPI Abril 2021

**Custo unitário coletado da ANP, mês de referência Jan/23, acrescido de ICMS

Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
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Empreendimento: Fornecimento e Execução de Base e Pavimentação Asfáltica

Localização: Diversos bairros - Itajaí - SC

Data: Mar/23 BDI: 24,18%

Base Item

1 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                    7.136.769,53 100,00%

1.1
Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada, espessura 

média 15,0 cm
SINAPI 96396          6.000,00 m³               173,06              214,91                    1.289.435,45 

1.2 Transporte comercial de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914        60.000,00 m³xkm                  2,79                  3,46                       207.877,32 

1.3 Fornecimento e execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR - 2C SINAPI 96402        40.000,00 m²                  2,77                  3,44                       137.591,44 

1.4 Fornecimento e execução de imprimação com asfalto diluído CM - 30 SINAPI
Composição de 

Custo
       40.000,00 m²                  6,92                  8,59                       343.730,24 

1.5
Fornecimento e execução de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada 

de rolamento (com CAP 50/70) - Espessura 5 cm - Exclusive transporte
SINAPI 95995          1.200,00 m³            1.615,78           2.006,48                    2.407.770,72 

1.6
Fornecimento e execução de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada 

de rolamento (com CAP 50/70) - Espessura 8 cm - Exclusive transporte
SINAPI 95995          1.280,00 m³            1.615,78           2.006,48                    2.568.288,77 

1.7 Transporte comercial de CBUQ com CAP 50/70 SINAPI 95878        90.507,60 txkm                  1,62                  2,01                       182.075,59 

              7.136.769,53 100,00%
Referências: SINAPI JAN/23 

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

% Preço Total (R$) 

REGISTRO DE PREÇOS 

TOTAL GERAL COM BDI (R$)

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO - LOTE II

Item Discriminação
Referência

Quantidade Unidade
 Custo Unitário 

(R$) 

 Preço Unitário 

(R$) 
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 7.136.769,53 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33%

7.136.769,53 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33%

100% 594.730,79 8,33% 1.189.461,59 16,67% 1.784.192,38 25,00% 2.378.923,18 33,33% 2.973.653,97 41,67%

CARACTERÍSTICAS:                                                                                                                                                      

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

DESCRIÇÃO

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Mês 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITAJAÍ

Mês 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ITEM
Mês 02 Mês 05Mês 01

VALOR PREVISTO 

R$

PERÍODO (MÊS)
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 7.136.769,53 100,00%

594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33% 594.730,79 8,33%

3.568.384,77 50,00% 4.163.115,56 58,33% 4.757.846,35 66,67% 5.352.577,15 75,00% 5.947.307,94 83,33% 6.542.038,74 91,67% 7.136.769,53 100,00%

Mês 11

100,00%

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Mês 10Mês 06

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Mês 08 Mês 09 Mês 12

7.136.769,53

Mês 07

DATA:                           

MAR/2023

SUB-TOTAL
PERÍODO (MÊS)
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Item Descrição dos custos indiretos %

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Subtotal 4,00%

2 DESPESAS FINANCEIRAS
Subtotal 0,99%

3 RISCO E GARANTIA

3.1 Risco 1,39%

3.2 Seguro e Garantia 0,49%
Subtotal 1,88%

4 TRIBUTOS

4.1 PIS 0,65%

4.2 COFINS 3,00%

4.3 ISS X BASE CÁLCULO 2,00%

4.4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2,00%
Subtotal 7,65%

5 LUCRO
Subtotal 7,25%

24,18%

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas  

FÓRMULA:
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Atividade: Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 

Data: mar/23
CODIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITÁRIO TOTAL POR M²

5839
Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil 

de varrimento de 2,44m - chp diurno
             0,0020 chp 11,31 0,02

5841
Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil 

de varrimento de 2,44m - chp diurno
             0,0040 chi 5,38 0,02

41901 Asfalto diluído de petroleo CM-30**              1,2000 kg 4,87 5,84

83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação 

térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 

3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 

185cv - chp diurno

             0,0010 chp 269,96 0,27

88316 Servente com encargos complementares              0,0058 h 19,00 0,11

89035
Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 

4.675kg - chp diurno
             0,0017 chp 135,23 0,23

89036
Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 

4.675kg - chi diurno
             0,0041 chi 42,36 0,17

91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação 

térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 

3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 

185cv - chi diurno

             0,0049 chi 53,52 0,26

6,92

*Código base para a formatação da composição: 96401

*Composição retirada da tabela SINAPI Abril 2021

**Custo unitário coletado da ANP, mês de referência Jan/23, acrescido de ICMS

Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$)

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
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