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APRESENTACAO

O presente memorial tem por objetivo descrever a necessidade dos
servicos de mao de obra especializada em instalacbes elétricas para atendimento
a regata internacional The Ocean Race, que tera pela quarta vez o municipio de
Itajai como Unica parada no Brasil e sera realizada entre os meses de marco e
abril de 2023, tendo o Centreventos da cidade como base para a montagem da
sua estrutura.

O pavilhdo do Centreventos, conta com uma subestacédo abrigada propria
com carga de transformacéo instalada de 1362,5kVA, sendo um transformador de
750kVA e outro de 500kVA particulares e um de 112,5kVA da CELESC, e um
disjuntor a vacuo de entrada. Além desses, estima-se que outros quatro
transformadores de 300kVA em poste deverdo estar em operacao, instalados nas
redes de distribuicdo aérea do péatio do Centreventos e na rede aérea ligada a
citada subestacdo. Também esta em estudo a implantacdo de uma solucéo para
alimentacdo em 50Hz, talvez com conversor estatico, frequéncia esta que sera
necessaria para ligacdo dos equipamentos de manutencéo dos barcos.

Prevé-se que a equipe a ser contratada na presente licitacdo tenha a
supervisao de um Engenheiro Eletricista como responsavel técnico.

O evento The Ocean Race, é montado em torno da competicdo de regata
de volta ao mundo, que conta paradas em diversos paises. Além do suporte
técnico para os competidores, com estrutura para manutencdo dos barcos,
também compdem o evento diversas a¢cdes, como integracdo com as escolas e a

realizacdo de feiras e apresentacdes de atracdes culturais.
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DESCRICAO DOS SERVICOS

Descrevendo genericamente, a contratada devera instalar todas as
barracas, tendas e demais espacos do evento The Ocean Race no Pavilhdo do
Centreventos de Itajai e patio anexo, deixando tomadas e iluminagcdo com
poténcias adequadas, painéis e demais componentes para o perfeito

funcionamento dos circuitos.

A equipe também devera ter capacidade para instalacdo em rede de
distribuicdo aérea em baixa e média tensao (23.1kV), j& que ha possibilidade de
virem a trabalhar com instalacdo de transformador em poste, cruzetas, chaves,
ferragens e cabos. N&o seréo feitos servicos com linha viva, mas a equipe devera
ter disponiveis equipamentos para trabalho em seguranca, como testador de
tensdo em linha de 23.1kV, luvas para este valor de tensdo, equipamentos para
trabalho em altura, vara de manobra, grampos para aterramento da rede e cesto
isolado (um caminhdo com guindaste hidraulico estd previsto de ser fornecido
nesta licitacdo; o mesmo devera vir equipado com cesto para trabalho em rede

elétrica que possa lhe ser acoplado).

Prevé-se também, para fins de manutencdo preventiva, a limpeza da
subestacdo abrigada de 23.1kV do pavilhdo do Centreventos. A empresa
executora tomara as iniciativas necessarias para os tramites de desligamento e
religamento das instalacbes. Do mesmo modo como nas instalacbes de
distribuicdo aéreas, a contratada devera ter os equipamentos de seguranca

adequados.

O Municipio administrard as equipes de eletricistas e distribuira os
trabalhos. Os materiais a serem utilizados deverao ser retirados do almoxarifado
da Secretaria Municipal de Obras. Técnicos geridos pelo Municipio seréo
disponibilizados para estarem presentes durante a montagem, para dar suporte a

equipe contratada e tirar davidas sobre as instalagfes existentes.
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Por parte da empresa, em todos os turnos sempre devera ser eleito um
profissional como referéncia de contato com a organizagédo do evento. Todas as
equipes deverdo manter telefone celular. Todos os profissionais deverao ter os
treinamentos, orientacdes e EPIs requeridos pelas normas de seguranca do
trabalho. Um Engenheiro Eletricista deverd ser destacado como responsavel

técnico pelos servigcos e acompanhar o trabalho das equipes.

Deverao estar disponiveis a todas as equipes operacionais, em quantidade
suficiente para execucdo dos servicos, no minimo, as seguintes ferramentas e

eguipamentos:

ITEM DESCRICAO
01 Alicate Universal ¢/ cabo isolado para 660V
02 Alicate Bico Redondo
03 Alicate Volt-Amperimetro Digital
04 Arco de serra ajustavel - lamina 370 a480mm
05 Chave combinada 6 & 22mm
06 Chave Allen de 1,5 a 10mm
07 Carretilha para icamento - corda 16mm/250 kgf
08 Chave Inglesa — Ajustavel até 200mm
09 Chave de Fenda Neon — chave teste
10 Chave de Fenda 3,3 x 150, comprimento total 250mm
11 Chave de Fenda 4,5 x 150, comprimento total 150mm
12 Chave de Fenda 6,3 x 200, comprimento total 300mm

13 Canivete para eletricista

14 EPIs e uniforme completo, incluindo vestimenta,
calcado ecapacete.

15 Corda para icamento 16mm

16 Caixa para primeiros socorros

17 Passa cabo grande

18 Escada Extensdo de madeira laminada ou fibra

19 Lima Mursa Chata

20 Escala métrica, 50m.

21 Martelo pena, 500kg, com cabo

22 Martelo de unha, com cabo

23 Escova de aco

24 Prancheta com papel para outras anotagfes, com caneta

25 Colete refletivo

26 Bandeirola para sinalizacéo, 30x30 cm

27 Farol de Milha, portatil, 12Vcc
28 Capas de chuva

29 Luvas de raspa

30 Luvas de Borracha, para uso em Baixa Tenséao, padréo
CELESC

31 Luvas de couro para protecdo da luva de Baixa Tensao

32 Lanterna manual

33 Oculos de Seguranca
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34 Cone de Sinalizagéo

35 Furadeira de impacto, com brocas e extensao elétrica de
35m

36 Cinto de Seguranca, tipo paraquedista, com talabarte e
trava quedas, padrdo CELESC.

37 Mosquetéo tipo “D”

Devera ser disponibilizada uma camionete para uso permanente pelas
equipes, com capacidade minima de 500kg, maximo 10 anos de uso, utilizada

para guarda e transporte de equipamentos e materiais.

Devera ser disponibilizado um caminh&o guindauto com operador, maximo
10 anos de uso, alcance horizontal 11,80m, com ferramentas, equipamentos,

cesto para duas pessoas, EPIs e EPCs.

A empresa fornecedora das equipes de eletricistas devera estar ciente de
que este memorial ndo elenca nem limita o rol de servicos que devem ser

desenvolvidos, ja que o evento é dinamico.

Deverdao ser disponibilizadas 3 (trés) equipes com eletricista e ajudante, as
quais trabalhardo em horario comercial ou em regime de plantdo. As horas dos
eletricistas e seus ajudantes foram levantadas considerando-se a quantidade de
profissionais que a empresa vencedora da licitacdo tera que disponibilizar para a
Prefeitura em cada horéario dos dias da The Ocean Race, nos dias de preparacao
da mesma e nos dias de sua desmontagem. Nao necessariamente cada equipe
tem que ser composta sempre das mesmas pessoas, cabe & empresa organizar a

escala de trabalho dos seus funcionarios para atender a demanda proposta:

- 0 evento devera ser aberto ao publico em 29/03 e, em 23/04, acontecera
a largada dos barcos para o proximo ponto de parada da regata. Neste periodo de
26 dias, devera ser feito o revezamento das equipes de instalacdes elétricas, de
maneira que, permanentemente, haja profissionais de plantéo, inclusive sabados,
domingos, feriados e a noite. Contabiliza-se aqui o pagamento de seis horas por
equipe por dia, num total de 468 horas (26 dias X 3 equipes X 6h). A empresa
responsavel podera organizar as escalas, de maneira a fazer as compensacdes

legais em fungdo do horério noturno ou em funcdo de demandas de trabalho



PREFEITURADE

. ITAJAI

originadas durante o evento. Prevé-se que, ho minimo, uma equipe composta de
eletricista e ajudante devera estar de plantdo no local entre as 9:00 de cada dia e
a 1:00 do dia subsequente, o que podera ser adequado em conjunto pelo
Municipio e contratada em funcéo da dinamica do evento — ao final dos Anexos é
apresentado o calendario do evento com os horarios em que os portdes estardo

abertos ao publico —;

- a partir de 03/03, o local estara livre para inicio dos trabalhos de
montagem, que devem estar prontos em 28/03, dia anterior a abertura ao publico.
Soma-se a estes 26 dias de montagem, mais 2 dias estimados para a
desmontagem e mais 2 dias que podem ser utilizados no inicio dos trabalhos,
para a preparacdo de material, montagem de tomadas e revisado de painéis. Para
cada equipe, prevé-se 8 horas diarias de trabalho. Contabiliza-se aqui 720 horas
(30 dias X 3 equipes X 8h);

- somando-se todas as horas das trés equipes compostas por eletricista e
ajudante, prevé-se o pagamento de 1188 horas;

- para a camionete e o guindauto com operador, prevé-se que devem estar
a disposicao no local nos dois meses do evento. Para o guindauto, contabilizou-se

50% de horas produtivas e 50% de horas improdutivas.;

- um Engenheiro Eletricista devera estar a disposicdo no local nos dois

meses do evento.

ApoGs o evento, a contratada devera retirar e organizar cuidadosamente
todo o material elétrico retirado, levando-os para armazenagem no almoxarifado

da Secretaria Municipal de Obras.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada restringem ou
isentam a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que

concerne ao objeto contratado e as suas conseqiéncias e implicagoes.
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A FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de profissionais caso
constate falhas técnicas na execucdo dos servigcos, caso ndo adotem
procedimentos de seguranca adequados, ou caso cometam atos faltosos que
possam remeter a justa causa conforme artigo 482 da CLT. Caso solicitado, a

CONTRATADA devera afastar imediatamente o profissional.

A CONTRATADA deveréa apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) de execucao dos servi¢os, emitida por Engenheiro Eletricista.

A CONTRATADA obriga-se a comunicar a Prefeitura de Itajai, todas as
circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de forca maior, néo

permitam a correta execucao dos servicos.

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir a todas as exigéncias normativas
e legais pertinentes a Seguranca e Medicina do Trabalho. Fornecer e obrigar o
uso de equipamentos de protecdo individual e coletiva a seus empregados e

aplicar a legislacédo referente a seguranca, medicina e higiene no trabalho.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa elaboracéo
e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como pelos eventuais danos

decorrentes da realizacéo incorreta dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA ¢é obrigada a zelar pelo Patrimbnio Publico Municipal,
assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais

danos causados pelos seus funcionarios.

A CONTRATADA obriga-se ainda a executar toda a movimentagao
necessaria de equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados do

almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras.
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FOTOS DO LOCAL

Google

Vista da lateral e rua nos fundos do pavilhdo do Centreventos, com a sua
subestacdo e a sua rede aérea particular (alimentada a partir de uma chave
seccionadora na subestagéo)
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Vista da fachada do Centreventos e patio lateral, que abrigardo o The Ocean
Race

Patio do Centreventos e sua rede aérea particular
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FOTOS DO EVENTO E REGATA VOLVO OCEAN RACE 2018

mE. - BRI g e R ——

."' i il L ‘ e
| ] B ) I e —— i
) . Vat— L ¥
L2 AR ue l
4 ‘ )
T < = ,
n e v & ! .
1 5 | v
m [ i -
' 4 | -‘

15



PREFEITURADE .

2 ITAJAI

16



PREFEITURADE .

ITAJAI

ags

17



PREFEITURADE .

& ITAJAI

18



PREFEITURADE .

S ITAJAI

19



PREFEITURADE .

ITAJAI

|

20



PREFEITURADE .

= ITAJAI

CALENDARIO DO EVENTO CONFORME SECRETARIA DE TURISMO

OLP OPENING HOURS
DATE EVENTS OPEN CLOSES ENDS OPERATIONS
29/03 --» qua. o3 18:00 22:00 23:00 5:00:00
30/03 --> qui. % g 14:00 22:00 23:00 9:00:00
31/03 > sex. <= 14:00 23:00 00:00 10:00:00
01/04 —> sdb. ETA 12:00 23:00 00:00 12:00:00
02/04 —> dom. 2 2 12:00 22:00 23:00 11:00:00
03/04 > seg. % g 14:00 22:00 23:00 9:00:00
04/04 --> ter. <= 14:00 22:00 23:00 9:00:00
05/04 --> qua. 14:00 22:00 23:00 9:00:00
06,/04 --> qui. 14:00 23:00 00:00 10:00:00
07/04 > sex. HOLIDAY 12:00 23:00 00:00 12:00:00
08/04 —> sdb. 12:00 23:00 00:00 12:00:00
09/04 —> dom. 12:00 22:00 23:00 11:00:00
10/04 = seg.
OLP CLOSED

11/04 —-= ter.

12/04 --> qua. 14:00 22:00 23:00 9:00:00
13/04 > qui. 14:00 22:00 23:00 9:00:00
14/04 > sex. 12:00 23:00 00:00 12:00:00
15/04 —=> sib. 12:00 23:00 00:00 12:00:00
16/04 > dom. 12:00 22:00 23:00 11:00:00
17/04 > seg.

OLP CLOSED

18/04 > ter.

19/04 --> gqua. PRO-AM 14:00 22:00 23:00 9:00:00
20/04 --> qui. PRO-AM 14:00 23:00 00:00 10:00:00
21/04 > sex. IN PORT 12:00 23:00 00:00 12:00:00
22/04 —>sab.  BOAT TOURS 12:00 23:00 00:00 12:00:00
23/04 -—>dom.  LEG START 12:00 20:00 22:00 10:00:00
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