ORGCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI - SC Data base: Julho/2023
Obra: Ponte sobre o Rio Itajai-Mirim Referencial: SICRO/SINAPI
Local: Rua Adolfo Batschauer, Dom Bosco, Itajai-SC Sem desoneragao
Dimenséo: Ponte 81,30 m X 15,00 m e Acessos 160,00 m x 15,00 m LDI: 22,00% LDI dif.: 14,02%
Custo Unit. Prego Unit. Custo TOTAL Preco TOTAL
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. Sem LDI Com LDI Sem LDI Com LDI
R$ R$ R$ R$
TOTAL DO ORCAMENTO 3.689.299,52 4.750.783,09
1 ADM. LOCAL, CANTEIRO E MOBILIZAGAO 455.011,40 555.113,91
1.1 PN 1 Administragao local un 1,00 | 370.514,21 452.027,33 370.514,21 452.027,33
1.2 PN 2 Canteiro de obras un 1,00 83.363,51 101.703,49 83.363,51 101.703,49
1.3 PN 3 Mobilizagdo e Desmobilizagéo un 1,00 1.133,68 1.383,09 1.133,68 1.383,09
2 SERVIGCOS PRELIMINARES 347.987,05 424.541,24
21 4805757 Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria m? 2.088,00 7,09 8,65 14.803,92 18.061,20
2.2 4915734 Recomposicao mecanizada de aterro - material de jazida m?3 700,00 11,87 14,48 8.309,00 10.136,00
2.3 5502978 Compactagéao de aterros a 100% do Proctor normal m? 700,00 4,95 6,04 3.465,00 4.228,00
24 2003868 Lastro de pedra de méao ou rach&o langamento manual m? 100,00 134,23 163,76 13.423,00 16.376,00
Muro de gabido, enchimento com pedra de mao tipo rachao, de
2.5 92743 gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com m?3 52,00 752,94 918,59 39.152,88 47.766,68
altura menor o u igual a 4 m fornecimento e execugao. af_12/2015
2.6 3205874 | (abidocolchdo espessura 0,23 m - ZWAI + PVC -D =20 mm - pedra) -, 308,00 287,43 350,66 88.528,44 108.003,28
de méo comercial - fornecimento e assentamento
2.7 3205862 | >apidosaco-diametro=0,65m - ZwAl+PVC-D =24 mm-pedra | ., 83,20 799,94 975,93 66.555,01 81.197,38
de méo comercial - fornecimento e assentamento
2.8 2003866 Aplicagdo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 14 m? 690,00 8,18 9,98 5.644,20 6.886,20
2.9 98504 Plantio de grama em placas. af_05/2018 m? 700,00 13,05 15,92 9.135,00 11.144,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI - SC Data base: Julho/2023
Obra: Ponte sobre o Rio Itajai-Mirim Referencial: SICRO/SINAPI
Local: Rua Adolfo Batschauer, Dom Bosco, Itajai-SC Sem desoneragao
Dimensao: Ponte 81,30 m X 15,00 m e Acessos 160,00 m x 15,00 m LDI: 22,00% LDI dif.: 14,02%
Custo Unit. Prego Unit. Custo TOTAL Prego TOTAL
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. Sem LDI Com LDI Sem LDI Com LDI
R$ R$ R$ R$
210 1516300 Geogrglha unldl.rec:|ona|~com resisténcia a tragdo de 200 kN/m - m2 1.030,00 4078 4975 42.003,40 51.242.50
fornecimento e instalagao
2.1 M0081 Areia grossa m3 400,00 137,14 167,31 54.856,00 66.924,00
212 4805754 Compactagao manual com soquete vibratorio m? 80,00 6,59 8,04 527,20 643,20
213 5502978 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 320,00 4,95 6,04 1.584,00 1.932,80
3 PONTE RUA ADOLFO BATSCHAUER (81,3 m x 15 m) 1.675.241,16 2.043.752,41
31 INFRAESTRUTURA
311 Estacas Centrifugadas/Estacas Metalicas JA EXECUTADO
3.2 MESOESTRUTURA 173.932,99 212.193,34
3.21 Encontros (Travessa Bloco, Alas e Cortinas) 87.269,57 106.464,66
3211 3108012 Formas de compeﬁnsa.do plast~|f|cado .12 mm - uso geral - utilizagdo de m2 339,82 96,10 117.24 32.656.70 39.840,50
2 vezes - confeccao, instalagéo e retirada
3.2.1.2 407819 Armacgéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 3.005,88 12,46 15,20 37.453,26 45.689,38
3213 | 1116264 | Concreto parabombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central m? 36,23 428,83 523,17 15.536,51 18.954,45
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
3214 103673 - Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de me 36,23 44.80 54,66 1623.10 1.080.33
SINAPI concreto em estruturas
322 Apoio Ints:ermedlarlo 3 - Cristalizagao e. Impermeabilizagao 43.486,38 53.052,47
(Bloco+Pilar Parede+Travessa de Apoio)
E9106 - ~ . -
3.2.21 SICRO Embarcagéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 130 Kw h 80,00 77,87 95,00 6.229,60 7.600,00
E9603 - Embarcagéo empurradora multipropésito com guindaste hidraulico de
3222 SICRO 74 KN.m - 165 kW h 80,00 31,50 38,43 2.520,00 3.074,40
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R$ R$ R$ R$
32923 5914637 Transporte com cavglo mecanico com semirreboque com capacidade tm 200,00 0,73 0,89 146,00 178,00
de 22t - rodovia pavimentada (20km)
E9612 - Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m com
3224 SICRO capacidade de 150 t h 80,00 68,28 83,30 5.462,40 6.664,00
3295 3806428 Plataforma d<~e trabalho em aco tubular apmadg no sol? - altur.a de até me 50,00 38,65 4715 1.932.50 2.357.50
4 m - utilizagdo de 100 vezes - fornecimento, instalagio e retirada
3296 3806402 Ir;lrr:::;: em superficie de concreto com jateamento d’agua sob m2 180,32 234 285 421,95 513,91
Graute fgk=30 mpa; trago 1:0,02:0,9:1,2 (em massa seca de cimento/
3.2.2.7 S 90281 cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecanico com betoneira 400 I. m? 1,00 777,20 948,18 777,20 948,18
af_09/2021 (Reparo de furos de CP)
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 5
3228 S 88415 PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 m 180,32 3,28 4,00 591,45 721,28
3229 | sosss3 | IMmpermeabilizagdo de superficie com membrana a base de m? 180,32 140,89 171,89 25.405,28 30.995,20
poliuretano, 2demé&os. af_06/2018
3.23 Calgo de Apoio 43.177,04 52.676,21
3231 3108012 Formas de compeﬁnsa.do plast~|f|cado .12 mm - uso geral - utilizagéo de m2 23,91 96,10 117.24 2.297.75 2.803,21
2 vezes - confeccao, instalagéo e retirada
3.2.3.2 407819 Armacgéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéao kg 636,78 12,46 15,20 7.934,28 9.679,06
3233 1116264 Concreto para bombeamepto fck_ =30 MPg -.confecgao em central me 298 428,83 523,17 1.277.91 1.559.05
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
3234 103673 - Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de me 298 44.80 54,66 133,50 162,89
SINAPI concreto em estruturas
3235 307731 Aparelho de apoio de peopren~e fretado para estruturas moldadas no dme 280,00 112,62 137,40 31.533.60 38.472,00
local - fornecimento e instalagado
3.3 SUPERESTRUTURA 1.396.840,67 1.704.105,23
3.31 Vigas Pré-moldadas (Longarinas) 433.643,89 529.067,32
331.1| 4507956 | Cordoalha CP180RBD =12,7 mm - fornecimento, preparo e kg 6.381,90 13,12 16,01 83.730,53 102.174,22

colocacgao
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3312 | 4507772 | Ancoragemativa para 8 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de un 84,00 742,62 906,00 62.380,08 76.104,00
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensao
3.3.1.3| 4507831 Bainha metalica diametro 55 mm para § cordoalhas D = 12,7 mm, m 840,00 70,74 86,30 59.421,60 72.492,00
semi-rigida, redonda, com montagem e injecao de nata de cimento
3314 | 5915366 | CArdgd descargaemanobrade vigas pré-moldadas de até SO0kNem | 28,00 3.445,89 4.203,99 96.484,92 117.711,72
cavalo mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t
3315 5915327 Transporte em cavalp mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade tm 222,00 47.94 58,49 10.642,68 12.984.78
de 57 t - rodovia pavimentada
33.1.6 | 3806420 ;‘j&%aar;‘g"m de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagao de un 28,00 4.320,86 5.271,45 120.984,08 147.600,60
3.3.2 Transversinas 153.783,48 187.606,52
3321 3108012 Formas de compeﬁnsa.do plast~|f|cado .12 mm - uso geral - utilizagéo de m2 356,20 96,10 117.24 34.230,82 41.760,89
2 vezes - confeccao, instalagéo e retirada
3.3.2.2 407819 Armacgéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéao kg 7.696,00 12,46 15,20 95.892,16 116.979,20
3323 | 1116264 | Conereto para bombeamento fk =30 MPa - confecgo em central m? 46,53 428,83 523,17 19.953,46 24.343,10
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
3324 103673 - Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de me 46,53 44.80 54,66 2.084,54 2.543,33
SINAPI concreto em estruturas
Escoramento metalico com quadro tubular contraventado -
3.3.25 2106235 capacidade de carga até 3,8 t/m? - quadro de 1,0x1,0x 1,25 m - m?3 550,00 2,95 3,60 1.622,50 1.980,00
utilizacado de 50 vezes - fornecimento, instalacao e retirada
3.3.3 Lajes Pré-moldadas 312.057,58 380.683,41
Forma metalica em chapa 1/8' reforgada com nervuras de 40 mm x 5
3.3.31 3107967 1/8' dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilizagdo de 100 vezes - m 1.207,96 9.87 12,04 11.922,57 14.543,84
3.3.3.2 407819 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 20.489,20 12,46 15,20 255.295,43 311.435,84
3333 1116264 Concreto para bombeamerlto fck. =30 MPg -.confecgao em central me 69,27 428,83 523,17 29.705,05 36.239.99
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
3334 103673 - Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de me 69,27 44.80 54,66 3.103,30 3.786.30
SINAPI concreto em estruturas
3.3.35 3806426 Langamento de pré-laje com utilizagédo de guindauto t 184,02 65,38 79,76 12.031,23 14.677,44
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3.34 Laje 338.841,42 413.362,18
33.4.1 3108012 Formas de compeﬁnsa.do plast~|f|cado .12 mm - uso geral - utilizagéo de m2 32,68 96,10 117.24 3.140,55 3.831.40
2 vezes - confeccao, instalagéo e retirada
3.34.2 407819 Armacgéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéao kg 20.423,60 12,46 15,20 254.478,06 310.438,72
3343 | 1116264 | Concreto parabombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central m? 171,49 428,83 523,17 73.540,06 89.718,42
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
3344 103673 - Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de me 171.49 44.80 54,66 7.682.75 0.373,64
SINAPI concreto em estruturas
3.35 Lajes de Transigao 56.903,09 69.419,30
3351 1106057 Copcreto magro - cqnfecgao em betoneira e langamento manual - me 12.32 438,59 535,08 5.403 43 6.592,19
areia e brita comerciais
3359 3108012 Formas de compeﬁnsa.do plast~|f|cado .12 mm - uso geral - utilizagdo de m2 142,60 96,10 117.24 13.703.86 16.718.42
2 vezes - confeccao, instalagéo e retirada
3.35.3 407819 Armacgéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1.862,60 12,46 15,20 23.208,00 28.311,52
3354 | 1116264 | Concreto parabombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central m? 30,80 428,83 523,17 13.207,96 16.113,64
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
3355 103673 - Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de me 30,80 44.80 54,66 1.379.84 168353
SINAPI concreto em estruturas
3.3.6 Guarda-Corpo 9.064,19 11.057,97
33.6.1 3108012 Formas de compeﬁnsa.do plast~|f|cado .12 mm - uso geral - utilizagéo de m2 57.72 96,10 117.24 5.546,89 6.767.09
2 vezes - confeccao, instalagéo e retirada
3.3.6.2 407819 Armacgéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 196,00 12,46 15,20 2.442,16 2.979,20
3363 1116264 Concreto para bombeamepto fck =30 MPQ -.confecc;ao em central me 227 428,83 523,17 973,44 1.187.60
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
3364 103673 - Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de me 227 44.80 54,66 101,70 124,08
SINAPI concreto em estruturas
3.3.7 Guarda-Rodas 73.280,37 89.399,43
3371 3108012 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de m2 381,95 96,10 117.24 36.705,40 44.779.82

2 vezes - confeccao, instalagéo e retirada
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3.3.7.2 407819 Armacgéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéao kg 1.577,60 12,46 15,20 19.656,90 23.979,52
3373 | 1116264 | Concreto parabombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central m? 35,72 428,83 523,17 15.317,81 18.687,63
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais
3374 103673 - Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de me 35,72 44.80 54,66 1.600.26 1.952.46
SINAPI concreto em estruturas
3.3.8 Trava Contra Enchente 19.266,65 23.509,10
3381| 2408149 | Esiruturaem chapa de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - kg 965,00 14,21 17,34 13.712,65 16.733,10
fornecimento e instalagao
3382 3807865 .Chumba~dor para concreto D = 20 mm tipo tecbolt - fornecimento e un 200,00 27.77 33,88 5.554,00 6.776,00
instalacéo
34 ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 104.467,50 127.453,84
3.41 2007971 Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalagcéo m 34,00 89,50 109,19 3.043,00 3.712,46
342 307737 Junta de dllatagap em perﬂl extrud~ado de borracha vulcanizada de 50 m 30,00 161779 1.973.70 48.533,70 59.211,00
x 80 mm - fornecimento e instalagado
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo
3.4.3 S 87620 mecanico com betoneira 400 L, aplicado em areas secas sobre laje, m?2 630,00 33,41 40,76 21.048,30 25.678,80
aderido, espessura 2 cm
344 S 98679 Piso cimentado trago 1:3 (C|mennto.e areia), acabamento liso, m2 630,00 40,44 49,34 25.477.20 31.084.20
espessura 2,0 cm, preparo mecanico da argamassa
3.4.5 1 36178 Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm un 450,00 11,21 13,68 5.044,50 6.156,00
346 S 87298 Argamassa t_ra(;o 1:3 (em voluAm.e de cimento e areia média umida) me 1,80 733,78 895,21 1.320.80 161138
para contrapiso, preparo mecanico com betoneira 400 I. af 08/2019
4 DRENAGEM 98.839,34 120.584,54
41 4805757 Esca\{agao mecanica com reaterro e compactagdo de vala em m3 468,00 7.09 8,65 3.318.12 4.048,20
material de 12 categoria
4.2 2003850 Lastro de brita comercial m3 46,80 144,12 175,83 6.744,82 8.228,84
43 S 92851 Tubo de conpreto pa’ra.red(.es coletoras de esgoto sanltarllo, diametro m 179,00 223,33 272.46 39.976,07 48.770,34
de 400 mm, junta elastica, instalado em local com alto nivel de
44 S 92852 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto m 179,00 22,21 27.10 3.975.,59 4.850,90

sanitario, diametro de 400 mm, junta elastica, instalado em local com
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Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitario, diametro
4.5 S 92855 de 600 mm, junta elastica, instalado em local com alto nivel de m 55,00 475,50 580,11 26.152,50 31.906,05
interferéncias - fornecimento e assentamento
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto
4.6 S 92856 sanitario, didametro de 600 mm, junta elastica, instalado em local com m 55,00 31,86 38,87 1.752,30 2.137,85
alto nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
Boca para bueiro simples tubular d = 40 cm em concreto, alas com
a7 S 102737 esconsidade de 0°, incluindo férmas e materiais. af_07/2021 un 1,00 1.164,99 1.421,29 1.164,99 1.421,29
Boca para bueiro simples tubular d = 40 cm em concreto, alas com
438 S 102738 esconsidade de 0°, incluindo férmas e materiais. af_07/2021 un 1,00 2.383,83 2.908,27 2.383,83 2.908,27
4.9 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 14,00 955,08 1.165,20 13.371,12 16.312,80
5 PAVIMENTAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.031.673,69 1.508.524,10
5.1 4011209 Regularizagao do subleito m? 5.800,00 1,15 1,40 6.670,00 8.120,00
5.2 4011279 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m? 1.440,00 181,78 221,77 261.763,20 319.348,80
5.3 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 540,00 212,76 259,57 114.890,40 140.167,80
54 S 96001 Fresagem de pavimento asfaltico (profgndldgde até 5,0 cm) - m2 480,00 7.41 9,04 3.556,80 4.339,20
exclusive transporte. af 11/2019 (Encaixe Pistas)
55 S 95995 Execucgéao de pav!mento com apllcagao de concreto asfaltico, camada me 211,50 1.513,08 1.845.96 320.016,42 390.420,54
de rolamento (Faixa C) - exclusive carga e transporte. af_11/2019
— 3 .
56 S 93590 Trapsporte com caminho basculante de 10 m?, em via urbana mkm | 41.638.50 0,88 1,07 36.641,88 44.553,20
pavimentada
5.7 S 96401 Execucéo de imprimagéao com asfalto diluido CM-30. af_09/2017 m? 4.230,00 6,32 7,71 26.733,60 32.613,30
58 S 96402 Execugéo de imprimagéo ligante (pintura de ligagdo) com emulsao m2 4.230,00 213 2,60 9.009,90 10.998,00

asfaltica RR-2C. af 09/2017
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Execucgéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
5.9 S 94993 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,| m? 2.029,00 78,07 95,25 158.404,03 193.262,25
armado. af 07/2016
5.10 2003850 Lastro de brita comercial m?3 122,00 144,12 175,83 17.582,64 21.451,26
511 2003377 m;;);:g de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de m 640,00 55,32 67,49 35.404.80 43.193,60
512 3106121 Formas~de tabqas de pinho - utilizagdo de 3 vezes - fornecimento, m2 150,00 92,02 112,26 13.803,00 16.839,00
instalagédo e retirada
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento
5.13 1107892 manual - areia e brita comerciais (Reparos Manuais e acabamentos m?3 8,00 453,45 553,21 674,92 250.853,07
entre asfalto e meio fio)
5.14 1 36178 Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm un 1.875,00 11,21 13,68 21.018,75 25.650,00
515 S 87298 Argamassa trago 1:3 (em vquAm.e de cimento e grela média umida) me 7.50 733,78 895,21 5.503,35 6.714,08
para contrapiso, preparo mecanico com betoneira 400 |. af 08/2019
6 SINALIZACAO 80.546,88 98.266,89
6.1 5214010 Plntura'clje faixa - plastico a frio bicomponente a base de resinas m2 240,00 204,55 249,55 49.092,00 59.892,00
metacrilicas - espessura de 3,0 mm - plano
6.2 5214002 I'Dmtura de setas e zebrados - tinta base acrilica emulsionada em m2 100,00 27.49 33,54 2.749,00 3.354,00
agua - espessura de 0,3 mm
6.3 5213359 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao un 200,00 26,84 32,74 5.368,00 6.548,00
6.4 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocagao un 50,00 30,39 37,08 1.519,50 1.854,00
6.5 5213361 Tachao refletivo monodirecional - fornecimento e colocagao un 120,00 90,25 110,11 10.830,00 13.213,20
6.6 5213362 Tachao refletivo bidirecional - fornecimento e colocagéo un 50,00 91,70 111,87 4.585,00 5.593,50
6.7 5213440 Placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva um 5.00 250,39 305,48 1.251,95 1.527.40

tipo | + S| - fornecimento e implantacao




ORGCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI - SC

Obra: Ponte sobre o Rio Itajai-Mirim

Local: Rua Adolfo Batschauer, Dom Bosco, Itajai-SC

Dimenséo: Ponte 81,30 m X 15,00 m e Acessos 160,00 m x 15,00 m

Data base: Julho/2023
Referencial: SICRO/SINAPI
Sem desoneragao

LDI: 22,00% LDI dif.: 14,02%

Custo Unit. Prego Unit. Custo TOTAL Preco TOTAL
ITEM CcODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. Sem LDI Com LDI Sem LDI Com LDI
R$ R$ R$ R$
6.8 5213444 Fornecimento e |m'plantagao de plgca Fje regulamentagéo em ago, R1 un 4,00 250,45 305,55 1.001,80 1.222.20
lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou
6.9 5213863 regulamentagao - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e un 9,00 461,07 562,51 4.149,63 5.062,59
implantacdo
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