
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ - SC Data base: Julho/2023
Obra: Ponte sobre o Rio Itajaí-Mirim Referencial: SICRO/SINAPI
Local: Rua Adolfo Batschauer, Dom Bosco, Itajaí-SC Sem desoneração
Dimensão: Ponte 81,30 m X 15,00 m e Acessos 160,00 m x 15,00 m LDI: 22,00% LDI dif.: 14,02%

Custo Unit. Preço Unit. Custo TOTAL Preço TOTAL
Sem LDI      

R$
Com LDI      

R$
Sem LDI       

R$
Com LDI         

R$

TOTAL DO ORÇAMENTO 3.689.299,52 4.750.783,09     

1 ADM. LOCAL, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 455.011,40    555.113,91        

1.1 PN 1 Administração local un 1,00 370.514,21 452.027,33 370.514,21       452.027,33          

1.2 PN 2 Canteiro de obras un 1,00 83.363,51 101.703,49 83.363,51         101.703,49          

1.3 PN 3 Mobilização e Desmobilização un 1,00 1.133,68 1.383,09 1.133,68           1.383,09              

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 347.987,05    424.541,24        

2.1 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.088,00 7,09 8,65 14.803,92         18.061,20            

2.2 4915734 Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida m³ 700,00 11,87 14,48 8.309,00           10.136,00            

2.3 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 700,00 4,95 6,04 3.465,00           4.228,00              

2.4 2003868 Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual m³ 100,00 134,23 163,76 13.423,00         16.376,00            

2.5 92743
Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de 
gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com 
altura menor o u igual a 4 m fornecimento e execução. af_12/2015

m³ 52,00 752,94 918,59 39.152,88         47.766,68            

2.6 3205874
Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra 
de mão comercial - fornecimento e assentamento

m² 308,00 287,43 350,66 88.528,44         108.003,28          

2.7 3205862
Gabião saco - diâmetro = 0,65 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra 
de mão comercial - fornecimento e assentamento

m³ 83,20 799,94 975,93 66.555,01         81.197,38            

2.8 2003866 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 14 m² 690,00 8,18 9,98 5.644,20           6.886,20              

2.9 98504 Plantio de grama em placas. af_05/2018 m² 700,00 13,05 15,92 9.135,00           11.144,00            

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN.
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2.10 1516300
Geogrelha unidirecional com resistência a tração de 200 kN/m - 
fornecimento e instalação

m² 1.030,00 40,78  49,75  42.003,40         51.242,50            

2.11 M0081 Areia grossa m³ 400,00 137,14  167,31  54.856,00         66.924,00            

2.12 4805754 Compactação manual com soquete vibratório m³ 80,00 6,59  8,04  527,20              643,20                 

2.13 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 320,00 4,95  6,04  1.584,00           1.932,80              

3 PONTE RUA ADOLFO BATSCHAUER (81,3 m x 15 m) 1.675.241,16 2.043.752,41     

3.1 INFRAESTRUTURA

3.1.1 Estacas Centrifugadas/Estacas Metálicas

3.2 MESOESTRUTURA 173.932,99    212.193,34        

3.2.1 Encontros (Travessa Bloco, Alas e Cortinas) 87.269,57      106.464,66        

3.2.1.1 3108012
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 
2 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 339,82 96,10  117,24  32.656,70         39.840,50            

3.2.1.2 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.005,88 12,46  15,20  37.453,26         45.689,38            

3.2.1.3 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 36,23 428,83  523,17  15.536,51         18.954,45            

3.2.1.4
103673 - 
SINAPI

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas

m³ 36,23 44,80  54,66  1.623,10           1.980,33              

3.2.2
Apoio Intermediário 3 - Cristalização e Impermeabilização 
(Bloco+Pilar Parede+Travessa de Apoio)

43.486,38      53.052,47          

3.2.2.1
E9106 - 
SICRO

Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 Kw h 80,00 77,87  95,00  6.229,60           7.600,00              

3.2.2.2
E9603 - 
SICRO

Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 
74 kN.m - 165 kW

h 80,00 31,50  38,43  2.520,00           3.074,40              

JÁ EXECUTADO
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3.2.2.3 5914637
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade 
de 22 t - rodovia pavimentada (20km)

tkm 200,00 0,73 0,89 146,00              178,00

3.2.2.4
E9612 - 
SICRO

Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m com 
capacidade de 150 t

h 80,00 68,28 83,30 5.462,40           6.664,00              

3.2.2.5 3806428
Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 
4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³ 50,00 38,65 47,15 1.932,50           2.357,50              

3.2.2.6 3806402
Limpeza em superfície de concreto com jateamento d’água sob 
pressão

m² 180,32 2,34 2,85 421,95              513,91

3.2.2.7 S 90281
Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,02:0,9:1,2 (em massa seca de cimento/ 
cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_09/2021 (Reparo de furos de CP)

m³ 1,00 777,20 948,18 777,20              948,18

3.2.2.8 S 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS.  AF_06/2014

m² 180,32 3,28 4,00 591,45              721,28

3.2.2.9 S 98553
Impermeabilização de superfície com membrana à base de 
poliuretano, 2demãos. af_06/2018

m² 180,32 140,89 171,89 25.405,28         30.995,20            

3.2.3 Calço de Apoio 43.177,04      52.676,21          

3.2.3.1 3108012
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 
2 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 23,91 96,10 117,24 2.297,75           2.803,21              

3.2.3.2 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 636,78 12,46 15,20 7.934,28           9.679,06              

3.2.3.3 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,98 428,83 523,17 1.277,91           1.559,05              

3.2.3.4
103673 - 
SINAPI

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas

m³ 2,98 44,80 54,66 133,50              162,89

3.2.3.5 307731
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no 
local - fornecimento e instalação

dm³ 280,00 112,62 137,40 31.533,60         38.472,00            

3.3 SUPERESTRUTURA 1.396.840,67 1.704.105,23     

3.3.1 Vigas Pré-moldadas (Longarinas) 433.643,89    529.067,32        

3.3.1.1 4507956
Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e 
colocação

kg 6.381,90 13,12 16,01 83.730,53         102.174,22          
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3.3.1.2 4507772
Ancoragem ativa para 8 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de 
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 84,00 742,62  906,00  62.380,08         76.104,00            

3.3.1.3 4507831
Bainha metálica diâmetro 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm, 
semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento

m 840,00 70,74  86,30  59.421,60         72.492,00            

3.3.1.4 5915366
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em 
cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t

un 28,00 3.445,89  4.203,99  96.484,92         117.711,72          

3.3.1.5 5915327
Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade 
de 57 t - rodovia pavimentada

tkm 222,00 47,94  58,49  10.642,68         12.984,78            

3.3.1.6 3806420
Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de 
guindaste

un 28,00 4.320,86  5.271,45  120.984,08       147.600,60          

3.3.2 Transversinas 153.783,48    187.606,52        

3.3.2.1 3108012
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 
2 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 356,20 96,10  117,24  34.230,82         41.760,89            

3.3.2.2 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7.696,00 12,46  15,20  95.892,16         116.979,20          

3.3.2.3 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,53 428,83  523,17  19.953,46         24.343,10            

3.3.2.4
103673 - 
SINAPI

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas

m³ 46,53 44,80  54,66  2.084,54           2.543,33              

3.3.2.5 2106235
Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - 
capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - 
utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada 

m³ 550,00 2,95  3,60  1.622,50           1.980,00              

3.3.3 Lajes Pré-moldadas 312.057,58    380.683,41        

3.3.3.1 3107967
Forma metálica em chapa 1/8' reforçada com nervuras de 40 mm x 
1/8' dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - 

m² 1.207,96 9,87  12,04  11.922,57         14.543,84            

3.3.3.2 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 20.489,20 12,46  15,20  255.295,43       311.435,84          

3.3.3.3 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 69,27 428,83  523,17  29.705,05         36.239,99            

3.3.3.4
103673 - 
SINAPI

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas

m³ 69,27 44,80  54,66  3.103,30           3.786,30              

3.3.3.5 3806426 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 184,02 65,38  79,76  12.031,23         14.677,44            
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3.3.4 Laje 338.841,42    413.362,18        

3.3.4.1 3108012
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 
2 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 32,68 96,10  117,24  3.140,55           3.831,40              

3.3.4.2 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 20.423,60 12,46  15,20  254.478,06       310.438,72          

3.3.4.3 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 171,49 428,83  523,17  73.540,06         89.718,42            

3.3.4.4
103673 - 
SINAPI

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas

m³ 171,49 44,80  54,66  7.682,75           9.373,64              

3.3.5 Lajes de Transição 56.903,09      69.419,30          

3.3.5.1 1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

m³ 12,32 438,59  535,08  5.403,43           6.592,19              

3.3.5.2 3108012
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 
2 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 142,60 96,10  117,24  13.703,86         16.718,42            

3.3.5.3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.862,60 12,46  15,20  23.208,00         28.311,52            

3.3.5.4 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 30,80 428,83  523,17  13.207,96         16.113,64            

3.3.5.5
103673 - 
SINAPI

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas

m³ 30,80 44,80  54,66  1.379,84           1.683,53              

3.3.6 Guarda-Corpo 9.064,19        11.057,97          

3.3.6.1 3108012
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 
2 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 57,72 96,10  117,24  5.546,89           6.767,09              

3.3.6.2 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 196,00 12,46  15,20  2.442,16           2.979,20              

3.3.6.3 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,27 428,83  523,17  973,44              1.187,60              

3.3.6.4
103673 - 
SINAPI

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas

m³ 2,27 44,80  54,66  101,70              124,08                 

3.3.7 Guarda-Rodas 73.280,37      89.399,43          

3.3.7.1 3108012
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 
2 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 381,95 96,10  117,24  36.705,40         44.779,82            
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3.3.7.2 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.577,60 12,46 15,20 19.656,90         23.979,52            

3.3.7.3 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 35,72 428,83 523,17 15.317,81         18.687,63            

3.3.7.4
103673 - 
SINAPI

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas

m³ 35,72 44,80 54,66 1.600,26           1.952,46              

3.3.8 Trava Contra Enchente 19.266,65      23.509,10          

3.3.8.1 2408149
Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - 
fornecimento e instalação

kg 965,00 14,21 17,34 13.712,65         16.733,10            

3.3.8.2 3807865
Chumbador para concreto D = 20 mm tipo tecbolt - fornecimento e 
instalação

un 200,00 27,77 33,88 5.554,00           6.776,00              

3.4 ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 104.467,50    127.453,84        

3.4.1 2007971 Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação m 34,00 89,50 109,19 3.043,00           3.712,46              

3.4.2 307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 
x 80 mm - fornecimento e instalação

m 30,00 1.617,79 1.973,70 48.533,70         59.211,00            

3.4.3 S 87620
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 
mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, 
aderido, espessura 2 cm

m² 630,00 33,41 40,76 21.048,30         25.678,80            

3.4.4 S 98679
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, 
espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa

m² 630,00 40,44 49,34 25.477,20         31.084,20            

3.4.5 I 36178 Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm un 450,00 11,21 13,68 5.044,50           6.156,00              

3.4.6 S 87298
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) 
para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

m³ 1,80 733,78 895,21 1.320,80           1.611,38              

4 DRENAGEM 98.839,34      120.584,54        

4.1 4805757
Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em 
material de 1ª categoria

m³ 468,00 7,09 8,65 3.318,12           4.048,20              

4.2 2003850 Lastro de brita comercial m³ 46,80 144,12 175,83 6.744,82           8.228,84              

4.3 S 92851
Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro 
de 400 mm, junta elástica, instalado em local com alto nível de 

m 179,00 223,33 272,46 39.976,07         48.770,34            

4.4 S 92852
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto 
sanitário, diâmetro de 400 mm, junta elástica, instalado em local com 

m 179,00 22,21 27,10 3.975,59           4.850,90              



ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ - SC Data base: Julho/2023
Obra: Ponte sobre o Rio Itajaí-Mirim Referencial: SICRO/SINAPI
Local: Rua Adolfo Batschauer, Dom Bosco, Itajaí-SC Sem desoneração
Dimensão: Ponte 81,30 m X 15,00 m e Acessos 160,00 m x 15,00 m LDI: 22,00% LDI dif.: 14,02%

Custo Unit. Preço Unit. Custo TOTAL Preço TOTAL
Sem LDI      

R$
Com LDI      

R$
Sem LDI       

R$
Com LDI         

R$
QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN.

4.5 S 92855
Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro 
de 600 mm, junta elástica, instalado em local com alto nível de 
interferências - fornecimento e assentamento

m 55,00 475,50  580,11  26.152,50         31.906,05            

4.6 S 92856
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto 
sanitário, diâmetro de 600 mm, junta elástica, instalado em local com 
alto nível de interferências (não inclui fornecimento)

m 55,00 31,86  38,87  1.752,30           2.137,85              

4.7 S 102737
Boca para bueiro simples tubular d = 40 cm em concreto, alas com 
esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021

un 1,00 1.164,99  1.421,29  1.164,99           1.421,29              

4.8 S 102738
Boca para bueiro simples tubular d = 40 cm em concreto, alas com 
esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021

un 1,00 2.383,83  2.908,27  2.383,83           2.908,27              

4.9 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 14,00 955,08  1.165,20  13.371,12         16.312,80            

5 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.031.673,69 1.508.524,10     

5.1 4011209 Regularização do subleito m² 5.800,00 1,15  1,40  6.670,00           8.120,00              

5.2 4011279 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 1.440,00 181,78  221,77  261.763,20       319.348,80          

5.3 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 540,00 212,76  259,57  114.890,40       140.167,80          

5.4 S 96001
Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - 
exclusive transporte. af_11/2019 (Encaixe Pistas)

m² 480,00 7,41  9,04  3.556,80           4.339,20              

5.5 S 95995
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada 
de rolamento (Faixa C) - exclusive carga e transporte. af_11/2019

m³ 211,50 1.513,08  1.845,96  320.016,42       390.420,54          

5.6 S 93590
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada

m³km 41.638,50 0,88  1,07  36.641,88         44.553,20            

5.7 S 96401 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 m² 4.230,00 6,32  7,71  26.733,60         32.613,30            

5.8 S 96402
Execução de imprimação ligante (pintura de ligação) com emulsão 
asfáltica RR-2C. af_09/2017

m² 4.230,00 2,13  2,60  9.009,90           10.998,00            
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5.9 S 94993
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, 
armado. af_07/2016

m² 2.029,00 78,07  95,25  158.404,03       193.262,25          

5.10 2003850 Lastro de brita comercial m³ 122,00 144,12  175,83  17.582,64         21.451,26            

5.11 2003377
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

m 640,00 55,32  67,49  35.404,80         43.193,60            

5.12 3106121
Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, 
instalação e retirada

m² 150,00 92,02  112,26  13.803,00         16.839,00            

5.13 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais (Reparos Manuais e acabamentos 
entre asfalto e meio fio)

m³ 8,00 453,45 553,21  674,92  250.853,07          

5.14 I 36178 Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm un 1.875,00 11,21  13,68  21.018,75         25.650,00            

5.15 S 87298
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) 
para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

m³ 7,50 733,78  895,21  5.503,35           6.714,08              

6 SINALIZAÇÃO 80.546,88      98.266,89          

6.1 5214010
Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas 
metacrílicas - espessura de 3,0 mm - plano

m² 240,00 204,55  249,55  49.092,00         59.892,00            

6.2 5214002
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em 
água - espessura de 0,3 mm

m² 100,00 27,49  33,54  2.749,00           3.354,00              

6.3 5213359 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação un 200,00 26,84  32,74  5.368,00           6.548,00              

6.4 5213360 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação un 50,00 30,39  37,08  1.519,50           1.854,00              

6.5 5213361 Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação un 120,00 90,25  110,11  10.830,00         13.213,20            

6.6 5213362 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação un 50,00 91,70  111,87  4.585,00           5.593,50              

6.7 5213440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva 
tipo I + SI - fornecimento e implantação

um 5,00 250,39  305,48  1.251,95           1.527,40              
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6.8 5213444
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 
lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI 

un 4,00 250,45 305,55 1.001,80           1.222,20              

6.9 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 
implantação

un 9,00 461,07 562,51 4.149,63           5.062,59              
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