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Obra: Construcéo de Ossudrios de sepultamento no Cemitério Municipal da Fazenda -

Avenida Osvaldo Reis — Bairro Fazenda

e Ossuarios de sepultamento Bloco 01 140,00 unidades
e Ossuarios de sepultamento Bloco 02 140,00 unidades
o Dimensdes por unidade 0,60x0,40x0,80m

CONSIDERACOES GERAIS

O Memorial Descritivo e Especificagbes foi elaborado com a finalidade de completar os
projetos, fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servicos a serem

empregados;

A execucao dos servicos obedecera aos dispostos das normas e métodos construtivos da
ABNT.

Deverao ser executados 02 (dois) blocos de ossuarios, cada bloco com 140 unidades, dentro
do perimetro do cemitério municipal. O local de execucéo sera indicado pela fiscalizagédo no inicio

das obras.
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1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Agquisicdo e assentamento de placa de obra - (300x100cm) para Sinalizagcdo preventiva

da obra

A placa da obra deverd ser em chapa metélica, com as dimensGes minimas de 3,0 m de
largura e 1,00 m de altura, resultando em 3,0m2 (podendo ser utilizado dimensdes maiores, mas
sempre proporcionais a estas), sinalizando preventivamente cada trecho interditado. Ser& prevista a

colocacao de 1 (uma) placa de obra para a sinalizagao preventiva de obra.

1.2 Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritério e um banheiro

O abrigo provisério devera abrigar o escritério da obra em formato de container de 2,30x
6,0m em chapa de aco nervurado trapezoidal, com isolamento termo-custico e chassis reforcado

com piso de compensado naval, inclusive instalages elétricas, composto por:

= Escritério
=  Banheiro com 1 vaso sanitario, 1 lavatorio.

O canteiro de obras devera apresentar boas condi¢des de seguranca e limpeza, e ordenada
circulagédo, nele se instalando depdsitos e escritério, e onde serdo mantidos placas de identificacéo
da obra, diario de obra, toda a documentagao relativa aos servi¢os, na qual se incluem desenhos,

especificagcbes, contratos, cronogramas, etc.

O canteiro de obras devera ser mantido limpo, removendo-se periodicamente lixo e entulhos.

2 BLOCOO01
2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
2.1.1 Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocacéo

Para armacdo das lajes serdo utilizadas barras de aco CA 60 com 4,2mm de diametro,
dispostas no sentido longitudinal e transversal da mesma, com espacamento de 20cm e

recobrimento minimo de 2cm.
2.1.2 Armadura CA-50 D=8,00mm, incluindo corte e coloca¢éo

Para armacdo da 1° laje serdo utilizadas barras de aco CA 50 com 8,0mm de didametro,
dispostas no sentido longitudinal e transversal da mesma, com espagamento de 20cm e

recobrimento minimo de 2cm.
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Para armacéo das vigas baldrame serdo utilizadas 4 barras de aco CA 50 com 8,0mm de

didametro em cada peca, recobrimento minimo de 2cm.

Para armacédo das sapatas serdo utilizadas barras de aco CA 50 com 8,0 mm de didmetro,
dispostas de modo que formem uma gaiola como mostra a imagem, de 50x50x30, concretada sob
lastro de brita de 5¢cm e recobrimento minimo de 2cm. Nao sera permitido a concretagem sem antes

o fiscal vistoriar a ferragem.

2.1.3 Lastro de brita N°2 — fornecimento e espalhamento

Devera ser executado lastro de brita abaixo das sapatas, vigas, laje de fundacéo e passeio

com espessura de 5cm

2.1.4 Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, inclui servico de

bombeamento

ApOs execucgédo do lastro de brita deve-se proceder com a concretagem das pec¢as, com
concreto fck = 25MPa, estéo inclusos os servicos de langamento, adensamento e acabamento para

todos os elementos de concreto.

As vigas baldrames serdo enterradas e terdo uma dimensao de 30x12cm saob lastro de brita
de 5cm. O ago sera de 4 @ 5/16” (8mm) com estribos de 5mm espagados a cada 15cm. A
concretagem da viga baldrame devera ser feita em 2 etapas, concretando na primeira etapa
aproximadamente 2/3 da altura da viga, deixando a parte restante para ser concretada juntamente
com a laje de fundacdo. Antes da concretagem da laje de fundacdo, a parte exposta da viga

baldrame devera estar totalmente limpa para receber o restante da concretagem. A ferragem
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exposta da viga baldrame devera ser limpa e serd amarrada juntamente com a ferragem da laje de

fundacéo. Nao sera permitido a concretagem sem antes o fiscal vistoriar a ferragem.

A laje de fundagao terd uma espessura de 10cm sob lastro de brita de 5cm. O ago sera de
5/16” (8mm) em malha de 20x20cm, a mesma deve ser locada ao centro da espessura da laje para
garantir um cobrimento ideal em ambos os lados. Recomenda-se a utiliza¢cdo de malha soldada,
contudo poderé ser feito a malha in loco, desde que todos os cruzamentos entre as ferragens sejam
amarradas com arame recozido. Nao sera permitido a concretagem sem antes o fiscal vistoriar a
ferragem.

As lajes de piso de cada pavimento serdo assentadas sobre as paredes de alvenaria
estrutural, e sua espessura sera de 6cm. O aco serd de 4,2mm em malha de 20x20cm, a mesma
deve estar locada ao centro da espessura da laje para garantir um cobrimento ideal em ambos os
lados. Recomenda-se a utilizacdo de malha soldada, contudo podera ser feito a malha in loco,
desde que todos os cruzamentos entre as ferragens sejam amarradas com arame recozido. Nao
serd permitido a concretagem sem antes o fiscal vistoriar a ferragem.

2.1.5 Formas em madeira c/reaproveitamento 5x

As formas serdo utilizadas para concretagem das sapatas, viga baldrame e lajes com as
dimensdes determinadas em projeto, as mesmas devem ser reaproveitadas.
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2.2 ALVENARIA

2.2.1 Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, utilizando palheta e

argamassa de assentamento com preparo em betoneira

Os blocos devem apresentar boa qualidade, com periodo de cura completo e sem
apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrdo estabelecidas, quanto ao
controle tecnolégico, deve atender a NBR 6136:2014. Fica a cargo da fiscalizagdo exigir documento

gue comprove as caracteristicas técnicas adequadas dos mesmos.

Argamassa de assentamento com trago 1:1:6 (volume de cimento cal e areia média umida),

as paredes devem estar perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

O assentamento deve seguir a disposi¢cdo dos blocos determinada nas plantas estruturais,
bem como dimensdes e vados. Nao serd permitido que as dimensfes internas ap0s a sua

finalizac&do, sejam menores do que as dimensdes definidas em projeto
Qualquer alteracdo devera ser previamente aprovada pela fiscalizacéo.
2.2.2 Alvenaria de vedagdo com blocos cerdmicos 14x19x39cm

Seré utilizada para o fechamento oitdo do telhado. Seréo utilizados blocos cerdmicos com

dimensao de 14x19x39cm.
2.2.3 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural

O grauteamento deverd ser executado nas extremidades e centro das paredes de alvenaria
estrutural com espacamento de 4 ossuarios como indicado em projeto. Graute FGK=20MPa, traco

1:0,04:1,6:1,9 (cimento/cal/areia grossa/brita), com preparo mecanico em betoneira.
2.2.4 Chapisco aplicado em alvenaria, traco 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicagéo

As paredes de alvenaria devem receber a aplicacdo de chapisco, de forma homogénea, nas
areas externas. Deve-se observar alguns detalhes quanto a execu¢do como a umidificacdo prévia
da superficie, langcamento vigoroso da argamassa sobre a superficie e recobrimento total da

mesma.
2.2.5 Massa Unica pararecebimento de pintura, preparo mecanico, esp=5mm

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes, restricAo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade. A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com

colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura de 5mm. Quando do inicio da cura,
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sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. Sera aplicada em toda a area de

alvenaria, nas areas externas.
2.2.6 Aplicacdo manual de fundo selador acrilico e tinta latex acrilica — duas deméaos

Devera ser aplicada, sobre as paredes laterais dos blocos dos ossuéarios, duas demdos de

fundo selador acrilico e tinta latex acrilica.

2.3 COBERTURA
2.3.1 Cobertura de telha fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento

A cobertura é composta por telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com beirais de 80cm e
trama de madeira composta por ter¢as, 0 servico contempla todos 0s insumos necessarios para a

execucao da cobertura.

3 BLOCOO02

IDEM AO BLOCO 01

4 Normas Gerais de Trabalho
A empresa contratada vencedora devera submeter-se a equipe de fiscalizagédo.

Os servicos deverdo obedecer ao tracado geométrico, as cotas, as se¢cfes transversais, as
dimensfes, as tolerdncias e as exigéncias de qualidade dos materiais indicados pela equipe de
fiscalizacdo, do Projeto e das Especificacdes de Servicos. Embora as medi¢cdes, amostragens e os
ensaios possam ser considerados como evidéncia dessa observacéo, ficara a exclusivo critério da
fiscalizagdo, julgar se os servicos e materiais apresentam desvio em relacdo ao projeto e as
especificacbes de servigos. Sua decisao, quanto aos desvios permissiveis dos mesmos, devera ser

final.

A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao de
obra e equipamentos suficientes para executar os servi¢cos até a sua conclusdo, dentro do prazo
requerido no contrato, como também sera considerada responsavel pelos danos por ela causados

Nos Servigos.

Todo o pessoal da contratada e ou das empresas subcontratadas devera possuir habilitacéo
e experiéncia para executar, adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos. Qualquer

encarregado, operario ou empregado da contratada, ou de qualquer subcontratante que na opiniao
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da equipe de fiscalizacdo, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja,

desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante

solicitacdo por escrito da equipe de fiscalizacdo, ser afastado, imediatamente pela contratada.

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a
Ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os servicos. Todos 0s equipamentos usados
deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servicos e produzir qualidade e
guantidade satisfatéria dos mesmos. A equipe de fiscalizacdo podera ordenar a remogao e exigir a

substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatorio.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificacfes vigentes. Caso

a equipe de fiscalizacdo julgue necessaria, podera solicitar da contratada a apresentacdo de
informac@es, por escrito, dos locais de origem dos materiais acompanhados, quando necessario,

dos ensaios de laboratorio.

A contratada devera efetuar todos os controles necessarios para assegurar que a qualidade
dos materiais empregada estd em conformidade com as normas técnicas. Os ensaios e verificacdo
a seu cargo serdo executados pelo laboratério designado pela contratada ou, quando necessario e

justificado, pelo laboratério designado pela equipe de fiscalizacao.
Seguranca Preventiva

A sinalizacdo preventiva e indicativa para execucdo da obra devera atender os seguintes

itens:

a) A empresa responsavel pela execucdo da obra devera, até o término desta, adequar e
manter a sinalizacdo de obra nos locais previstos e definidos pela equipe de fiscalizagéo,
obedecendo as leis municipais vigentes. Qualquer incidente que ocorra ao longo da obra e
constatado que veio a ser ocasionado pelo ndo cumprimento da sinalizacdo de obra, os danos

ocorridos serdo de responsabilidade da empresa executora.

b) As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a
integridade dos padrdes de cores, durante todo o periodo de execug¢éo da obra, substituindo-as ou
recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacdo da

equipe de fiscalizacao.

c¢) Toda sinalizacéo preventiva e indicativa da obra devera rigorosamente seguir os padrdes
da legislacdo vigente. As operacfes e encargos para a sua execucao, inclusive fornecimento e
instalacao serao pagos nos itens descritos na “Sinalizacdo Preventiva e Indicativa” constantes no

contrato.
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d) Todos os elementos utilizados na sinalizacdo preventiva e indicativa da obra que

estiverem relacionados do item de contrato, ap6s a conclusdo da obra deverdo ser entregues a

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Itajai.

e) Planta esquematica e os detalhes tipo dos dispositivos de uso temporario, da placa

informativa e das placas de sinalizacdo da obra estao a disposicéo junto a fiscalizacéo da obra.

Os materiais utilizados nas execucdes dos servicos de Sinalizacdo Preventiva e Indicativa
deverdo atender a norma DNER ES 340/97 e as diretrizes e orientacfes da Secretaria de Obras da

Prefeitura de Itajai.

6) PRAZO DE EXECUCAO = 4 meses.

7) PRAZO DE CONTRATO - 7 meses.
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