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1 APRESENTAÇÃO 

Edificação: ESCOLA BÁSICA YOLANDA LAURINDO ARDIGÓ 

Proprietário: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  

Endereço: RUA BRÁULIO WERNER, 164| PRAIA BRAVA | ITAJAÍ/SC 

Área total: 1.466,44 m² 
Classificação da Ocupação: Escolar Geral 

Classificação do Risco: Leve 

 
O presente memorial descritivo é parte integrante do projeto preventivo contra incêndio 

acima especificado, tendo como objetivo apresentar a edificação, detalhar especificações e 

fundamentar decisões técnicas adotadas em cada sistema. 

  

 
Figura 1 – Projeto de Implantação. Fonte: Magnus, 2015. 
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2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 Responsabilidade e respeito ao projeto 

Os memoriais têm por objetivo estabelecer os requisitos, condições técnicas e 

administrativas que irão reger o desenvolvimento das obras contratadas pelo MUNICÍPIO DE 

ITAJAÍ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Os memoriais serão parte integrante do documento 

contratual. 

As imagens inseridas, para melhor compreensão de alguns sistemas, são apenas ilustrativas. 

A contratada deverá obrigatoriamente manter na obra cópias de todos os projetos, bem 

como os memoriais descritivos. 

Os serviços serão executados em total e restrita observância das indicações constantes dos 

projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial.  Para solucionar 

divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que: 

a) em caso de divergência entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto 

Arquitetônico, prevalecerá sempre o primeiro; 

b) em caso de divergência entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos 

especializados (Estrutural e Instalações), prevalecerão sempre estes últimos; 

c) em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em 

escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

d) em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os 

de maior escala; 

e) em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 

recentes; 

f) em caso de divergência entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizações destas nos 

desenhos, prevalecerão sempre essas últimas; 

g) todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas 

especificações assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações 
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que não constarem dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto. Em 

casos de divergências entre detalhes e estas especificações, prevalecerão sempre os 

primeiros. 

h) em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas ou das 

especificações, orçamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, será 

consultada a CONTRATANTE. 

Caso seja detectado qualquer problema de compatibilização de projetos, a CONTRATADA da 

obra providenciará a modificação necessária em um ou mais projetos - submetendo a 

solução encontrada ao exame e autenticação do MUNICÍPIO DE ITAJAÍ | SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO, última palavra a respeito do assunto, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

Cabe à CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos 

complementares, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela 

CONTRATANTE. Durante a construção, poderá a CONTRATANTE apresentar desenhos 

complementares, os quais serão, também, devidamente autenticados pela CONTRATADA.  

2.2 Fiscalização 

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO efetuará fiscalização periódica na 

obra, desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo. A fiscalização deverá 

realizar, dentre outras, as seguintes atividades: 

1. Solucionar, através das providências que se fizerem necessárias, as incoerências, falhas e 

omissões constatadas nos desenhos, especificações e demais elementos do projeto; 

2. Fornecer detalhes construtivos que achar necessário para a perfeita execução da obra; 

3. Paralisar qualquer serviço que, a seu critério, não esteja sendo executado em 

conformidade com a boa técnica construtiva, normas de segurança ou qualquer disposição 

oficial aplicável ao objeto do contrato; 

4. Ordenar a substituição de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam 

considerados defeituosos, inadequados ou inservíveis para a obra; 
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5. Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que não obedeça aos elementos de 

projeto e demais disposições contratuais, correndo por conta da contratada as despesas 

decorrentes da correção realizada; 

6. Aprovar os serviços executados e realizar as respectivas medições. 

A presença da fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos 

praticados no desempenho de suas funções, não implica solidariedade ou 

corresponsabilidade com a construtora, que responderá única e integralmente pela 

execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na 

forma da legislação em vigor. 

Os detalhes de serviços constantes e não mencionados nos memoriais descritivos, assim 

como todos os detalhes de serviços neles mencionados, que não constem nos desenhos, 

serão interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificação poderá ser feita 

sem o consentimento, por escrito, da fiscalização, assim como toda e qualquer alteração 

deverá ter a aprovação por escrito do profissional responsável pelo projeto específico a ser 

alterado. 

Quando da apresentação do orçamento, fica subentendido que o construtor não teve 

qualquer dúvida relacionada com a interpretação dos projetos e demais elementos 

fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido 

que a realização, pelo construtor, de qualquer elemento ou seção de serviços implicará na 

tácita aceitação e ratificação, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos 

adotados e preconizados nestas especificações e orçamento, para o elemento ou seção de 

serviços executados. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir: 

1. Todos os materiais serão de primeira qualidade e, salvo os expressamente excluídos 

adiante, serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. Para todos os materiais 

especificados, somente serão aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e 

preço. 
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2. A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada 

para atender ao Cronograma de Execução das obras, além de tecnicamente qualificada e 

especializada sempre que for necessário. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, 

feriados ou períodos noturnos, deverão ser comunicados por escrito com antecedência 

mínima de 24 horas, para que a fiscalização de obras acompanhe os serviços nestes 

períodos. Caso a fiscalização de obra ache necessária à admissão e/ou afastamento de 

qualquer funcionário para melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA deverá atender 

tal solicitação prontamente; 

3. A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, terá procedido a prévia visita ao local 

onde será realizada a obra a fim de tomar ciência das condições hoje existentes, locação e 

níveis, bem como minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos 

projetos de Arquitetura, inclusive detalhes, das especificações e demais documentos 

técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a execução da obra. Dos resultados dessa 

verificação preliminar, terá a CONTRATADA, ainda na condição de proponente, dado 

imediata comunicação por escrito à CONTRATANTE antes da apresentação da proposta, 

apontando discrepâncias sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos ou 

posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que 

possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra. Isto posto, a CONTRATANTE 

não aceitará, “a posteriori”, que a CONTRATADA venha a considerar como serviços 

extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos desenhos do projeto, inclusive 

detalhes, e do prescrito nos memoriais de cada disciplina; 

4. Deverá cumprir também todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do 

trabalho, fornecendo adequado equipamento de proteção individual a todos que trabalham 

ou que, por qualquer motivo, permaneçam na obra. Serão impugnados pela fiscalização 

todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA 

obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as 

despesas decorrentes dessas providências. 
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2.3 Amostras e critérios de analogias 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da fiscalização amostras dos materiais e/ou 

acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de 

verificação. 

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverão ser novos, de 

qualidade compatível com o serviço respectivo. Não será admitido o emprego de materiais 

usados ou de materiais diferentes dos especificados. 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da fiscalização amostras dos materiais e/ou 

acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de 

verificação.  

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverão ser novos, de 

qualidade compatível com o serviço respectivo. Não será admitido o emprego de materiais 

usados ou de materiais diferentes dos especificados. 

A CONTRATADA só poderá aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submetê-

lo a exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando 

em desacordo com o previsto. 

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO se reserva o direito de, em qualquer 

época, testar e ensaiar qualquer peça, elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-

las, observadas as normas e especificações da ABNT, com despesas a cargo da 

CONTRATADA. 

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalização, serão cuidadosamente 

conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer 

tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já 

empregados. 

Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por 

outro, a CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com 
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as razões determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado na 

substituição da proposta. 

A consulta sobre similaridade deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, 

não admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que a referida consulta sirva para 

justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato. 

Caberá à parte interessada na substituição o ônus da apresentação de toda a documentação 

necessária à análise. 

A similaridade será julgada, em qualquer caso, pelo MUNICÍPIO DE ITAJAÍ | SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO. 

A Contratada assumirá a integral responsabilidade e garantia pela execução de qualquer 

modificação ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos 

pelo Contratante e pelo Autor do Projeto, incluindo eventuais consequências destas 

modificações nos serviços seguintes. 

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a 

CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das 

imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, 

independente de sua responsabilidade civil. 

2.4 Transporte de Materiais 

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

2.5 Arremates Finais 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os 

retoques e arremates necessários apontados pela fiscalização. 
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2.6 Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC 

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção 

coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas, de acordo com o 

previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de 

segurança. 

2.7 Equipamentos de Proteção Individual – EPI / Identificação dos operários 

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionários e/ou subcontratados, todos 

os equipamentos de proteção individual necessário e adequados ao desenvolvimento de 

cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 

3214 do Ministério do trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança e legislação 

vigentes. 

2.8 Outras Despesas 

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrão por conta da CONTRATADA: 

o ART de execução das obras e serviços; 

o Transporte de pessoal administrativo e técnico; 

o Transporte de materiais e equipamentos; 

o Proteções e demais dispositivos de segurança necessários à execução dos serviços; 

o Equipe técnica e administrativa; 

o Ensaio e Laudos dos sistemas; 

Apresentação de relatório “as built” no final da obra. 

3 SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES 

 Normas de referência: NSCI/SC IN006 | NBR 12.693/1993 

Adotou-se o sistema de extintores portáteis, com agente extintor de PQS (pó químico seco) 

armazenado em recipientes de 4 kg, estando os mesmos distribuídos de acordo com os 
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caminhamentos necessários. 

 
Figura 2 - Extintor PQS-4 kg 

4 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 Normas de referência: NSCI/SC IN013 | NBR 13434/2004 

A sinalização de emergência da edificação será feita por luminárias e placas do tipo 

autônoma, sendo instaladas nas escadas, halls e circulação para auxiliar a saída em caso de 

emergência. As placas de emergência deverão possuir as seguintes características: 

 

Figura 3 - Placa de saída autônoma. Fonte: Engesul. 

 

PLACA DE SAÍDA AUTÔNOMA 

Tensão de alimentação 220V(CA) 
Potência 3W 
Tipo de lâmpada 6xLED's 
Autonomia 3h 
Fluxo luminoso 30lm 
Norma seguida NBR 10.898 
Grau de proteção IP 20 
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5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 Normas de referência: NSCI/SC IN011 | NBR 10.898/1999 

A iluminação de emergência da edificação será feita por luminárias do tipo autônoma, sendo 

instaladas nas escadas, halls e circulação para auxiliar a saída em caso de emergência. As 

luminárias de emergência deverão possuir as seguintes características: 

 
Figura 4 - Bloco autônomo 30 LED's. Fonte: Engesul 

 

BLOCO AUTÔNOMO 30 LED's 

Tensão de alimentação 127 a 230 V(CA) ou 12 V(CC) 
Potência 2W 
Tipo de lâmpada 30 LED's 
Autonomia 4h - 8h 
Fluxo luminoso 80lm - 150lm 
Grau de proteção  IP 20 
Norma seguida  NBR 10.898 

 

 
Figura 5 - Bloco autônomo LED  2x5W. Fonte: Engesul. 

 

Bloco autônomo LED  2x5W 

Tensão de alimentação 100 a 245 V(CA)  
Potência 2x5W 
Tipo de lâmpada LED 
Autonomia 3,5h 
Norma seguida  NBR 10.898 
Grau de proteção  IP 20 
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6 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 

 Normas de referência: IN 007/DAT/CBMSC | NBR 13714/00 | NBR 5667/80 

Adotou-se o sistema pressurizado, através de reservatório inferior para todo o 

empreendimento, do tipo caixa d'água em fibra de vidro e, em cada pavimento, hidrantes 

para cobrir todas as áreas da edificação. Para as canalizações enterradas utilizou-se tubos de 

ferro maleável galvanizado ASTM A197, com extremidades rosqueadas de 2.1/2" 

envelopado e para as canalizações aéreas utilizou-se tubos de mesmo material e bitola. A 

bomba utilizada está especificada a seguir. Ver demais detalhes em projeto. 

 

Figura 6 - Bomba Centrifuga com motor Elétrico Monofásico, Prevenção Contra Incêndio 
Fonte: Bombas Schineider 

 

BOMBA INCÊNDIO SCHNEIDER - MOD. BPI-92 SR 1,5CV MONOFÁSICA 110V/220V 

Potência (cv) 1,5 
Frequência 60 Hz 
Sucção 2.1/2” 
Recalque 2.1/2” 
Rotor 113mm 
Altura Manométrica 11mca 
Vazão Máxima 19,5m³/h 
Voltagem Monofásica 127v ou 220v 
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7 SISTEMA DE GÁS CENTRALIZADO 

 Normas de referência: IN 008/DAT/CBMSC | NBR 12.313/00 e NBR 14.570/00 

Adotou-se o tipo tanque estanque em abrigo de gás, o abrigo terá capacidade de 1xP45 kg + 

1 reserva. A tubulação que alimentará o edifício deverá ser de tubos enterrados de aço 

galvanizado ASTM A53, envelopado, sem costura, com conexões de ferro fundido maleável 

galvanizado que atendam a NBR 6943 e acoplamentos roscados do tipo BSP, saindo do 

abrigo onde está locada a caixa de controle de manobra com válvula e registros. Ver bitolas 

no projeto. Deverão ser feitos os testes, verificando o funcionamento do sistema de gás 

centralizado, assim como, a apresentação dos laudos técnicos. 

 
Figura 7 – Cilindro P45. Fonte: Liquigás. 

8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 Normas de referência: IN 010/DAT/CBMSC | NBR 5419/05 

Adotou-se o tipo Gaiola de Faraday, sendo a captação através de captores aéreos e barra 

chata de alumínio 7/8" x 1/8" sobre a cobertura. As descidas serão externas à edificação, 

com barras chatas de alumínio 7/8" x 1/8" posicionadas aproximadamente a cada 15 m ao 

longo do perímetro do edifício. No pavimento térreo, estas serão interligadas com hastes de 

cobre 5/8” x 2,40m. O anel de aterramento será com cabo de cobre nu #50mm². No 

pavimento térreo será locada caixa de equalização de potenciais. Ver demais detalhes em 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 

projeto. Deverão ser feitos os testes, verificando o funcionamento do sistema, assim como, a 

apresentação dos laudos técnicos. 

 
Figura 8 – Esquema ilustrativo da Gaiola de Faraday. 

 

9 PLANO DE EMERGÊNCIA  

 Norma de referência: IN 031/DAT/CBMSC 

9.1 Procedimentos Básicos na Segurança Contra Incêndio 

A sequência lógica dos procedimentos será conforme o fluxograma do Anexo A. Os 

exercícios de simulação de abandono de área no imóvel, com a participação de toda a 

população fixa, devem ser realizados no mínimo duas vezes ao ano (semestralmente). 

Após o término de cada simulado deve ser realizada uma reunião, com registro em ata, para 

a avaliação e correção das falhas ocorridas, descrevendo no mínimo:  

I - data e horário do evento;  

II - número de pessoas que participaram do simulado;  

III - tempo gasto para o abandono total da edificação;  

IV - atuação dos responsáveis envolvidos;  

V - registro do comportamento da população;  

VI - falhas em equipamentos;  
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VII - falhas operacionais;  

VIII - outros problemas e sugestões levantados durante o simulado.  

 

§ 1° Os exercícios simulados deverão ser realizados uma vez com comunicação prévia para a 

população do imóvel; e uma segunda vez no ano sem a comunicação prévia.  

§ 2° Todos os simulados deverão ser comunicados com no mínimo 24h de antecedência ao 

CBMSC.  

§ 3° Os exercícios simulados poderão ter a participação do CBMSC, mediante solicitação 

prévia e avaliação da Autoridade Bombeiro Militar conforme o caso. 

9.2 Plantas de Emergência 

A planta de emergência visa facilitar o reconhecimento do local por parte da população da 

edificação e das equipes de resgate dividindo-se em dois tipos: interna e externa. As plantas 

de emergência do imóvel encontram-se em anexo ao memorial. 

As plantas de emergência devem ser fixadas atrás das portas dos ambientes com altura de 

1,7 m, sendo que quando os ambientes tiverem portas que permaneçam abertas, a planta 

deverá ser afixada na parede ao lado desta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 

 
Figura 9 – Planta de Emergência Interna. Fonte: IN 031/DAT/CBMSC, 2015. 

9.3 Manutenção dos Sistemas Preventivos 

O responsável pelo imóvel ou a brigada de incêndio deverá verificar a manutenção dos 

sistemas preventivos contra incêndio, registrando em livro: os problemas identificados e a 

manutenção realizada.  

As observações mínimas nos sistemas serão as seguintes:  
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I - iluminação de emergência: verificar todas as luminárias e seu funcionamento no mínimo 

uma vez a cada 90 dias;  

II - saídas de emergência: verificar semanalmente a desobstrução das saídas e o fechamento 

das portas corta-fogo;  

III - sinalização de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalização apresenta 

defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;  

IV - alarme de incêndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o acionamento 

do alarme no mínimo quando da realização dos exercícios simulados;  

V - sistema hidráulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes, 

devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante durante a realização 

dos exercícios simulados;  

VI - instalações de gás combustíveis: verificar as condições de uso das mangueiras 

anualmente, os cilindros de GLP, a pressão de trabalho na tubulação e a validade do seu 

teste hidrostático;  

VII - outros riscos específicos: caldeiras, vasos de pressão, gases inflamáveis ou tóxicos, 

produtos perigosos e outros, conforme recomendação de profissional técnico;  

VIII - verificar as condições de uso e operação de outros sistemas e medidas de segurança 

contra incêndio e pânico do imóvel. 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É de responsabilidade do proprietário e da empresa executora o respeito fiel ao projeto 

elaborado, os quais, em conjunto com o fabricante, são co-responsáveis pelo perfeito 

funcionamentos dos sistemas. Qualquer alteração necessária deve ser previamente 

informada. 

A empresa executora é responsável pela tramitação, vistoria, expedições dos respectivos 

certificados e/ou Habite-se necessários à obra e o pelo pleno aceite dos sistemas junto ao 
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corpo de bombeiros por ela executada, bem como realizar qualquer adaptação solicitada nas 

vistorias, disponibilizando ainda um representante para acompanhá-las. 

11 ANEXOS 

 Anexo A – Fluxograma dos procedimentos de emergência; 

 Anexo B – Exigência da medida de segurança de brigadistas para edificações/ ocupações; 

 Anexo C – Currículo dos cursos de brigadista; 

 Anexo D – Orçamento; 

 Anexo E – ARTs; 

 Anexo F – Atestado de aprovação; 

 Anexo G – Projeto aprovado; 

 Anexo H – “As built” arquitetônico; 

 Anexo I – CD. 
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ANEXO A – FLUXOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 
 

 
Fonte: NBR 15.219:2005, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO B – EXIGÊNCIA DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE BRIGADISTAS PARA 
EDIFICAÇÕES/OCUPAÇÕES 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO C – CURRÍCULO DOS CURSOS DE BRIGADISTA 
 

 
 

 


