
Empreendimento: Execução de pisos em concreto

Localização: Diversos bairros - Itajaí - SC

Tipo de Serviço:  Serviços de  Urbanização IPCA SICRO: 1,0164

Data: jan/25 BDI: 24,18%

Base Item

1 PISOS EM CONCRETO       2.161.003,14 100,00%

1.1
Demolição mecânica de concreto com escavadeira hidráulica 

com martelo hidráulico - sem reaproveitamento
SICRO 1619003            210,00 m³                 61,44                76,30            16.023,00 0,74%

1.2
Carga, manobra e descarga de material com caminhão 

basculante 6m³/12t
SINAPI Composição            273,00 m³                   1,43                  1,78                 485,94 0,02%

1.3 Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914         1.365,00 m³xkm                   2,96                  3,68              5.023,20 0,23%

1.4 Regularização e compactação de subleito SINAPI 100576       10.000,00 m²                   2,06                  2,56            25.600,00 1,18%

1.5
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-fabricado 

(12x15x30x100cm)
SINAPI 94273         5.000,00 m                 43,96                54,59          272.950,00 12,63%

1.6 Lastro de brita e=5cm SICRO 2003850            500,00 m³               148,65              184,59            92.295,00 4,27%

1.7 Carga, manobra e descarga do material SINAPI Composição            650,00 m³                   1,43                  1,78              1.157,00 0,05%

1.8 Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914       13.000,00 m³xkm                   2,96                  3,68            47.840,00 2,21%

1.9
Execução de passeio em concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento convencional, e=7cm
SINAPI 94991            700,00 m³               775,90              963,51          674.457,00 31,21%

1.10
Piso podotátil de alerta ou direcional, 40X40 esp=2,50cm de 

concreto, assentado sobre argamassa
SINAPI Composição         2.000,00 m²               131,22              162,95          325.900,00 15,08%

1.11

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje 

sobre solo, com uso de tela Q-196 (3,11 KG/M2) diametro do 

fio= 5,0 mm, espacamento da malha = 10 x 10 cm

SINAPI 97092         3.000,00 Kg                 14,28                17,73            53.190,00 2,46%

1.12 Reassentamento manual de meio fio SICRO 4915777         1.000,00 m                 15,48                19,22            19.220,00 0,89%

1.13
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem Transporte)
SINAPI 368            500,00 m³                 70,00                86,93            43.465,00 2,01%
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1.14

Execução e compactação de aterro com solo 

predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, 

carga e transporte. 

SINAPI 96386            500,00 m³                   6,61                  8,21              4.105,00 0,19%

1.15
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares 

em caminhão basculante
SINAPI Composição            650,00 m³                   1,43                  1,78              1.157,00 0,05%

1.16 Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t SINAPI 97914       13.000,00 m³xkm                   2,96                  3,68            47.840,00 2,21%

1.17 Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto SINAPI 97114         2.500,00 m                   0,38                  0,47              1.175,00 0,05%

1.18 Acabamento e alisamento manual de piso de concreto SINAPI Composição         6.000,00 m²                 14,91                18,52          111.120,00 5,14%

1.19

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, 

usinado, acabamento estampado, espessura 8 cm, armado, 

incluso lona plástica

SINAPI Composição         2.000,00 m²               132,67              164,75          329.500,00 15,25%

1.20
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje 

sobre solo de alta resistência.
SINAPI 97097         2.000,00 m²                 35,63                44,25            88.500,00 79,64%

      2.161.003,14 100,00%

Referências: SINAPI DEZ/2024, SICRO OUTUBRO/2024 (Atualizado pelo IPCA para JANEIRO/2025) 

Itajaí, 11 de março de 2025.

André Torri Saldanha

Arquiteto e Urbanista

CAU/SC  A54171 - 0

TOTAL GERAL COM BDI (R$)
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Atividade: Carga, manobra e descarga de material com caminhão basculante 6m³/12t

Data: mar/25

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO MEDIDA CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE TOTAL POR M³

Composição CODIGO

Caminhão basculante 6m³, peso bruto total 16.000kg, carga 

útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 

230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno

chp 203,72 0,007 1,43

1,43

*Composição de referência : Sinapi - 72888

*Composição retirada da tabela SINAPI Agosto 2020

Atividade: Acabamento e alisamento manual de piso de concreto

Data: mar/25

CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE CUSTO M²

Composição 88316 Servente com encargos complementares h 21,04 0,3 6,31

Composição 88309 Pedreiro com encargos complementares h 28,65 0,3 8,60

14,91

*Composição de referência : C10.44.05.10.006

*Composição retirada da tabela IPPUJ Dezembro 2015

Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$)

Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$)



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Atividade: 

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in 

loco, usinado, acabamento estampado, espessura 8 cm, 

armado, incluso lona plástica

Data: mar/25

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE CUSTO M²

Composição 88309 Pedreiro com encargos complementares h 28,65 0,2016 5,78

Composição 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 29,00 0,1805 5,23

Composição 88316 Servente com encargos complementares h 21,04 0,3821 8,04

Insumo 34492
Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, 

slump 100 +/- 20mm
m³ 538,25 0,0970 52,21

Insumo 4460
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm, 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao
m 19,94 0,2500 4,99

Insumo 4517 Peça de madeira nativa/regional 2,5x7,0cm (sarrafo p/forma) m 2,67 0,2000 0,53

Insumo 7156

Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11kg/m²), 

diâmetro do fio = 5,0mm, largura = 2,45m, espaçamento da 

malha = 10x10cm

m² 28,26 1,1224 31,72

Insumo 3777 Lona plástica preta, E=150Micra m² 2,02 1,1280 2,28

Insumo 43146 Pó endurecedor para concreto estampado kg 8,26 1,7391 14,36

Insumo 43144 Desmoldante para concreto estampado kg 35,06 0,0545 1,91

Insumo 43143 Selante acrílico para concreto estampado l 25,76 0,1333 3,43

Cotação Cotação Molde para concreto estampado m² 874,50 0,0025 2,19

132,67

*Composição de referência : Sinapi - Cadernos técnicos de composições para passeios de concreto. Código 03.PISO.PASS.016/01

Atividade: 

Data: mar/25

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE CUSTO M²

Composição 88309 Predeirro com encargos complementares h 28,65 0,639 18,31

Composição 88316 Servente com encargos complementares h 21,04 1,279 26,91

Insumo 36178 Piso podotátil de concreto, 40X40 esp=2,50cm cor vermelha unid. 11,68 6,250 73,00

Insumo 34353 Argamassa colante tipo AC II Kg 1,30 10,000 13,00

131,22

*Composição de referência : Sinapi - 104658

Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$)

Fornecimento e colocação de piso podotátil

Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$)



CARACTERÍSTICAS:                                                                                                                                                      

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1    2.161.003,14     180.083,60 8,33%     180.083,60 8,33%    180.083,60 8,33%     180.083,60 8,33%    180.083,60 8,33%

   2.161.003,14 180.083,60 8,33% 180.083,60 8,33% 180.083,60 8,33% 180.083,60 8,33% 180.083,60 8,33%

100% 180.083,60 8,33% 360.167,20 16,67% 540.250,80 25,00% 720.334,40 33,33% 900.418,00 41,67%TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

Mês 04

PISOS EM CONCRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

ITEM
Mês 02 Mês 05Mês 01

VALOR PREVISTO 

R$
DESCRIÇÃO

PERÍODO (MÊS)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO PISOS EM CONCRETO

Mês 03
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CARACTERÍSTICAS:                                                                                                                                                      

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

  180.083,60 8,33%     180.083,60 8,33%   180.083,60 8,33%   180.083,60 8,33%   180.083,60 8,33%   180.083,60 8,33%    180.083,54 8,33%    2.161.003,14 100,00%

180.083,60 8,33% 180.083,60 8,33% 180.083,60 8,33% 180.083,60 8,33% 180.083,60 8,33% 180.083,60 8,33% 180.083,54 8,33%

1.080.501,60 50,00% 1.260.585,20 58,33% 1.440.668,80 66,67% 1.620.752,40 75,00% 1.800.836,00 83,33% 1.980.919,60 91,67% 2.161.003,14 100,00%
100,00%2.161.003,14

Mês 07Mês 06

DATA:                           

MAR/2025

SUB-TOTAL

Mês 10 Mês 11Mês 08

PERÍODO (MÊS)

Mês 09 Mês 12

REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO PISOS EM CONCRETO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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Item Descrição dos custos indiretos %

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Subtotal 4,00%

2 DESPESAS FINANCEIRAS
Subtotal 0,99%

3 RISCO E GARANTIA

3.1 Risco 1,39%

3.2 Seguro e Garantia 0,49%
Subtotal 1,88%

4 TRIBUTOS

4.1 PIS 0,65%

4.2 COFINS 3,00%

4.3 ISS X BASE CÁLCULO 2,00%

4.4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2,00%
Subtotal 7,65%

5 LUCRO
Subtotal 7,25%

24,18%

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas  

FÓRMULA:
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