

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²	BDI Geral: 20,81%	Encargo Social Mensalista: 66,04%	Data: 13/03/2025
Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)	BDI Equipamentos: 13,51%	Encargo Social Horista: 108,32%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 213.968,14	7,83%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 391.606,49	14,34%
3	ESTRUTURA	R\$ 370.832,05	13,58%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 248.771,33	9,11%
5	COBERTURA	R\$ 136.403,93	4,99%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 17.419,33	0,64%
7	ESQUADRIAS	R\$ 229.570,72	8,41%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 107.808,91	3,95%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 111.309,97	4,08%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 53.602,08	1,96%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 49.745,15	1,82%
12	PINTURA	R\$ 103.817,16	3,80%
13	MARMORARIA	R\$ 15.880,78	0,58%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 69.240,85	2,54%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 164.371,39	6,02%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 302.438,34	11,07%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 108.348,48	3,97%
18	DADOS E VOZ	R\$ 7.515,81	0,28%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.674,08	0,43%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 8.351,14	0,31%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.422,85	0,31%
TOTAL		R\$ 2.731.098,98	100,00%

Notas: Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, bate-macas, chapas metálicas das portas, paisagismo (exceto grama), instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.
---

Enio Gui Ferreira de Sampaio Junior  
Engenheiro Civil - CREA/SC 133019-8