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1. Responsavel Técnico

LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO

Titulo profissional: RNP: 1701707306
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-48415/D
Empresa Contratada: LL ZOCCO PROJETOS S/S LTDA - EPP Registro/Visto: 48630

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE ITAJAI CNPJ: 83.102.277/0001-52
R ALBERTO WERNER, 100
VILA OPERARIA - ITAJAI/SC 88304-053
Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 04/05/2022
Valor: R$ 344.970,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

3. Dados da Obra/Servico
R EXPEDICIONARIO ALEIXO MABA, S/IN
OAE 1 - PONTE MARCOS KONDER BARRA DO RIO - ITAJAI/SC 88305-360
Data de Inicio: 17/05/2022 Previsdo de término: 17/10/2022 Coordenadas Geograficas: -26,890567 x -48,683589
Finalidade: Artistico

AV CAMPOS NOVOS, S/IN

OAE 2 - PONTE WILSON KLEINUBING SAO VICENTE - ITAJAI/SC 88309-663

Data de Inicio: 17/05/2022 Previsao de término: 17/10/2022 Coordenadas Geograficas: -26,900566 x -48,700315
Finalidade: Artistico

R DOUTOR PEDRO RANGEL, S/N

OAE 3 - PONTE NA RUA PEDRO RANGEL SAO JOAO - ITAJAI/SC 88304-430

Data de Inicio: 17/05/2022 Previsao de término: 17/10/2022 Coordenadas Geograficas: -26,901973 x -48,686783
Finalidade: Artistico

R DAVID ADAO SCHMITT, S/N

OAE 4 - BISPO SAMUEL FRANCELINO BARRA DO RIO - ITAJAI/SC 88305-400

Data de Inicio: 17/05/2022 Previsdo de término: 17/10/2022 Coordenadas Geograficas: -26,895645 x -48,688711
Finalidade: Artistico

AV GOVERNADOR ADOLFO KONDER, S/N

OAE 5 - PONTE NA AVENIDA ADOLFO KONDER CIDADE NOVA - ITAJAI/SC 88308-001

Data de Inicio: 17/05/2022 Previsdo de término: 17/10/2022 Coordenadas Geograficas: -26,910276 x -48,684764
Finalidade: Artistico

R. VERGILIO CADORE,, S/N

OAE 6 - PONTE DAS LARANJEIRAS RURAL - ILHOTA/SC 88320-000

Data de Inicio: 17/05/2022 Previsao de término: 17/10/2022 Coordenadas Geograficas: -26,966637 x -48,799384
Finalidade: Artistico

R OTTO HOIER, S/N

OAE 10 - PONTE DALMO VIEIRA CIDADE NOVA - ITAJAI/SC 88308-100

Data de Inicio: 17/05/2022 Previsdo de término: 17/10/2022 Coordenadas Geograficas: -26,917954 x -48,688496
Finalidade: Artistico

RUA MONICA GIZELE ELISIO, SIN

OAE 11 - PONTO DO PROMORAR SAO VICENTE - ITAJAI/SC 88308-600

Data de Inicio: 17/05/2022 Previsao de término: 17/10/2022 Coordenadas Geograficas: -26,932933 x -48,691768
Finalidade: Artistico

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
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AV NILO SIMAS, S/N

OAE 12 - PONTE AVENIDA NILO SIMAS CIDADE NOVA - ITAJAI/SC 88308-400

Data de Inicio: 17/05/2022 Previsdo de término: 17/10/2022 Coordenadas Geograficas: -26,931299 x -48,691237
Finalidade: Artistico

R CLARINDO SEBASTIAO DA CUNHA, S/N

OAE 15 - PONTE ESPINHEIROS ESPINHEIROS - ITAJAI/SC 88317-193

Data de Inicio: 17/05/2022 Previsao de término: 17/10/2022 Coordenadas Geograficas: -26,893423 x -48,767259
Finalidade: Artistico

R VERGILIO CADORE, 9072, S/N
OAE 17 - PONTE DO CAMPECHE CAMPECHE - ITAJAI/SC 88318-995
Data de Inicio: 17/05/2022 Previsao de término: 17/10/2022 Coordenadas Geograficas: -26,998974 x -48,829769

Finalidade: Artistico

4. Atividade Técnica

Elaboragdo Quantidade Unidade
[Laudo, Projeto] de recuperagéo de pontes 2093,12 M2
[Laudo, Projeto] de recuperagéo de pontes 942,48 M2
[Laudo, Projeto] de recuperagéo de pontes 543,60 M2
[Laudo, Projeto] de recuperagéo de pontes 847,00 M2
[Laudo, Projeto] de recuperagéo de pontes 2874,90 M2
[Laudo, Projeto] de recuperagéo de pontes 224,00 M2
[Laudo, Projeto] de recuperagéo de pontes 1306,45 M2
[Laudo, Projeto] de recuperagéo de pontes 261,00 M2
[Laudo, Projeto] de recuperagéo de pontes 1187,12 M2
[Laudo, Projeto] de recuperagéo de pontes 63,24 M2
[Laudo, Projeto] de recuperagéo de pontes 81,00 M2

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

LAUDO E PROJETO DE RECUPERAGAO DE 11 PONTES NO MUNICIPIO DE ITAJAI/SC.

7. Assinaturas 8. Informagdes

. . - A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO, rodapé deste formulério ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
registro Crea-PR PR-48415/D, na drea restrita do profissional com uso de login e

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
senha, na data 07/10/2022 e hora 10h35. Www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
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MUNICIPIO DE ITAJAI - CNPJ: 83.102.277/0001-52

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em : 07/10/2022 Valor Pago: R$ 233,94 Nosso nimero: 2410101720225434656

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 10/10/2022 09:13:03
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