
N° da Licença: Data Publicação da Licença: Data VaIidade da Licença: 

Anexar:  
Cópia da portaria que designa o servidor ou Comissão para os recebimentos Provisório e Definitivo  de Obra/Serviço 

 

 
Este documento deverá ser preenchido, assinado e  anexado a documentação apresentada pela 

Unidade Gestora  quando da solicitação da  contratação da obra/serviço por processo licitatório. 

A SEREM FORNECIDAS PELA UNIDADE GESTORA DO PROJETO 
 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO TRIBUNAL DE CONTAS 

DADOS DA OBRA 
Característica da Obra: 
   Obra Nova  Ampliação Reforma Ampliação e Reforma Serviço de Engenharia 

Descriçao da Obra: Dimensão: Unidade: 

Endereço: Nº CEP Bairro: 

Terreno penance a UNIDADE GESTORA 
[ ] SIM [ ] NÃO 

Nome do Cartorio: Registro n° Data do Registro 

Localização do BPV – Bem Público Vinculador 
     Patrimonial (aquele incorporado ao patrimônio mesmo sem titulação) 

Uso Comum (aquele que pertence ao poder público, porém de uso da comunidade — Ex: praça, rua, parque, etc)  

Terceiros (quando a obra está em terreno de terceiros, não penence à Unidade Gestora). 
Recursos: 
Próprios  %                                        Convênio:                   

    

Nº Convênio  Órgão                                                                                                                                  

Valor total da obra: R$ 6.878.930,70 (Seis milhões, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta reais e setenta centavos) 
Projeto Básico 

Não Realizado Realizado 
Projeto Executivo: 

Não Realizado Concomitante à execução da obra Aprovado Não Aprovado 

Publicação do EIA/ RIMA: 
   Não Realizado Realizado - Data I I 

Alvara Municipal: 

    Não Realizado Realizado - Data  I 
EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança: 

   Não Realizado Realizado       Ausência de Lei Municipal  Não realizado – Obra Zona Rural 

Licenciamento Ambiental (exigível /não): 

    SIM      NÃO 

Orgao Licenciador: Tipo de Licença: 

 

 
Unidade Gestora clo Projeto 

Data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do Responsável pelas Informações: Assinatura: 

 

x 

x 

Execução das Obras de Construção do Mirante do Morro da Cruz m² 

Rua Antônio de Menezes Vasconcelos de Drumont, 

Itajaí-SC 

 x 

S/N 88302-270 Fazenda 

x 

x 100 

29/09/2025 LIDIA GRANEMANN GEMO 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

Itajaí 1º Of. De Reg. Imóv. 

23/06/2026 (36 meses) 

x 

out 

Insc. Imob: 204.195.01.2717.0000.000 

x 

x 

x 

920,00 

x 

x 

INIS 

3998-23-ITJ-AUC 23/06/2023 

AuC – Autorizaçãpo de Corte 

2025 

Cód Imóvel/Cadastro 10701 
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