
 
 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
Descrever de forma clara e objetiva o objeto da contratação, conforme o caso: 
 
Prestação de serviços comuns de carpintaria e manutenção estrutural na estrutura de madeira 
rústica e cobertura do Engenho de Farinha de Mandioca pertencente ao acervo do Museu 
Etno-Arqueológico de Itajaí, visando atender às demandas da Fundação Genésio Miranda Lins. 
 
1.1. Tipo de objeto  
( X ) Serviço Comum 
 
1.2. Especificações e quantidades 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTE v.unit. v. total 
1 Prestação de serviços comuns de carpintaria e  

manutenção na madeira do Engenho de Farinha:  
Intervenção técnica integral na estrutura de madeira rústica e  
telhado do abrigo comum localizado no Parque do Agricultor, c 
onforme o seguinte detalhamento executivo:  1. Mobilização, 
Escoramento e Proteção: Fornecimento e  
montagem de sistema de escoramento preventivo e seguro das 
tesouras e travamentos do telhado atual, com o objetivo de  
garantir a estabilidade da cobertura durante a remoção dos  
elementos danificados. Isolamento físico da área de trabalho 
protegendo-os contra poeira, umidade e queda de detritos.  2. 
Substituição de Pilares Estruturais: Remoção cuidadosa dos pilares de 
sustentação comprometidos por infestação de cupins e umidade. 
Fornecimento e instalação de novos pilares em madeira maciça  
rústica (tipo Angelim-Pedra, Cambará ou equivalente de alta 
densidade), mantendo estritamente a bitola original.  
Execução manual de encaixes, entalhes e  
apoios pesados tradicionais (respigos e respigadeiras), vedado o  
uso de conectores metálicos aparentes que descaracterizem a 
arquitetura vernacular.  3. Imunização (Descupinização):  
Aplicação de tratamento químico curativo nas estruturas de  
madeira remanescentes sadias e tratamento  
preventivo por saturação (pulverização abundante ou injeção sob 
pressão) em 100% das peças de madeira maciça  
introduzidas, utilizando produto inseticida, cupinicida e fungicida  
de base solvente, com ação residual de longo espectro, visando 
estancar e prevenir reinfestações de brocas e cupins.   
4. Revisão Geral da Cobertura: Revisão completa do  
madeiramento do telhado. Substituição pontual de terças,  
caibros e ripas apodrecidas por peças novas de madeira.  
Alinhamento das tesouras, remoção de telhas cerâmicas  
quebradas ou faltantes e reposição por telhas cerâmicas naturais 
novas (tipo colonial/capa-canal) compatíveis com o padrão  
existente, garantindo o estancamento de infiltrações.   
5. Ampliação de Cobertura Lateral de Proteção: Construção de 
fechamento/cobertura lateral complementar em ripas ou tábuas  
brutas de madeira de lei ao redor da área da roda d'água.  

SV 1 R$ 109.366,66  R$ 109.366,66 



 
 

 

 
 

A estrutura funcionará como barreira física contra chuvas de  
vento horizontais e radiação solar direta, estendendo a vida útil  
do maquinário histórico e garantindo a segurança do público  
visitante das ações de educação patrimonial da Fundação.   
6. Acabamento e Limpeza: Aplicação de selador impregnante 
hidrofóbico em toda a madeira exposta, preservando o aspecto  
natural rústico. Limpeza diária e descarte legal de todo o entulho e  
madeiras velhas geradas. Inclui o fornecimento de toda a mão  
de obra especializada, insumos, ferramentas, andaimes e  
transportes necessários. 
 

    TOTAL R$ 109.366,66 
 
1.3. Classificação do objeto  
O objeto desta contratação é classificado como: 
( X ) Comum, conforme Estudo Técnico Preliminar; 
 
1.4. Modelo de Execução 
( X ) Execução não contínuo (por escopo ou demanda); 
 
1.5. Aplicabilidade da Lei Municipal nº 7.785/2025 
Tratamento exclusivo ME/EPP: ( ) SIM (X) NÃO 
Subcontratação de ME/EPP: ( ) SIM (X) NÃO 
 
Conforme demonstrado no item 7 do ETP, o mercado para este serviço rústico tradicional é 
escasso. Tentativas de contato com a Rede Catarinense de Engenhos de Farinha indicaram 
que os poucos profissionais aptos atuam na área rural e possuem restrições de agenda. A 
aplicação de exclusividade para ME/EPP traria risco do processo dar deserto ou fracassado 
por falta de proponentes com essa especialidade no município/região. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
A presente contratação faz-se necessária em decorrência do recente reconhecimento, por 
parte do IPHAN, dos Saberes e Práticas Tradicionais Associados aos Engenhos de Farinha de 
Mandioca de Santa Catarina como Patrimônio Cultural do Brasil. Esse reconhecimento impõe 
à FGML o dever de intensificar o uso pedagógico, escolar e cultural do engenho de farinha 
animal salvaguardado no Parque do Agricultor.  Ocorre que a atual degradação física do 
recinto impede a abertura do espaço para os alunos e visitantes de maneira frequente. Pilares 
estruturais encontram-se atacados por cupins e desgastados pela umidade, além de goteiras 
no telhado que ameaçam deteriorar o maquinário histórico interno. Desse modo, a 
manutenção em carpintaria e o acabamento lateral da roda de água necessários para garantir 
a estabilidade física da estrutura e a segurança do público que virá a frequentar o espaço. 
 
3. PARÂMETROS DA LICITAÇÃO 
Modalidade: 
(X) Pregão 
 
Critério de julgamento: 



 
 

 

 
 

(X) Menor preço global 
 
4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 
 
Definir conforme o objeto: 
 
4.1. Obras/serviços de engenharia: menor preço global. 
 
Serviços comuns e/ou aquisição de bens: 
(X) Global 
 
Regime de execução: 
(X) Preço global 
 
4.2. Amostras 
(X) Não 
 
4.3. Garantia de proposta 
(X) Não  
 
5. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 
 
Habilitação jurídica (art. 62, inciso I); 
Habilitação fiscal, social e trabalhista (art. 62, inciso III); 
 
Qualificação técnica (art. 62, inciso II):  
 
Deverá o licitante comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com o objeto da contratação, mediante: 
 
Apresentação de 1 (um) ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado. 
 
Qualificação econômico-financeira  
Deverá o licitante comprovar boa situação financeira, mediante: 
 
- Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais." 
 
- Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
 
6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
6.1. Prazo de entrega/execução:  
 
- O objeto deverá ser entregue/prestado em até 90 dias úteis contados do dia seguinte ao 
recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.  



 
 

 

 
 

 
- Possibilidade de prorrogação (art. 107): Sim, mediante justificativa. 
 
6.2. Endereço do local de entrega, identificação da Secretaria/departamento responsável pelo 
recebimento, e horário: Parque do Agricultor – Rua: Mansueto Felizardo Vieira, Nº 557, Bairro 
Baía, Itajaí - SC. O acompanhamento ficará sob responsabilidade da Gerência do Museu Etno-
Arqueológico, detentor do acervo, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
 
6.3. Garantia do produto/serviço, manutenção e assistência técnica. 
(X) Sim, garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias contra defeitos de fixação, 
desalinhamentos estruturais nas peças de madeira maciça substituídas e vazamentos na 
cobertura, contados a partir do Recebimento Definitivo.  
 
7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
7.1. Obrigações da Contratada: 

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do 
Contrato, limitada ao quantitativo de cada item; 

b) ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes, em 
consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações 
determinadas pela legislação em vigor; 

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do objeto; 
d) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado; 
e) manter, durante a vigência da contratação, todas as condições de habilitação e 

qualificações exigidas; 
f) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à 

Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, 
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do 
fornecimento; 

g) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza 
previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos 
de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado; 

h) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a 
contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o 
Contratante em caso de alteração; 

i) Utilizar madeira maciça rústica com dimensões compatíveis com a tipologia do 
engenho;  

j) Tomar todas as medidas necessárias para a execução segura do objeto, realizando o 
escoramento do telhado antes da retirada dos pilares antigos.  

k) Proceder com a recolha e limpeza do local, retirando as sobras de madeiras e eventuais 
materiais remanescentes. 

 
7.2. Obrigações da Contratante: 

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos 
entregues; 

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada 
na licitação e  no Contrato; 



 
 

 

 
 

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos 
serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as 
falhas e solicitando as medidas corretivas; 

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das 
especificações do contrato; 

e) observar para que durante a vigência da contratação sejam cumpridas as obrigações 
assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados; 

 
8. INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
8.1. A presente contratação será formalizada por: 

(X) Instrumento Contratual. 
 

8.2. Gestão e Fiscalização: 
- Gestor do contrato: Sandra Cristina Vanzuita da Silva 
- Fiscal Administrativo do contrato: Raphael Moraes de Sousa Bernardo 
- Fiscal Técnico do contrato: Marco Antonio Figueiredo Ballester Junior 
 
9. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
9.1. Em tratando de aquisição e/ou serviços será adotada sistemática de medição e 
pagamento associada ao recebimento definitivo. 
 
9.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, revestida 
do aceite da autoridade competente e responsável pela Secretaria gestora, por meio de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicadas pelo Contratado 
em sua proposta comercial.  
 
9.2.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
 
9.2.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
 
9.2.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 
serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 
 
9.2.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 



 
 

 

 
 

10. RECEBIMENTO 
 
10.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega final, 
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo/a responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 
 
10.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 
provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência 
e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias úteis, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
10.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento 
da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação 
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado. 
 
10.4. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 
 
10.5. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 
administrativo. 
 
11. REAJUSTE 
 
11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
contado da data do orçamento estimado.  
 
11.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do IPCA, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
 
11.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
11.4. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
12. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: conforme regulamentado na Lei 
14.133/2021. 
 
13. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 
O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R$ 109.366,66 (cento 
e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha 
orçamentária 

14. MATRIZ DE RISCO 



 
 

 

 
 

A matriz de risco tem por objetivo identificar, avaliar e alocar os principais riscos 
relacionados à execução contratual, definindo responsabilidades entre as partes, nos 
termos da Lei nº 14.133/2021. 

 
Outros riscos poderão ser identificados e tratados durante a execução contratual, 
mediante registro e adoção de medidas corretivas. 

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1. As despesas correrão por conta da seguinte dotação: 479 - 44 . 44044 . 13 . 391 . 101 . 
2.55 . 0 . 339000 
 
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação 
da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 
apostilamento. 
 
16. CONTROLES E GOVERNANÇA 
 
A contratação observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência, conforme exigido pelos órgãos de controle. 
 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Casos omissos serão resolvidos conforme a legislação vigente. 
 

RISCO DESCRIÇÃO PROBABILID
ADE 

IMPAC
TO 

ALOCAÇÃO 
(CONTRATANTE/CONTRA
TADA) 

MEDIDAS 
MITIGADORAS 

Atraso 
na 
entrega 

Possível atraso no 
fornecimento/exec
ução do objeto 

Média Alto Contratada 

Planejamento 
logístico e 
acompanham
ento contínuo 

Variaçã
o de 
preços 

Oscilações de 
mercado que 
impactem custos 

Média Médio Compartilhado 

Previsão de 
reajuste 
contratual 
conforme 
índice definido 

Falhas 
na 
execuçã
o 

Não conformidade 
com especificações 
técnicas 

Baixa Alto Contratada 

Fiscalização e 
exigência de 
correção 
imediata 

Mudanç
as na 
demand
a 

Alterações na 
necessidade da 
Administração 

Baixa Médio Contratante 

Planejamento 
prévio e 
gestão 
contratual 
eficiente 



 
 

 

 
 

DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE 
 
 
 
________________________________ 
Elisabete Laurindo de Souza 
Superintendente Administrativa das Fundações 
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