ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGCAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa  24,18% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
ENGENHARIA PARA MANUTENGAO E RECUPERAGAO FUNCIONAL E Catarina insumos de méo de obra, de acordo com as
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO SICRO3 - 04/2026 - Santa bases.

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE  Catarina
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGAO EM PERIODO DIURNO E

NOTURNO
Orcamento Sintético com Férmulas
Valor Final do 38.351.235,64
Orcamento
BDI 24,18 %
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit BDI Valor Unit Total Peso (%)
Diferenciado com BDI

BASE. FRESAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA

SMO-0010 Proprio CASAN - MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE 3.609,00 4.481,65 53.779,80 0,14 %
EQUIPAMENTOS

121 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1411,2 47,99 67.723,48 0,18 %
122 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 352,8 42,05 52,21 18.419,68 0,05 %
COMPLEMENTARES
SMO-0053 Proprio LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO 53725,55 0,63 33.847,09 0,09 %
SMO0-0299 Proprio CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MAQUINA E 5388,56 10,31 12,80 68.973,56 0,18 %
DISCO DIAMANTADO (ORCE 11912 DEZ/2019)
132 105597 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m?2 21490,22 4,36 5,41 116.262,09 0,30 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

1.3.3 SMO-0006 Préprio FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL 400G/M2 m2 45129,47 18,22 22,62 1.020.828,61 2,66 %
134 105742 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, m3 6447,07 136,08 168,98 1.089.425,88 2,84 %
COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024
1.35 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m3 8381,19 7,86 9,76 81.800,41 0,21 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGAO DE SERVIGO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTENGAO E RECUPERAGAO FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Orcamento Sintético com Férmulas

Descricéo

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

EXECUGAO DE IMPRIMAGCAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPRIMAGAO - EAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EAI, PARA OBRAS DE
CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.

Fresagem continua de revestimento asféltico - espessura de 5 cm

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,
PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, INCLUSIVE EMULSAO
ASFALTICA

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAP

USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE
ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA
DE 80 TON/H

ANP - Cimento asfaltico de petréleo a granel (CAP) 50/70 (coletado na ANP
acrescido de ICMS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Santa

Catarina

SICRO3 - 04/2026 - Santa

Catarina

Und

M3XKM

ms

M3XKM

m2

m3

M3XKM

m2

ms

M3XKM

Quant.

216234,7

3223,53

108117,2

21490,22

10745,11

144414,28

214902,2

10745,11

27451,6

1735,76

322353,3

B.D.I.
24,18%

Valor Unit

141,78

226,10

4.381,25

2,96

BDI
Diferenciado

14,34 %

N (tajai
PREFEITURA ’

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do

Orcamento
BDI
Valor Unit Total
com BDI
3,67 793.581,34
243,18 783.898,02
3,67 396.790,12
7,73 166.119,40

93,85 1.008.428,57

3,67 530.000,40

3,27 702.730,19

176,06 1.891.784,06

280,77 7.707.585,73

5.009,70 8.695.636,87

3,67 1.183.036,61

38.351.235,64

24,18 %
Peso (%)

2,07 %

2,04 %

1,03 %

0,43 %

2,63 %

1,38 %

1,83 %

4,93 %

20,10 %

22,67 %

3,08 %
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGCAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa  24,18% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
ENGENHARIA PARA MANUTENGAO E RECUPERAGAO FUNCIONAL E Catarina insumos de méo de obra, de acordo com as
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO SICRO3 - 04/2026 - Santa bases.

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE  Catarina
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGAO EM PERIODO DIURNO E

NOTURNO
Orcamento Sintético com Férmulas

Valor Final do 38.351.235,64

Orcamento
BDI 24,18 %
Cédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit BDI Valor Unit Total Peso (%)

Diferenciado com BDI

93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 33309,84 1,13 1,40 46.633,77 0,12 %

SMO-0289

SMO-0290

SMO-0291

SMO-0299

105597

SMO-0006

105742

100978

95875

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

Préprio ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 51,17 63,54 38.428,99 0,10 %
ADICIONAL NOTURNO (22H AS 5H)

Préprio TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 151,2 56,08 69,64 10.529,56 0,03 %
COMPLEMENTARES - ADICIONAL NOTURNO (22H AS 5H)

Préprio LOCACAO DE PAVIMENTAGAO - ADICIONAL NOTURNO (22H AS 5H) 23025,25 0,84 19.341,21 0,05 %

-- SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA — EXECUGAO NOTURNA ---- 11.362.327,80| 11.362.327,80 29,63 %

Préprio CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MAQUINA E 2318,52 12,80 29.677,05 0,08 %
DISCO DIAMANTADO (ORCE 11912 DEZ/2019)
SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m?2 9210,1 4,36 5,41 49.826,64 0,13 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Préprio FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL 400G/M2 m2 19341,21 18,22 22,62 437.498,17 1,14 %
SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, m3 2763,03 136,08 168,98 466.896,80 1,22 %
COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024
SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m3 3591,94 7,86 9,76 35.057,33 0,09 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026
SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA = M3XKM 92672,05 2,96 3,67 340.106,42 0,89 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGAO DE SERVIGO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTENGAO E RECUPERAGAO FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Santa
Catarina

SICROS - 04/2026 - Santa
Catarina

Orcamento Sintético com Férmulas

Descricéo

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024 - ADICIONAL NOTURNO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPRIMACAO — EAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EAI, PARA OBRAS DE
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS.

Fresagem continua de revestimento asféltico - espessura de 5 cm - Adicional
Noturno

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,
PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS, INCLUSIVE EMULSAO
ASFALTICA - ADICIONAL NOTURNO

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAP -
ADICIONAL NOTURNO

USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE
ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA
DE 80 TON/H - ADICIONAL NOTURNO

ANP - Cimento asféltico de petréleo a granel (CAP) 50/70 (coletado na ANP
acrescido de ICMS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Und Quant.
m3 1381,51
M3XKM 46335,85
m? 9210,1
m3 4605,05
M3XKM 61891,87
m2 92101
m3 4605,05

T 11764,98

T 743,9
M3XKM 138151,5

B.D.I.
24,18%

Valor Unit

196,12

4.381,25

2,96

N (tajai
PREFEITURA ’

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do

Orcamento
BDI
BDI Valor Unit Total
Diferenciado com BDI

243,54 336.452,94
3,67 170.052,56
7,73 71.194,07
94,46 434.993,02
3,67 227.143,16
3,34 307.617,34
192,81 887.899,69

281,70 3.314.194,86

14,34 % 5.009,70 3.726.715,83

3,67 507.016,00

38.351.235,64

24,18 %
Peso (%)

0,88 %

0,44 %

0,19 %

1,13 %

0,59 %

0,80 %

2,32%

8,64 %

9,72 %

1,32 %



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGCAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa  24,18% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
ENGENHARIA PARA MANUTENGAO E RECUPERAGAO FUNCIONAL E Catarina insumos de méo de obra, de acordo com as
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO SICRO3 - 04/2026 - Santa bases.

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE  Catarina
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGAO EM PERIODO DIURNO E

NOTURNO
Orcamento Sintético com Férmulas
Valor Final do 38.351.235,64
Orcamento
BDI 24,18 %
Item Cédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit BDI Valor Unit Total Peso (%)
Diferenciado com BDI
1.5.17 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 14275,66 1,13 1,40 19.985,92 0,05 %

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 02/2026

1.6.1 5213835 SICRO3 Cone plastico para canalizagdo de transito - utilizagao de 150 ciclos - un.dia 5.594,40 0,01 %
fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diaria

1.6.2 5212556 SICRO3 Placa para sinalizagé@o de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - un.dia 2520 2,01 2,49 6.274,80 0,02 %
utilizagéo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria

451.453,20 1,18 %

1.7.1 SMO-0106 Préprio ENSAIO DE DETERMINAGAO DO TEOR DE CAP/BETUME 199,51 247,75 113.965,00 0,30 %
1.7.2 SMO-0107 Préprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 460 399,03 495,51 227.934,60 0,59 %
1.7.3 SMO-0108 Proprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 460 114,01 141,57 65.122,20 0,17 %
1.7.4 SMO-0109 Préprio ENSAIO DE DENSIDADE DE MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVES DE UN 460 77,79 96,59 44.431,40 0,12 %

SONDA ROTATIVA

Total sem BDI 31.751.947,43
Total do BDI 6.599.288,21
Total Geral 38.351.235,64



Item

Cédigo Banco

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGCAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa
ENGENHARIA PARA MANUTENGAO E RECUPERAGAO FUNCIONAL E Catarina

ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO SICROS3 - 04/2026 - Santa

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE  Catarina
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGAO EM PERIODO DIURNO E

NOTURNO

Descricéo

Orcamento Sintético com Férmulas

Und Quant.

Documento assinado digitalmente

“b MAYKON DUARTE CORREA
g Data: 21/07/2026 16:07:37-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

B.D.I.
24,18%

Valor Unit BDI
Diferenciado

N (tajai
PREFEITURA ’

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.

Valor Final do 38.351.235,64
Orcamento
BDI 24,18 %
Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

Maykon Duarte Corréa
Engenheiro Civil CREA 186.000-0/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATA(;AO DE SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTENC,AO E RECUPERA(;AO FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Santa
Catarina

SICRO3 - 04/2026 - Santa

B.D.l.
24,18%

% PREFEITURA j

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUCAO DE  Catarina bases.
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUCAO EM PERIODO DIURNO E
NNATIIDNIN
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)

--_ OBRAS DE PAVIMENTAC,AO COM FORNECIMENTO E EXECUGAO DE
BASE. FR PAVIMENTACAO ASFALTICA

(11 | | ] SERVICOS PRELIMINARES

com BDI

__ 53.779.80 53.779.80 0,14 %

1 11 SMO-0010 Préprio CASAN - MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE UN 4.481,65 53.779,80 0,14 %
EQUIPAMENTOS
Local Descricédo Férmula Quantidade
PRAZO DA ATA - 12 MESES 12, 0000000
————
121 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1411,2 47 99 67 723, 48 0, 18 %
Local Descricao Formula Quantidade
HORA DIA X DIAS MES X MESES x 70% 8 * 21 *12 * 0,7 1.411,2000000
122 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 352,8 52,21 18.419,68 0,05 %
COMPLEMENTARES
Local Descri¢édo Formula Quantidade
HORAS DIA X DIAS MES X MESES X 70% 2*21*12 * 0,7 352,8000000
123 SMO-0053 Proprio LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO M 53725,55 0,63 33.847,09 0,09 %
Local Descri¢éo Formula Quantidade

AREA ESTIMADA / 8M (LARG. MEDIA DAS VIAS) X 2 (LADOS DA PAV) X 70% i.1.3.13 / 0,05 / 8 * 2

53.725,5500000

13 | |  |SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA — EXECUGAO DIURNA _—_ 26.283.515,63| 26.283.515,63 68,53 %

1 31 SMO-0299 Proprio CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MAQUINA E 5388,56 12,80 68.973,56 0,18 %
DISCO DIAMANTADO (ORCE 11912 DEZ/2019)

Local Descri¢édo Foérmula Quantidade
AREA DO REPARO / 8M (VIA), SENDO (AREA / 8) * 2 + (8M + 8M) i.1.32/8*2 +8 + 8 5.388,5550000
AJUSTE 0,005 0,0050000

1.3.2 105597 SINAPI REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 21490,22 5,41 116.262,09 0,30 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Local Descri¢édo Foérmula Quantidade



AREA ESTIMADA DE REPARO PROFUNDO, 10% DO PERCENTUAL i.1.3.13 / 0,05 * 0,1 21.490,2200000
DESTINADO AO TURNO.

Descrigao Formula Quantidade
FUNDO = 8,00 M, LATERAL ESQUERDA = 0,40 M, PARTE SUPERIOR =8,00 i.1.3.2/ 8 * 16,8 45.129,4620000
M, LATERAL DIREITA =0,40 M

AJUSTE 0,008 0,0080000

Descri¢ao Férmula Quantidade
area estimada (item 1.3.2) x 30cm i.1.3.2 * 0,3 6.447,0660000
AJUSTE 0,004 0,0040000

Local

Descrigao Formula Quantidade
RACHAO JA COM+ EMPOLAMENTO i.1.3.4 * 1,30 8.381,1910000
AJUSTES 0,001 -0,0010000
Descrigdo Formula Quantidade
RACHAO JA COM EMPOLAMENTO X DMT 25,8KM PARA MATERIAIS i.1.3.5 * 25,8 B

BRITADOS, COMO SENDO A MEDIA DA DISTANCIA DOS LOCAIS AO PONTO
CENTRAL DA CIDADE (19,4;29,4;19,5;34,8) BALTEC, BR-101, KM 105 -
NOSSA SRA. DE FATIMA, PENHA - SC, 88385-000 | MINERAGAO
CONGONHAS, 88349-899, R. RIO CONGONHAS, CAMBORIU - SC, 88340-000
| TECNOPEDRAS, R. JOSE JOAO CUSTODIO, 98 - DISTRITO RIO DO MEIO,
CAMBORIU - SC, 88340-970 | BARRACAO BRITAGEM E PAVIMENTADORA,
R. JOAO BARBIERI, 720 - BARRACAO, GASPAR - SC, 89113-334)

AJUSTES 0,002 -0,0020000

Descrigao Formula Quantidade
AREA A SER IMPRIMADA X 15CM DE ALTURA i.1.3.2 * 0,15 3.223,5330000
AJUSTE 0,003 -0,0030000

Local

Descricao Férmula Quantidade



MATERIAL DA BASE COM EMPOLAMENTO DE 30% X DMT 25,8KM PARA i.1.3.7 * 1,3 * 25,8 HHHHEHH
MATERIAIS BRITADOS, COMO SENDO A MEDIA DA DISTANCIA DOS

LOCAIS AO PONTO CENTRAL DA CIDADE (19,4;29,4;19,5;34,8) BALTEC, BR-

101, KM 105 - NOSSA SRA. DE FATIMA, PENHA - SC, 88385-000 |

MINERACAO CONGONHAS, 88349-899, R. RIO CONGONHAS, CAMBORIU -

SC, 88340-000 | TECNOPEDRAS, R. JOSE JOAO CUSTODIO, 98 - DISTRITO

RIO DO MEIO, CAMBORIU - SC, 88340-970 | BARRACAO BRITAGEM E

PAVIMENTADORA, R. JOAO BARBIERI, 720 - BARRACAO, GASPAR - SC,

89113-334)

AJUSTES 0,0038 0,0038000

Descrigdo Formula Quantidade
" 10% DE PREVISAO DE CONSUMO PARA NOVOS PAVIMENTOS (AREA i.1.3.13 / 0,05 * 0,1 21.490,2200000
TOTAL X PERCENTUAL) X 10% "

Descrigao Formula Quantidade
AREA ESTIMADA X 5CM i.1.3.13 / 0,05 * 0,05 10.745,1100000

Descrigdo Formula Quantidade
AREA ESTIMADA X 5CM X EMPOLAMENTO DO RAP: 20% X DMT:11,2KM (R. i.1.3.10 * 1,2 * 11,2 B
AUGUSTO CUGNIER, 1228-1128 - ESPINHEIROS)
AJUSTES 0,0016 0,0016000
Local Descrigao Formula Quantidade
AREA TOTAL A SER PINTADA (PERCENTUAL CORRESPONDENTE X AREA i.1.3.13 / 0,05 HHHEHHHHEHEH
‘ TOTAL)
Local Descricao Formula Quantidade
AREA ESTIMADA EM m2 X 5cm DE ALTURA 307003,20 * 0,05 * 0,7 10.745,1120000
AJUSTE 0,002 -0,0020000
Local Descricao Férmula Quantidade
1,00 M3 DE CBUQ = 2,5548 T (PESO ESPECIFICO ADOTADO, VIDE SINAPI i.1.3.13 * 2,5548 27.451,6070280
95995)
AJUSTE 0,007028 -0,0070280
Local Descricao Férmula Quantidade



PERCENTUAL DE CAP NA MISTURA, CONSIDERANDO 6,323% CONFORME i.1.3.14 * 0,06323 1.735,7646680
COMPOS. SINAPI 101021 - 02/2022

AJUSTE 0,004668 -0,0046680
Local Descricdo Férmula Quantidade
VOLUME DO CAUQ X 30 km DTM MEDIO DE: (4,3;19,4;56,8;50;34,8) i.1.3.13 * 30 B

Qualidade, Av. Gov. Adolfo Konder, 2151 - Cidade Nova, ltajai - SC, 88308-000 |
Baltec, BR-101, KM 105 - Nossa Sra. de Fatima, Penha - SC, 88385-000 |
Freedom Engenharia, R. Luiz Maske, 378 - ltoupavazinha, Blumenau - SC,
89066-650 | Britagem Gaspar, Rod. Ingo Hering, 16089 - Belchior Baixo, Gaspar -
SC, 89117-360 | Barracdo Britagem e Pavimentadora, R. Jodo Barbieri, 720 -
Barracdo, Gaspar - SC, 89113-334

Local Descricdo Formula Quantidade
VOLUME DO CAUQ X 3,1 km DTM MEDIO DE: (4,3;19,4;56,8;50;34,8) i.1.3.13 * 3,1 33.309,8410000
Qualidade, Av. Gov. Adolfo Konder, 2151 - Cidade Nova, ltajai - SC, 88308-000 |
Baltec, BR-101, KM 105 - Nossa Sra. de Fatima, Penha - SC, 88385-000 |
Freedom Engenharia, R. Luiz Maske, 378 - ltoupavazinha, Blumenau - SC,
89066-650 | Britagem Gaspar, Rod. Ingo Hering, 16089 - Belchior Baixo, Gaspar -
SC, 89117-360 | Barracdo Britagem e Pavimentadora, R. Jodo Barbieri, 720 -
Barracdo, Gaspar - SC, 89113-334
AJUSTE 0,001 -0,0010000
ADMINISTRACAO DA EXECUCAO NOTURNA

Local Descri¢édo Formula Quantidade
HORA DIA X DIAS MES X MESES x 30% 8 *21*12 * 0,3 604,8000000
Local Descricao Formula Quantidade
HORAS DIA X DIAS MES X MESES X 30% 2*21*12 * 03 151,2000000
Local Descricao Formula Quantidade
AREA ESTIMADA / 8M (LARG. MEDIA DAS VIAS) X 2 (LADOS DA PAV) X 30% i.1.5.13 / 0,05 / 8 * 2 23.025,2500000

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA — EXECUGAO NOTURNA 1 11.362.327,80| 11.362.327,80

Local Descricao Formula Quantidade
AREA DO REPARO / 8M (VIA), SENDO (AREA / 8) * 2 + (8M + 8M) il52/8*2+8+8 2.318,5250000
AJUSTE 0,005 -0,0050000

Local Descricao Formula Quantidade



AREA ESTIMADA DE REPARO PROFUNDO, 10% DO PERCENTUAL i.1.5.13 / 0,05 * 0,1 9.210,1000000

| DESTINADO AO TURNO.
Local Descrigao Formula Quantidade
FUNDO = 8,00 M, LATERAL ESQUERDA = 0,40 M, PARTE SUPERIOR =8,00 152/ 8 * 16,8 19.341,2100000

M, LATERAL DIREITA=0,40 M

Local Descri¢ao Férmula Quantidade
FUNDO = 8,00 M, LATERAL ESQUERDA = 0,40 M, PARTE SUPERIOR =8,00 i.1.5.2 * 0,3 2.763,0300000
M, LATERAL DIREITA =0,40 M

Descrigdo Formula Quantidade
RACHAO + EMPOLAMENTO 30% i.1.5.4 * 1,3 3.591,9390000
AJUSTES 0,001 0,0010000

Descrigao Formula Quantidade
RACHAO JA COM EMPOLAMENTO X DMT 25,8KM PARA MATERIAIS i.1.5.5 * 25,8 92.672,0520000
BRITADOS, COMO SENDO A MEDIA DA DISTANCIA DOS LOCAIS AO PONTO

CENTRAL DA CIDADE (19,4;29,4;19,5;34,8) BALTEC, BR-101, KM 105 -

NOSSA SRA. DE FATIMA, PENHA - SC, 88385-000 | MINERACAO

CONGONHAS, 88349-899, R. RIO CONGONHAS, CAMBORIU - SC, 88340-000

| TECNOPEDRAS, R. JOSE JOAO CUSTODIO, 98 - DISTRITO RIO DO MEIO,

CAMBORIU - SC, 88340-970 | BARRACAO BRITAGEM E PAVIMENTADORA,

R. JOAO BARBIERI, 720 - BARRACAO, GASPAR - SC, 89113-334)

AJUSTES 0,002 -0,0020000
Local Descricao Formula Quantidade
AREA A SER IMPRIMADA X 15CM DE ALTURA i.1.5.2 * 0,15 1.381,5150000
AJUSTES 0,005 -0,0050000
Local Descrigao Formula Quantidade



MATERIAL DA BASE COM EMPOLAMENTO DE 30% X DMT 25,8KM PARA i.1.5.7 * 1,3 * 25,8 46.335,8454000
MATERIAIS BRITADOS, COMO SENDO A MEDIA DA DISTANCIA DOS

LOCAIS AO PONTO CENTRAL DA CIDADE (19,4;29,4;19,5;34,8) BALTEC, BR-

101, KM 105 - NOSSA SRA. DE FATIMA, PENHA - SC, 88385-000 |

MINERACAO CONGONHAS, 88349-899, R. RIO CONGONHAS, CAMBORIU -

SC, 88340-000 | TECNOPEDRAS, R. JOSE JOAO CUSTODIO, 98 - DISTRITO

RIO DO MEIO, CAMBORIU - SC, 88340-970 | BARRACAO BRITAGEM E

PAVIMENTADORA, R. JOAO BARBIERI, 720 - BARRACAO, GASPAR - SC,

89113-334)

AJUSTES 0,0046 0,0046000

Descrigdo Formula Quantidade
10% DE PREVISAO DE CONSUMO PARA NOVOS PAVIMENTOS (AREA i.1.5.13 / 0,05 * 0,1 9.210,1000000
TOTAL X PERCENTUAL) X 10%

Descrigdo Formula Quantidade

AREA DA EXECUCAQ DO PAVIMENTO i.1.5.13 4.605,0500000
‘ Local Descrigao Formula Quantidade

AREA ESTIMADA X 5CM X EMPOLAMENTO DO RAP: 20% X DMT:11,2KM (R. i.1.5.10 * 1,2 * 11,2 61.891,8720000

AUGUSTO CUGNIER, 1228-1128 - ESPINHEIROS)

AJUSTES 0,002 -0,0020000

Descricao Formula Quantidade
AREA DA FRESA A SER PINTADA i.1.5.13 / 0,05 92.101,0000000

Descricao Formula Quantidade
AREA ESTIMADA EM m2 X 5cm DE ALTURA - 30% DO TOTAL 307003,20 * 0,05 * 0,3 4.605,0480000
AJUSTE 0,002 0,0020000

Local Descricao Férmula Quantidade
1,00 M3 DE CBUQ =2,5548 T (PESO ESPECIFICO ADOTADO, VIDE SINAPI i.1.5.13 * 2,5548 11.764,9817400
95995)
AJUSTE 0,00174 -0,0017400
Local Descricao Férmula Quantidade



PERCENTUAL DE CAP NA MISTURA, CONSIDERANDO 6,323% CONFORME i.1.5.14 * 0,06323 743,8996854
COMPOS. SINAPI 101021 - 02/2022

AJUSTE 0,0003146 0,0003146
Local Descricdo Férmula Quantidade
VOLUME DO CAUQ X 30 KM i.1.5.13 * 30 B
Local Descricdo Férmula Quantidade
VOLUME DO CAUQ X 3,1 km DTM MEDIO DE: (4,3;19,4;56,8;50;34,8) i.1.5.13 * 3,1 14.275,6550000

Qualidade, Av. Gov. Adolfo Konder, 2151 - Cidade Nova, ltajai - SC, 88308-000 |

Baltec, BR-101, KM 105 - Nossa Sra. de Fatima, Penha - SC, 88385-000 |

Freedom Engenharia, R. Luiz Maske, 378 - ltoupavazinha, Blumenau - SC,

89066-650 | Britagem Gaspar, Rod. Ingo Hering, 16089 - Belchior Baixo, Gaspar -

SC, 89117-360 | Barracdo Britagem e Pavimentadora, R. Jodo Barbieri, 720 -

Barracdo, Gaspar - SC, 89113-334

AJUSTE 0,005 0,0050000

SINALIZACAO TEMPORARIA

Local Descrigdo Formula Quantidade

20 UND X 21 DIAS UTEIS X 12 MESES 20*21*12 5.040,0000000
Local Descrigdo Férmula Quantidade

10 UND X 21 DIAS UTEIS X 12 MESES 10*21*12 2.520,0000000

CONTROLE TECNOLOGICO 451.453,20 451.453,20 1,18 %
Local Descricao Formula Quantidade

AREA PAVIMENTADA DIVIDIDA PELA LARGURA MEDIA DA VIA, OBTENDO- 307003,20 / 8 /100 * 1,2 460,5048000

SE A EXTENSAO EM METROS. QUANTIDADE CALCULADA A CADA 100 M
DE FAIXA EXECUTADA, ACRESCIDA DE 20% PARA CONTRAPROVAS E
AJUSTES OPERACIONAIS

AJUSTES 0,5048 -0,5048000
Local Descricao Formula Quantidade
CONFORME ITEM 1.7.1 i.1.7.1 460,0000000
Local Descricao Formula Quantidade
CONFORME ITEM 1.7.1 i.1.7.1 460,0000000
Local Descri¢édo Formula Quantidade
CONFORME ITEM 1.7.1 i.1.7.1 460,0000000



Total sem BDI 31.751.947,43
Total do BDI 6.599.288,21
Total Geral 38.351.235,64

Maykon Duarte Corréa



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18% Desonerado: embutido nos
ENGENHARIA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa precos unitario dos insumos de
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina mao de obra, de acordo com as
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUCAO DE bases.

BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Planilha Orgcamentaria Analitica

BASE, FRESAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA

(12| | [SERVICOSPRELMNARES | | | | | 5377980
1.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0010 Préprio CASAN - MOBILIZAGAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DE ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 3.609,00 3.609,00
EQUIPAMENTOS TUBOS E PECAS
Insumo 00000004 Proéprio MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - Transporte Un 1,0000000 3.609,00 3.609,00
CASAN - TABELA DE PRECOS - OBRAS CIVIS - MAR/2026
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS => 0,00
Valor do BDI => 872,65 Valor com BDI => 4.481,65
Quant. => 12,00 Preco Total => 53.779,80
(12 [ | JADMINISTRACAODAEXECUCAODIRNA | | | [ [ 11999025
1.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Céalculos e H 1,0000000 38,65 38,65
Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,71 0,71
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 33,72 33,72
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,65 1,65
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,34 1,34
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,98 0,98
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,13 0,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
MO sem LS => 34,43 LS => 0,00 MO comLS => 34,43
Valor do BDI => 9,34 Valor com BDI => 47,99
Quant. => 1.411,20 Precgo Total => 67.723,48



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos B.D.I
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC;/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa

ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E

PREFEITURA j

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

NOTURNO
Planilha Orcamentaria Analitica
1.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 42,05 42,05
COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA TECNICO EM SEGURANCA DO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,67 0,67
Auxiliar TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parédmetros
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 0,78 0,78
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,65 1,65
Insumo 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 37,79 37,79
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,98 0,98
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 38,46 LS => 0,00 MO comLS=> 38,46
Valor do BDI => 10,16 Valor com BDI => 52,21
Quant. => 352,80 Preco Total => 18.419,68
123 Cdodigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0053 Préprio LOCACAO DE PAVIMENTAGAO SERT - SERVICOS TECNICOS M 1,0000000 0,51 0,51
Composicao 99058 SINAPI LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS UN 0,0500000 10,27 0,51
Auxiliar
MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,63
Quant. => 53.725,55 Preco Total => 33.847,09
(13 | | |SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA — EXECUGAO DIURNA | [ | | 2628351563
1.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos B.D.I
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAQAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa

ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E

PREFEITURA j

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Composicao SMO-0299 Préprio CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MAQUINA E ASTU - ASSENTAMENTO DE m 1,0000000 10,31 10,31
DISCO DIAMANTADO (ORCE 11912 DEZ/2019) TUBOS E PECAS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1250000 33,87 4,23
Auxiliar Parédmetros
Composicao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1250000 10,72 1,34
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (24 X 1) - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1250000 25,09 3,13
Auxiliar Parametros
Insumo 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Material UN 0,0050000 322,90 1,61
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM
MO sem LS => 6,11 LS => 0,00 MO comLS=> 6,11
Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 12,80
Quant. => 5.388,56 Preco Total => 68.973,56
132 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 105597 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO Aterros, Bases, Sub bases e m2 1,0000000 4,36 4,36
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGCAO DE Imprimagées
PAVIMENTOS. AF_09/2024
Composicao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0099738 75,11 0,74
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composigdo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0114231 83,73 0,95
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigdo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0010702 369,82 0,39
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0025195 181,23 0,45
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos B.D.I
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAQAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa

ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Planilha Orgcamentaria Analitica

PREFEITURA j

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Composicao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0121908 117,92 1,43
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF _06/2014
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0124932 25,09 0,31
Auxiliar Parametros
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0003025 298,75 0,09
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO comlLS => 1,65
Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 5,41
Quant. => 21.490,22 Preco Total => 116.262,09
1.3.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0006 Proprio FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE MANTA GEOTEXTIL 400G/M?2 ASTU - ASSENTAMENTO DE m2 1,0000000 18,22 18,22
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Céalculos e H 0,0200000 25,09 0,50
Auxiliar Paréametros
Insumo 00004012 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% Material m?2 1,0500000 16,88 17,72
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M
MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO comLS=> 0,40
Valor do BDI => 4,40 Valor com BDI => 22,62
Quant. => 45.129,47 Preco Total => 1.020.828,61
1.3.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 105742 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE RACHAO, Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 136,08 136,08
COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. Imprimacdes
AF_09/2024
Composicéo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0577849 75,11 4,34
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composicéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0593119 73,63 4,36
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Improdutivo dos Equipamentos

16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PREFEITURA j

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18% Desonerado: embutido nos
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa pregos unitario dos insumos de
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina mao de obra, de acordo com as
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUQAO DE bases.
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUQAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Composicao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0182385 238,97 4,35
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0441273 99,72 4,40
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0045809 181,23 0,83
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 02/2016
Composicao 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0030539 178,34 0,54
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Improdutivo dos Equipamentos
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0623658 25,09 1,56
Auxiliar Parametros
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO Material m3 1,1000000 105,19 115,70
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS => 7,59 LS => 0,00 MO comLS=> 7,59
Valor do BDI => 32,90 Valor com BDI => 168,98
Quant. => 6.447,07 Preco Total => 1.089.425,88
135 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES  Transporte, Carga e Descarga de m3 1,0000000 7,86 7,86
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA Materiais
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composicao 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO  Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0040582 286,03 1,16
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0084736 107,85 0,91
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0111773 84,66 0,94
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
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Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0156597 309,95 4,85
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 1,35 LS => 0,00 MO comLS=> 1,35
Valor do BDI => 1,90 Valor com BDI => 9,76
Quant. => 8.381,19 Preco Total => 81.800,41
1.3.6 Cdédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,96 2,96
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0086957 309,95 2,69
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0032672 84,66 0,27
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,67
Quant. => 216.234,70 Preco Total => 793.581,34
1.3.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96396 SINAPI CONSTRU(;AO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAQAO DE BRITA Aterros, Bases, Sub bases e m3 1,0000000 195,83 195,83
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E Imprimacdes
TRANSPORTE. AF_09/2024
Composicao 96393 SINAPI USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 Usinagens m3 1,0000000 180,32 180,32
Auxiliar
Composicao 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0273222 97,33 2,65
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0313280 25,09 0,78

Auxiliar

Parametros
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Composicéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0290389 83,73 2,43
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0261670 117,92 3,08
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicéo 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0040058 233,54 0,93
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0221663 73,63 1,63
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Improdutivo dos Equipamentos
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0091617 178,34 1,63
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Improdutivo dos Equipamentos
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0051610 298,75 1,54
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0022892 369,82 0,84
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 8,60 LS => 0,00 MO com LS => 8,60
Valor do BDI => 47,35 Valor com BDI => 243,18
Quant. => 3.223,53 Preco Total => 783.898,02
1.3.8 Cdodigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&ao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,96 2,96
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
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Composicdo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0086957 309,95 2,69
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composicao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0032672 84,66 0,27
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,41
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,67
Quant. => 108.117,20 Preco Total => 396.790,12
1.3.9 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0305 Préprio EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA Aterros, Bases, Sub bases e m?2 1,0000000 6,23 6,23
IMPRIMACAO — EAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EAI, PARA OBRAS DE Imprimagtes
CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.
Composicéo 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0072039 79,24 0,57
Auxiliar ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA Improdutivo dos Equipamentos
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicao 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0064803 4,97 0,03
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAQAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0072039 55,31 0,39
Auxiliar DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigdo 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0016370 9,89 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAQAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0016370 152,09 0,24
Auxiliar DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0009134 311,60 0,28
Auxiliar ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGCARICOS, COM BARRA Improdutivo dos Equipamentos
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0081173 25,09 0,20
Auxiliar Parédmetros
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Insumo 00000012 Préprio FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE Material KG 1,3000000 3,47 4,51
IMPRIMACAO
MO sem LS => 0,72 LS => 0,00 MO com LS => 0,72
Valor do BDI => 1,50 Valor com BDI => 7,73
Quant. => 21.490,22 Preco Total => 166.119,40
1.3.10 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4915657 SICRO3 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m3 1,0000000 75,58 75,58
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horéario Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9571 SICRO3 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 358,3100 97,0100 185,8600
Insumo E9678 SICRO3 Fresadora a frio - 455 kW 1,0000000 1,00 0,00 3.102,7600 1.224,6900 3.102,7600
Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 2,0000000 1,00 0,00 5,6600 0,4300 11,3300
Insumo E9697 SICRO3 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 2,0000000 0,89 0,11 177,9500 79,1100 334,1600
Custo horario total de equipamentos 3634,0977
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 23,52 117,61
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 117,6065
Custo horério total de execucédo 3751,7042
Producéo de equipe 89,69
Custo unitario de execugao 41,8297
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Cddigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario| Custo Horario
Insumo M1974 SICRO3 Dente de corte para fresadora de 455 kW 0,6480000 un 39,15 25,37
Insumo M2148 SICRO3 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,0011300 un 532,49 0,60
Custo unitério total de material 25,9726
E Tempo Fixo Banco Descricéo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario| Custo Horario
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bases.

NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Composicao 5915440 SICRO3 Carga, manobra e descarga de material fresado em caminh&o basculante de 10 M3507 2,4000000 t 3,2400 7,7800
m3 - fresagem continua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga
livre
Custo Total dos Tempos Fixos 7,776
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M3507 SICRO3 Revestimento asfaltico 2,4000000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,26 1,01 0,83
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 1,31 LS => 0,00 MO comLS=> 1,31
Valor do BDI => 18,27 Valor com BDI => 93,85
Quant. => 10.745,11 Preco Total => 1.008.428,57
1.3.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,96 2,96
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0086957 309,95 2,69
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0032672 84,66 0,27
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO comLS => 0,41
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,67
Quant. => 144.414,28 Preco Total => 530.000,40
1.3.12 Cddigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA j

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18% Desonerado: embutido nos
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa pregos unitario dos insumos de
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina mao de obra, de acordo com as
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUQAO DE bases.
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECU(;AO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Composicao SMO-0036 Proprio EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 2,64 2,64
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, INCLUSIVE EMULSAO  Imprimagdes
ASFALTICA
Composicdo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0038000 55,31 0,21
Auxiliar DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0051000 79,24 0,40
Auxiliar ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA Improdutivo dos Equipamentos
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023
Composicao 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0004000 311,60 0,12
Auxiliar ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA Improdutivo dos Equipamentos
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Céalculos e H 0,0055000 25,09 0,13
Auxiliar Parémetros
Composicéo 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAQAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0017000 152,09 0,25
Auxiliar DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0040000 4,97 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigdo 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0020000 9,89 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00000011 Proprio EMULSAO ASFALTICA RR-2C Material KG 0,4500000 3,36 1,51
MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO comLS=> 0,46
Valor do BDI => 0,63 Valor com BDI => 3,27
Quant. => 214.902,20 Preco Total => 702.730,19
1.3.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo SMO-0038 Préprio EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, Asfalto m? 1,0000000 141,78 141,78
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAP
Composicéo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0990000 97,33 9,63
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos B.D.I
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAQAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa

ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Planilha Orgcamentaria Analitica

PREFEITURA j

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Composicao 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0949000 157,97 14,99
Auxiliar PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 11/2014
Composicao 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0805000 252,70 20,34
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 Improdutivo dos Equipamentos
M - CHP DIURNO. AF 11/2016
Composicao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0419000 233,54 9,78
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0464000 309,95 14,38
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0464000 406,72 18,87
Auxiliar PAVIMENTAQAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF_11/2014
Composicéo 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0607000 91,46 5,55
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 Improdutivo dos Equipamentos
M - CHI DIURNO. AF_11/2016
Composicao 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0341000 160,92 5,48
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1301000 32,15 36,33
Auxiliar Parémetros
Composicéo 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM Custos Horérios Produtivo e CHI 0,1071000 60,05 6,43
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 53,09 LS => 0,00 MO com LS => 53,09
Valor do BDI => 34,28 Valor com BDI => 176,06
Quant. => 10.745,11 Preco Total => 1.891.784,06
1.3.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado SMO-0039 Proprio USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE PAVI - PAVIMENTA(;AO T 1,0000000 226,10 226,10
ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA
DE 80 TON/H
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos B.D.I
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa

ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Planilha Orgcamentaria Analitica

PREFEITURA j

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Composicao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0179000 96,09 1,72
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF _06/2014
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0455000 25,09 1,14
Auxiliar Parametros
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0227000 38,65 0,87
Auxiliar Parédmetros
Composicao 7030 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0455000 323,78 14,73
Auxiliar 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0048000 207,48 0,99
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 95873 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0051000 15,00 0,07
Auxiliar STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 95872 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0176000 355,79 6,26
Auxiliar STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 93434 SINAPI USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0051000 365,76 1,86
Auxiliar 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 93433 SINAPI USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0176000 3.180,81 55,98
Auxiliar 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 56,6038000 0,99 56,03
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,3270000 160,00 52,32
TRANSPORTE)
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m?3 0,2642000 129,20 34,13
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 5,38 LS => 0,00 MO com LS => 5,38
Valor do BDI => 54,67 Valor com BDI => 280,77
Quant. => 27.451,60 Preco Total => 7.707.585,73
1.3.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0093 Proprio ANP - Cimento asféltico de petroleo a granel (CAP) 50/70 (coletado na ANP ASTU - ASSENTAMENTO DE T 1,0000000 4.381,25 4.381,25
acrescido de ICMS) TUBOS E PECAS
Insumo SMO-0137 Préprio Cimento asféltico de petréleo a granel (CAP) 50/70 (coletado na ANP acrescido  Material T 1,0000000 4.381,25 4.381,25

de ICMS)
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUQAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUQAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Bancos B.D.l.
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
SICRO3 - 04/2026 - Santa

Catarina

Planilha Orgcamentaria Analitica

PREFEITURA j

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 628,45 Valor com BDI => 5.009,70
Quant. => 1.735,76 Preco Total => 8.695.636,87
1.3.16 Cdédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,96 2,96
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0086957 309,95 2,69
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0032672 84,66 0,27
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO comLS=> 0,41
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,67
Quant. => 322.353,30 Preco Total => 1.183.036,61
1.3.17 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 1,13 1,13
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: Materiais
M3XKM). AF_02/2026
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0012525 84,66 0,10
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0033333 309,95 1,03
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,40
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI o y
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18% Desonerado: embutido nos
ENGENHARIA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa pregos unitario dos insumos de
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina mao de obra, de acordo com as
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUCAO DE bases.

BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E

NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Quant. => 33.309,84 Preco Total => 46.633,77
(14 | | JADMINISTRACAODAEXECUCAONOTWRNA | [ | | | 682076
14.1 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0289 Proprio ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 51,17 51,17
ADICIONAL NOTURNO (22H AS 5H) Parametros
Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,71 0,71
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parédmetros
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,3714290 33,72 46,24
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,65 1,65
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,13 0,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,98 0,98
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,34 1,34
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 46,95 LS => 0,00 MO comLS => 46,95
Valor do BDI => 12,37 Valor com BDI => 63,54
Quant. => 604,80 Preco Total => 38.428,99
14.2 Cddigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0290 Préprio TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 56,08 56,08
COMPLEMENTARES - ADICIONAL NOTURNO (22H AS 5H) Parametros
Composicéo 100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA TECNICO EM SEGURANCA DO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,67 0,67
Auxiliar TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 0,78 0,78

COLETADO CAIXA)
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC;/:\O FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECU(;AO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUQAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Bancos B.D.l.
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
SICRO3 - 04/2026 - Santa

Catarina

Planilha Orgcamentaria Analitica

% PREFEITURA j

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,65 1,65
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,98 0,98
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Mao de Obra H 1,3714290 37,79 51,82
MO sem LS => 52,49 LS => 0,00 MO comLS => 52,49
Valor do BDI => 13,56 Valor com BDI => 69,64
Quant. => 151,20 Preco Total => 10.529,56
143 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0291 Préprio LOCACAO DE PAVIMENTAGAO - ADICIONAL NOTURNO (22H AS 5H) SERT - SERVICOS TECNICOS M 1,0000000 0,68 0,68
Composigdo SMO-0292 Préprio LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 - SERT - SERVICOS TECNICOS UN 0,0500000 13,72 0,68
Auxiliar ADICIONAL NOTURNO (22H AS 5H)
MO sem LS => 0,54 LS => 0,00 MO com LS => 0,54
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,84
Quant. => 23.025,25 Preco Total => 19.341,21

15 | |  |SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA — EXECUGCAO NOTURNA

15.1
Composicao

Composicao
Auxiliar
Composicéo
Auxiliar

Composicéo
Auxiliar

Cédigo Banco
SMO-0299 Proprio

88309 SINAPI

91283 SINAPI

88316 SINAPI

Descrigao

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MAQUINA E
DISCO DIAMANTADO (ORCE 11912 DEZ/2019)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Tipo Und
ASTU - ASSENTAMENTO DE m
TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Calculos e H
Parametros

Custos Horarios Produtivo e CHP

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Calculos e H
Paréametros

Quant.
1,0000000

0,1250000

0,1250000

0,1250000

T T 5625200

Valor Unit Total
10,31 10,31
33,87 4,23
10,72 1,34
25,09 3,13
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos B.D.I
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa

ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Planilha Orgcamentaria Analitica

PREFEITURA j

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Insumo 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Material UN 0,0050000 322,90 1,61
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM
MO sem LS => 6,11 LS => 0,00 MO comlLS => 6,11
Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 12,80
Quant. => 2.318,52 Preco Total => 29.677,05
15.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 105597 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO Aterros, Bases, Sub bases e m2 1,0000000 4,36 4,36
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUCAO DE Imprimacdes
PAVIMENTOS. AF_09/2024
Composicéo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0099738 75,11 0,74
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composicéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0114231 83,73 0,95
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0010702 369,82 0,39
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0025195 181,23 0,45
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composicao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0121908 117,92 1,43
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF _06/2014
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0124932 25,09 0,31
Auxiliar Parametros
Composigdo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0003025 298,75 0,09
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO comLS=> 1,65
Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 5,41
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Ita

% PREFEITURA

jai

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAQAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18% Desonerado: embutido nos
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}AO FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa pregos unitario dos insumos de
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina mao de obra, de acordo com as
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUQAO DE bases.
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUC;AO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Quant. => 9.210,10 Preco Total => 49.826,64
1.5.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0006 Préprio FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL 400G/M? ASTU - ASSENTAMENTO DE m?2 1,0000000 18,22 18,22
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0200000 25,09 0,50
Auxiliar Parametros
Insumo 00004012 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% Material m?2 1,0500000 16,88 17,72
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M
MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO comLS => 0,40
Valor do BDI => 4,40 Valor com BDI => 22,62
Quant. => 19.341,21 Preco Total => 437.498,17
154 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 105742 SINAPI CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAQAO DE RACHAO, Aterros, Bases, Sub bases e m?3 1,0000000 136,08 136,08
COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. Imprimacdes
AF_09/2024
Composicéo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0577849 75,11 4,34
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composicéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0593119 73,63 4,36
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Improdutivo dos Equipamentos
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0182385 238,97 4,35
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0441273 99,72 4,40
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0045809 181,23 0,83
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composicao 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0030539 178,34 0,54
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Improdutivo dos Equipamentos

16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI o y
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18% Desonerado: embutido nos
ENGENHARIA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa pregos unitario dos insumos de
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina mao de obra, de acordo com as
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUCAO DE bases.

BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E

NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0623658 25,09 1,56
Auxiliar Parametros
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO Material m3 1,1000000 105,19 115,70
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS => 7,59 LS => 0,00 MO comLS => 7,59
Valor do BDI => 32,90 Valor com BDI => 168,98
Quant. => 2.763,03 Preco Total => 466.896,80
155 Cdédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES  Transporte, Carga e Descarga de m?3 1,0000000 7,86 7,86
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA Materiais
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composicéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0040582 286,03 1,16
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0084736 107,85 0,91
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0111773 84,66 0,94
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0156597 309,95 4,85
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 1,35 LS => 0,00 MO comlLS => 1,35
Valor do BDI => 1,90 Valor com BDI => 9,76
Quant. => 3.591,94 Preco Total => 35.057,33
15.6 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,96 2,96
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUQAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUQAO EM PERIODO DIURNO E

NOTURNO

SICRO3 - 04/2026 - Santa
Catarina

Planilha Orgcamentaria Analitica

B.D.l.
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%

S

PREFEITURA

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Itajai

Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0086957 309,95 2,69
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composicdo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0032672 84,66 0,27
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO comLS => 0,41
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,67
Quant. => 92.672,05 Preco Total => 340.106,42
157 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0293 Préprio CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA Aterros, Bases, Sub bases e m?3 1,0000000 196,12 196,12
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E Imprimagdes
TRANSPORTE. AF_09/2024 - ADICIONAL NOTURNO
Composigdo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0091617 178,34 1,63
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Improdutivo dos Equipamentos
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0429550 25,09 1,07
Auxiliar Parametros
Composicéo 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0040058 233,54 0,93
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composigdo 96393 SINAPI USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 Usinagens m3 1,0000000 180,32 180,32
Auxiliar
Composicao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0022892 369,82 0,84
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA j

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18% Desonerado: embutido nos
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC;/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa pregos unitario dos insumos de
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina mao de obra, de acordo com as
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUQAO DE bases.
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUQAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Composicao 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0221663 73,63 1,63
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Improdutivo dos Equipamentos
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0261670 117,92 3,08
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0051610 298,75 1,54
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF _06/2014
Composicao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0290389 83,73 2,43
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0273222 97,33 2,65
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
MO sem LS => 8,83 LS => 0,00 MO comLS => 8,83
Valor do BDI => 47,42 Valor com BDI => 243,54
Quant. => 1.381,51 Preco Total => 336.452,94
15.8 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,96 2,96
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0086957 309,95 2,69
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0032672 84,66 0,27
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,67
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA j

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18% Desonerado: embutido nos
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}AO FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa pregos unitario dos insumos de
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina mao de obra, de acordo com as
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUQAO DE bases.
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECU(;AO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Quant. => 46.335,85 Preco Total => 170.052,56
1.5.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo SMO-0305 Préprio EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 6,23 6,23
IMPRIMACAO — EAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EAI, PARA OBRAS DE Imprimagdes
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS.
Composicao 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0072039 79,24 0,57
Auxiliar ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA Improdutivo dos Equipamentos
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023
Composicéo 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0064803 4,97 0,03
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAQAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0072039 55,31 0,39
Auxiliar DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigdo 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0016370 9,89 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAQAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0016370 152,09 0,24
Auxiliar DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0009134 311,60 0,28
Auxiliar ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA Improdutivo dos Equipamentos
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0081173 25,09 0,20
Auxiliar Parametros
Insumo 00000012 Proprio FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE Material KG 1,3000000 3,47 4,51
IMPRIMACAO
MO sem LS => 0,72 LS => 0,00 MO comlLS => 0,72
Valor do BDI => 1,50 Valor com BDI => 7,73
Quant. => 9.210,10 Preco Total => 71.194,07
1.5.10 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0295 Préprio Fresagem continua de revestimento asféltico - espessura de 5 cm - Adicional URBA - URBANIZACAO m?3 1,0000000 76,07 76,07
Noturno
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horéario Custo Horério
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Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

B

Insumo

C
Insumo
Insumo

E
Composicéo

E9678 SICRO3
E9571 SICRO3
E9156 SICRO3
E9697 SICRO3

Cédigo Banco

P9824 SICRO3

Cédigo Banco
M2148 SICRO3
M1974 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5915440 SICRO3

Momento de Banco
Transporte

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos
FUTURA E EVENTUAL CONTRATA(;AO DE SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC;/:\O FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUC;AO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM

CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E

SICRO3 - 04/2026 - Santa
Catarina

NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica

Operativa
Fresadora a frio - 455 kW 1,0000000 1,00
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,34
Soprador de ar costal - 2,6 kW 2,0000000 1,00
Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 2,0000000 0,89
Mao de Obra Quantidade
Servente 6,8571450
MATERIAL Quantidade Unidade
Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,0011300 un
Dente de corte para fresadora de 455 kW 0,6480000 un
Descrigao Carga Quantidade
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminh&o basculante de 10 M3507 2,4000000
m3 - fresagem continua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga
livre
Descrigao Quantidade

LN

B.D.l.
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%

S

PREFEITURA

It I ]
Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos

precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.
Improdutiva Operativa  Improdutiva
0,00 3.102,7600 1.224,6900
0,66 358,3100 97,0100
0,00 5,6600 0,4300
0,11 177,9500 79,1100

Custo horério total de equipamentos
Custo Horario

23,52

Adicional de Mao de obra (%)

Custo horério total de méo de obra
Custo horério total de execugéo
Producgéo de equipe

Custo unitario de execugéo

Custo do FIC

Custo do FIT

Preco Unitario

532,49

39,15

Custo unitéario total de material
Unidade Preco Unitario
t 3,2400

Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE

Total
3.102,7600
185,8600
11,3300
334,1600
3634,0977
Custo Horéario
Total

161,29

0,0000

161,289
3795,3867
89,69

42,3167

0

0

Custo Horéario
0,60

25,37

25,9726

Custo Horéario
7,7800

7,776
Custo Horério
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAQAO DE SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUQAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUC;AO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Bancos

B.D.I

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%

SICRO3 - 04/2026 - Santa
Catarina

Planilha Orgcamentaria Analitica

S

Itajai

PREFEITURA

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Insumo M3507 SICRO3 Revestimento asfaltico 2,4000000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,26 1,01 0,83
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO comLS=> 1,79
Valor do BDI => 18,39 Valor com BDI => 94,46
Quant. => 4.605,05 Preco Total => 434.993,02
15.11 Cdédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,96 2,96
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0086957 309,95 2,69
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0032672 84,66 0,27
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO comLS=> 0,41
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,67
Quant. => 61.891,87 Preco Total => 227.143,16
1.5.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo SMO-0296 Préprio EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,  Aterros, Bases, Sub bases e m2 1,0000000 2,69 2,69
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS, INCLUSIVE EMULSAO  Imprimagdes
ASFALTICA - ADICIONAL NOTURNO
Composicéo 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0051000 79,24 0,40
Auxiliar ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA Improdutivo dos Equipamentos
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023
Composicéo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAQAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0038000 55,31 0,21
Auxiliar DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAQAO DE SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUQAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUC;AO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Bancos

B.D.I

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%

SICRO3 - 04/2026 - Santa
Catarina

Planilha Orgcamentaria Analitica

S

PREFEITURA

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Itajai

Composicao 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0040000 4,97 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0075400 25,09 0,18
Auxiliar Parédmetros
Composicao 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAQAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0017000 152,09 0,25
Auxiliar DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0004000 311,60 0,12
Auxiliar ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA Improdutivo dos Equipamentos
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023
Composicao 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0020000 9,89 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00000011 Préprio EMULSAO ASFALTICA RR-2C Material KG 0,4500000 3,36 1,51
MO sem LS => 0,50 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,50
Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,34
Quant. => 92.101,00 Preco Total => 307.617,34
15.13 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0297 Proprio EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, Asfalto m3 1,0000000 155,27 155,27
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAP -
ADICIONAL NOTURNO
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0464000 309,95 14,38
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,5498700 32,15 49,82
Auxiliar Parametros
Composicéo 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0805000 252,70 20,34
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 Improdutivo dos Equipamentos
M - CHP DIURNO. AF_11/2016
Composicéo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0990000 97,33 9,63
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA j

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAQAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18% Desonerado: embutido nos
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa pregos unitario dos insumos de
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina mao de obra, de acordo com as
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUQAO DE bases.
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUC;AO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Composicao 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAQAO 4X4, COM Custos Horérios Produtivo e CHI 0,1071000 60,05 6,43
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0464000 406,72 18,87
Auxiliar PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF_11/2014
Composicao 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0949000 157,97 14,99
Auxiliar PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF_11/2014
Composicao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0419000 233,54 9,78
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicéo 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0607000 91,46 5,55
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 Improdutivo dos Equipamentos
M - CHI DIURNO. AF_11/2016
Composicéo 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAQZ\O 4X4, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0341000 160,92 5,48
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 65,01 LS => 0,00 MO comLS=> 65,01
Valor do BDI => 37,54 Valor com BDI => 192,81
Quant. => 4.605,05 Preco Total => 887.899,69
15.14 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0298 Proprio USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE PAVI - PAVIMENTAGCAO T 1,0000000 226,85 226,85
ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA
DE 80 TON/H - ADICIONAL NOTURNO
Composicao 93433 SINAPI USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0176000 3.180,81 55,98
Auxiliar 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 95872 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0176000 355,79 6,26
Auxiliar STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigdo 95873 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0051000 15,00 0,07
Auxiliar STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LiQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0048000 207,48 0,99
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Improdutivo dos Equipamentos

CHP DIURNO. AF_06/2014
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos B.D.I
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa

ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E

PREFEITURA j

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Composicao 7030 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0455000 323,78 14,73
Auxiliar 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 93434 SINAPI USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0051000 365,76 1,86
Auxiliar 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF 05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0624000 25,09 1,56
Auxiliar Parametros
Composicao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0179000 96,09 1,72
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0311300 38,65 1,20
Auxiliar Parametros
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m?3 0,2642000 129,20 34,13
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 56,6038000 0,99 56,03
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,3270000 160,00 52,32
TRANSPORTE)
MO sem LS => 6,01 LS => 0,00 MO comLS=> 6,01
Valor do BDI => 54,85 Valor com BDI => 281,70
Quant. => 11.764,98 Preco Total => 3.314.194,86
1.5.15 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0093 Préprio ANP - Cimento asféltico de petréleo a granel (CAP) 50/70 (coletado na ANP ASTU - ASSENTAMENTO DE T 1,0000000 4.381,25 4.381,25
acrescido de ICMS) TUBOS E PECAS
Insumo SMO-0137 Préprio Cimento asfaltico de petréleo a granel (CAP) 50/70 (coletado na ANP acrescido  Material T 1,0000000 4.381,25 4.381,25
de ICMS)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 628,45 Valor com BDI => 5.009,70
Quant. => 743,90 Preco Total => 3.726.715,83
1.5.16 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,96 2,96
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais

27



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI o y
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18% Desonerado: embutido nos
ENGENHARIA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa pregos unitario dos insumos de
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina mao de obra, de acordo com as
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUCAO DE bases.

BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E

NOTURNO

Planilha Orgcamentaria Analitica
Composi¢éo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0086957 309,95 2,69
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

CHP DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0032672 84,66 0,27
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

CHI DIURNO. AF 06/2014

MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO comLS => 0,41

Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,67

Quant. => 138.151,50 Preco Total => 507.016,00

15.17 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 1,13 1,13

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: Materiais

M3XKM). AF_02/2026
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0012525 84,66 0,10
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0033333 309,95 1,03
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

CHP DIURNO. AF_06/2014

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO comLS=> 0,15

Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,40

Quant. => 14.275,66 Preco Total => 19.985,92

(16 | [ [SINALIZAGAO TEMPORARIA | 118690

16.1 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5213835 SICRO3 Cone pléastico para canalizagao de transito - utilizagdo de 150 ciclos - un.dia 1,0000000 0,90 0,90
fornecimento, 01 implantagédo e 01 retirada diaria

Custo horério total de execugéo 0

28



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATA(;AO DE SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC;/:\O FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUQAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUQAO EM PERIODO DIURNO E

Bancos B.D.l.
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
SICRO3 - 04/2026 - Santa

Catarina

S

PREFEITURA

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

Itajai

bases.

NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario| Custo Horario
Insumo M0047 SICRO3 Cone de sinalizagdo em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm 0,0066700 un 114,00 0,76
Custo unitéario total de material 0,7604
E Tempo Fixo Banco Descri¢ao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario| Custo Horario
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0047 0,0040000 t 35,1700 0,1400
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,1407
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M0047 SICRO3 Cone de sinalizagao em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm 0,0040000 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,10 0,88 0,72
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO comLS => 0,04
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,11
Quant. => 5.040,00 Preco Total => 5.594,40
1.6.2 Cdodigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5212556 SICRO3 Placa para sinalizacéo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - un.dia 1,0000000 2,01 2,01
utilizacdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria
Custo horério total de execugéo 0
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugéo 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
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C
Insumo

D
Composicao
Composicao

E
Composicao

Composicao

Composicao

Composicéo

Insumo

Composicao

Cédigo Banco
M1079 SICRO3

Cdédigo Banco
5213416 SICRO3
5219544 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco
Transporte

5219544 SICRO3

M1079 SICRO3

5213416 SICRO3

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC;/:\O FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECU(;AO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUQAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Bancos

B.D.I

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
SICRO3 - 04/2026 - Santa

Catarina

Planilha Orgcamentaria Analitica

MATERIAL
Parafuso de cabeca sextavada em ago galvanizado tipo auto-atarraxante com
arruelas de vedacédo-D=6,3mme C =19 mm

ATIVIDADES AUXILIARES

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo
Cavalete em perfil metélico para placa de sinalizagdo - 1,00 m x 1,00 m -
confeccéo

Descricao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagdo - 1,00 m x 1,00 m -
confecgdo

Parafuso de cabeca sextavada em ago galvanizado tipo auto-atarraxante com
arruelas de vedagdo - D=6,3mm e C =19 mm

Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confec¢éo

Quantidade
0,0133300

Quantidade
0,0016700
0,0016700

Carga
5213416

5219544

M1079

Quantidade

0,0141500

0,0000800

0,0124000

Unidade
un

Unidade
m2
un

Quantidade
0,0124000

0,0141500

0,0000800

LN
5914449
0,00
1,10
0,0000
5914449
0,00
1,10
0,0000
5914449
0,00
1,10
0,0000

S

PREFEITURA

Itajai

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Preco Unitéario
0,44

Custo unitario total de material

Preco Unitario
389,03
247,98

Custo total de atividades auxiliares

Unidade
t

t

t

RP

5914464
0,00
0,88
0,0000
5914464
0,00
0,88
0,0000
5914464
0,00
0,88
0,0000

Preco Unitéario
35,1700

35,1700

35,1700

Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)

p
5914479
0,00
0,72
0,0000
5914479
0,00
0,72
0,0000
5914479
0,00
0,72
0,0000

FE

Custo do FIT

Custo Horéario
0,01

0,0059

Custo Horario
0,65

0,41

1,0638

Custo Horéario
0,4400

0,5000
0,0000

0,9366
Custo Horéario

0,0000

0,0000

0,0000
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC}/:\O FUNCIONAL E
ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECU(;AO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTA(;AO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUQAO EM PERIODO DIURNO E
NOTURNO

Bancos

B.D.I

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%

SICRO3 - 04/2026 - Santa
Catarina

Planilha Orgcamentaria Analitica

S

PREFEITURA

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Itajai

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO comLS => 0,41

Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,49

Quant. => 2.520,00 Preco Total => 6.274,80

i [ [ Jcovmoetecnoogco [ [ | | | 414532

1.7.1 Cdédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicado SMO-0106 Préprio ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE CAP/BETUME ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 199,51 199,51

Composicao 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,5000000 36,22 126,77
Auxiliar Parametros

Composicao 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,7500000 41,57 72,74
Auxiliar Paréametros

MO sem LS => 180,66 LS => 0,00 MO comLS=> 180,66

Valor do BDI => 48,24 Valor com BDI => 247,75

Quant. => 460,00 Preco Total => 113.965,00

1.7.2 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo SMO-0107 Préprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 399,03 399,03

Composicéo 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,5000000 41,57 145,49
Auxiliar Parametros

Composicao 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,0000000 36,22 253,54
Auxiliar Parédmetros

MO sem LS => 361,34 LS => 0,00 MO comlLS => 361,34

Valor do BDI => 96,48 Valor com BDI => 495,51

Quant. => 460,00 Preco Total => 227.934,60

1.7.3 Cdodigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do SMO-0108 Préprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 114,01 114,01

Composigdo 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 36,22 72,44
Auxiliar Parametros

Composicéo 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 41,57 41,57
Auxiliar Paréametros
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra Bancos B.D.I
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO COMUM DE SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina 24,18%
ENGENHARIA PARA MANUTEN(;AO E RECUPERAC;/:\O FUNCIONAL E SICRO3 - 04/2026 - Santa

ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE
BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGCAO EM PERIODO DIURNO E

PREFEITURA j

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

NOTURNO
Planilha Orgcamentaria Analitica
MO sem LS => 103,24 LS => 0,00 MO comLS => 103,24
Valor do BDI => 27,56 Valor com BDI => 141,57
Quant. => 460,00 Preco Total => 65.122,20
1.7.4 Cdédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao SMO-0109 Préprio ENSAIO DE DENSIDADE DE MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVES DE ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 77,79 77,79
SONDA ROTATIVA TUBOS E PECAS
Composicao 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 41,57 41,57
Auxiliar Parédmetros
Composicao 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 36,22 36,22
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 70,61 LS => 0,00 MO comlLS=> 70,61
Valor do BDI => 18,80 Valor com BDI => 96,59
Quant. => 460,00 Preco Total => 44.431,40

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

31.751.947,43
6.599.288,21
38.351.235,64

Maykon Duarte Corréa
Engenheiro Civil CREA 186.000-0/SC
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Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGAO DE SERVIGCO
COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENGAO E
RECUPERAGAO FUNCIONAL E ESTRUTURAL DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE BASE, SUB-BASE,
FRESAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
CAPACIDADE OPERACIONAL PARA EXECUGAO EM

PERIODO DIURNO E NOTURNO

GRUPO A

1

GRUPO B

1

GRUPO C

1

GRUPO D
1

GRUPO E
1

GRUPO F

1

2

3

ADMINISTRAGAO CENTRAL

Administragdo Central

RISCOS

Riscos

SEGURO E GARANTIA

Risco

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras

LUCRO
Lucro

TRIBUTOS
ISS X BASE CALCULO
COFINS

PIS

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Bancos B.D.l.
SINAPI - 06/2026 - 14,34%
Santa Catarina

SICRO3 - 04/2026

- Santa Catarina

BDI - BDI Diferenciado

A [tajai
PREFEITURA j

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mé&o de obra, de acordo com
as bases.

2,00%

Total do Grupo 2,00%

0,56%

Total do Grupo 0,56%

0,30%

Total do Grupo 0,30%

0,85%
Total do Grupo 0,85%

4,00%
Total do Grupo 4,00%
2,00%
3,00%
0,65%
Total do Grupo 5,65%

((A+A+C)*(1+B)*(1+E)/(1-D))-1)

Bonificacéo sobre despesas indiretas (B.D.l)= 14,34%

Maykon Duarte Corréa
Engenheiro Civil CREA 186.000-0/SC



Obra

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGAO DE SERVIGCO
COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENGAO E
RECUPERAGAO FUNCIONAL E ESTRUTURAL DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO
MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO
E EXECUGAO DE BASE, SUB-BASE, FRESAGEM E
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM CAPACIDADE
OPERACIONAL PARA EXECUGAO EM PERIODO DIURNO
F NOTURNO

GRUPO A

1

GRUPO B

1

GRUPO C

1

2

GRUPO D

1

2

3

4

GRUPO E

1

ADMINISTRAGAO CENTRAL

Administragéo Central

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras

RISCO E GARANTIA
Risco

Seguro e Garantia

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISS X BASE CALCULO

CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA

LUCRO

Lucro

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina

BDI - BDI Padréo

~Itajai

PREFETURA

B.D.l. Encargos Sociais
24,18% Desonerado: embutido nos precos unitario dos

insumos de méao de obra, de acordo com as bases.

4,00%

Total do Grupo 4,00%

0,99%

Total do Grupo 0,99%

1,39%
0,49%

Total do Grupo 1,88%

0,65%
3,00%
2,00%
2,00%

Total do Grupo 7,65%

7,25%

Total do Grupo 7,25%

((1+A+C)*(1+B)*(1+E)/(1-D))-1)

Bonificagdo sobre despesas indiretas (B.D.l)= 24,18%

Maykon Duarte Corréa
Engenheiro Civil CREA 186.000-0/SC



Item

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI

Obra Bancos B.D.I.
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAQAO DE SERVICO SINAPI - 06/2026 - Santa 24,18%
COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO E Catarina

RECUPERAQAO FUNCIONAL E ESTRUTURAL DE SICRO3 - 04/2026 - Santa
PAVIMENTOS ASFALTICOS DA MALHA VIARIA DO Catarina

MUNICIPIO DE ITAJAI/SC, INCLUINDO

FORNECIMENTO E EXECU(;AO DE BASE, SUB-

BASE, FRESAGEM E PAVIMENTAQAO ASFALTICA,

COM CAPACIDADE OPERACIONAL PARA

EXECUCAO EM PERIODO DIURNO E NOTURNO

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao Total Por Etapa 30 DIAS

OBRAS DE PAVIMENTAGCAO COM FORNECIMENTO 100,00% 8,33%
E EXECUCAO DE BASE, FRESAGEM E

38.351.235,64 3.194.657,93
PAVIMENTAGAO ASFALTICA

8,33%
3.194.657,92

8,33%
3.194.657,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
3.194.657,93  3.194.657,93 3.194.657,93 3.194.657,93  3.194.657,93

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
3.194.657,92  3.194.657,92  3.194.657,92 3.194.657,92  3.194.657,92

16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98%
6.389.315,84 9.583.973,76 12.778.631,68 15.973.289,60 19.167.947,52

Maykon Duarte Corréa
Engenheiro Civil CREA 186.000-0/SC

% Itajai
PREFEITURAJ

210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
3.194.657,93 3.194.657,93 3.198.493,05 3.198.493,05 3.198.493,05 3.198.493,05

8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
3.194.657,92  3.194.657,92  3.198.493,05 3.198.493,05 3.198.493,05 3.198.493,05
58,31% 66,64% 74,98% 83,32% 91,66% 100,0%
22.362.605,44 25.557.263,36 28.755.756,41 31.954.249,46 35.152.742,51 38.351.235,64
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