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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

1. INFORMAGOES GERAIS

O Estudo Técnico Preliminar foi realizado de acordo com os elementos previstos no
§12 do art. 18 da Lei n? 14133, de 12 de abril de 2021.

Objetivo: Analisar a viabilidade de aquisicdo de 15 (quinze) monitores profissionais do
tipo videowall, com tela de 46 polegadas ou superior, compativeis com os espacos
fisicos disponiveis nos ambientes de instalacdo, incluindo suportes de fixacdo, cabos
HDMI, servicos de montagem, instalacdo, configuracdo e testes de funcionamento,
destinados a implantacdo de trés painéis videowall na configuracdo 2x2, a serem
instalados na Central de Videomonitoramento, Sala de Comando e Sala de Aula do 1@
Batalhdo de Policia Militar, em Itajai/SC.

Area requisitante da contratagdo: Secretaria Municipal de Seguranga Publica

| — INFORMAGOES GERAIS
1. Equipe de Planejamento

Nome cargo/funcdo Matricul E-mail
a
Marcio Leandro Favoretto Major PM — Cmt 12BPM | 929200-4 | 1bcmt@pm.sc.gov.br
Eduardo Cassimiro da Silva Major PM — Chefe P4 379514-4 | 1bp4d@pm.sc.gov.br
Alexsandro da Silva Maehara | 12 Sgt PM - Aux P4 928018-9 | 928018@pm.sc.gov.br

Il - DIAGNOSTICO SITUACAO ATUAL

2. Descrigdao do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (art. 18, §
19, |, da Lei Federal n? 14.133, de 2021).

O 19 Batalhdo de Policia Militar desempenha atividades operacionais, preventivas e
administrativas de forma continua no municipio de Itajai, incluindo operacdes policiais,
acdes de videomonitoramento, fiscaliza¢Oes, policiamento ostensivo, planejamento
operacional e atividades de ensino, demandando infraestrutura tecnoldgica
compativel com as necessidades atuais da unidade.

Atualmente, a unidade enfrenta limitacGes relacionadas a estrutura de
videomonitoramento da Central de Operacgdes Policiais Militares (COPOM), bem como
a visualizacdo de informagdes estratégicas utilizadas no acompanhamento
operacional, na tomada de decisdo e nas atividades de instrucdo e capacitacdo. Os
equipamentos existentes apresentam limitacGes técnicas decorrentes do tempo de
uso e da defasagem tecnoldgica, sendo insuficientes para atender adequadamente as
demandas atuais de monitoramento simultaneo de imagens e sistemas operacionais,
dificultando a analise integrada das informacgdes e reduzindo a eficiéncia dos processos
de coordenacdo e gestao das atividades policiais. O videomonitoramento do COPOM
do 12 Batalhdo de Policia Militar possui 5 monitores, sendo 3 inoperantes e 2 em
funcionamento.
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Diante desse cendrio, identificou-se a necessidade de aquisicdo de monitores
profissionais do tipo videowall, com dimensdao minima de 46 polegadas e maxima
compativel com a instalacdo de painéis na configuracdo 2x2 nos ambientes da
Administracdo, incluindo suportes de fixacdo, cabos HDMI e servicos de montagem e
instalacdo. A solucdo destina-se a substituicdo de equipamentos obsoletos e ao
aprimoramento da infraestrutura tecnoldgica e da capacidade de monitoramento do
19 Batalhdo de Policia Militar de Itajai.

3. Demonstragdo da previsao da contratagdo com o Plano Anual de Contratagdes
(art. 18, § 19, I, da Lei Federal n? 14.133, de 2021).

A presente aquisicdo ndo consta no Plano Anual de ContratacGes (PAC) vigente, uma
vez que sua necessidade decorre de nova diretriz de gestdo, estabelecida apds a
elaboracdo do referido plano. Nos termos do inciso Il do §12 do art. 18 da Lei n?
14.133/2021, a auséncia de previsdo no PAC ndo impede a realiza¢gdo da contratagdo,
desde que devidamente justificada, conforme ocorre neste caso, estando a
contratacdo alinhada aos objetivos estratégicos da Administracdo e ao interesse
publico.

4. Descrigao dos requisitos da potencial contratacido (art. 18, § 12, lll, da Lei Federal
n? 14.133, de 2021

A potencial contratacdo deverd atender as necessidades operacionais e administrativas
do 19 Batalhdo de Policia Militar, observando requisitos minimos de qualidade,
desempenho, durabilidade, garantia, compatibilidade e adequacdo técnica dos
equipamentos, acessorios e servigos a serem fornecidos.

A contratacdo devera contemplar o fornecimento integrado dos equipamentos e
componentes necessarios a implantacdao da solucdo de videowall, considerando a
necessidade de compatibilidade técnica entre os itens, padronizacdao da instalagao e
garantia do pleno funcionamento do sistema.

Monitores videowall e componentes

A contratacdo devera contemplar o fornecimento de 15 (quinze) monitores
profissionais do tipo videowall, sendo 12 (doze) destinados a implantacdo de 3 (trés)
painéis na configuracdo 2x2 e 3 (trés) monitores destinados a reposicdo estratégica,
com dimensdao minima de 46 polegadas e maxima compativel com as dimensdes dos
ambientes destinados a instalacdo dos painéis. Também deverdo ser fornecidos 12
(doze) suportes especificos para montagem dos painéis, 12 (doze) cabos HDMI, demais
acessorios necessarios ao pleno funcionamento da solugdo, bem como os servicos de
montagem, instalacdo, configuracao e testes de funcionamento.

Considerando que os ambientes destinados a instalacdo possuem limitacdes fisicas,
especialmente a Central de Operagdes Policiais Militares (COPOM) e a Sala de
Comando, os equipamentos ofertados deverdo possuir dimensGes compativeis com a
montagem dos painéis na configuracdo 2x2, observadas as limita¢des fisicas dos locais
de instalacdo, sem necessidade de adaptac¢des estruturais relevantes.
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Os equipamentos deverdo possuir padrdo profissional, compatibilidade entre os
componentes, qualidade de imagem adequada para utilizagcdo continua em ambiente
operacional e caracteristicas técnicas compativeis com atividades de
videomonitoramento, acompanhamento de informacdes estratégicas, analise de
dados e atividades de ensino. Os suportes deverdo garantir seguranca, estabilidade e
adequada fixacdo dos monitores.

A contratada deverd fornecer todos os materiais, equipamentos e mdo de obra
necessarios para a montagem, instalacao, configuracdo e testes de funcionamento dos
painéis videowall, responsabilizando-se pela correta execucdo dos servicos e pela
entrega da solugcdo em pleno funcionamento.

Os equipamentos fornecidos deverdo ser novos, sem uso, em linha normal de
fabricacdo e comercializacdo pelo fabricante, ndo sendo admitidos equipamentos
remanufaturados, recondicionados ou descontinuados, devendo atender as
especificacOes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia.

Requisitos gerais da contratagao

A contratacdo caracteriza-se como aquisicdo de bens comuns, com fornecimento
integral dos equipamentos, acessérios e servicos necessarios a implantacdo da
solucdo, ndo envolvendo dedicagdo exclusiva de mao de obra.

A futura contratada devera observar critérios de sustentabilidade, incluindo:

e utilizacdo de materiais durdveis e de boa qualidade;

e reducdo de desperdicios durante a fabricagcdo, transporte, instalacdo e
execucao dos servigos;

e destinacdo ambientalmente adequada de embalagens e residuos;

e fornecimento de equipamentos com eficiéncia energética compativel com as
normas aplicaveis.

Os produtos e servicos deverdo atender as especificacdes técnicas definidas no Termo
de Referéncia.

A contratacdo terd natureza ndo continua, destinando-se ao fornecimento, montagem,
instalacdo, configuracdo e suporte inicial dos equipamentos que compdem a solucdo
de videowall.

Os equipamentos e servicos fornecidos deverao possuir garantia minima de 12 (doze)
meses, contados a partir do recebimento definitivo pela Administracdo, abrangendo
defeitos de fabricacdo, falhas de funcionamento, problemas estruturais,
incompatibilidades técnicas e demais vicios relacionados aos materiais fornecidos e
aos servicos executados, responsabilizando-se a contratada pela substituicdo, reparo
ou correcao necessaria durante o periodo de garantia.

5. Estimativas das quantidades para contratacdo, acompanhadas de memodrias de
calculo e dos documentos que lhe dao suporte (considerar interdependéncias com
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outras contratacoes, de modo a possibilitar economia de escala) (art. 18, § 12, 1V, da
Lei Federal n2 14.133, de 2021)

As quantidades estimadas para a presente contratacdo foram definidas com base nas
necessidades operacionais e administrativas identificadas pelo 12 Batalhdo de Policia
Militar, considerando a estrutura fisica disponivel, a demanda das atividades de
videomonitoramento, planejamento operacional, acompanhamento de ocorréncias,
analise de informacGes estratégicas e utilizacdo dos equipamentos nas atividades de
instrucdo e capacitacdo da unidade.

Monitores videowall e componentes
A estimativa contempla a aquisicdo de:

e 15 (quinze) monitores profissionais do tipo videowall;

e 12 (doze) suportes de fixacao;

e 12 (doze) cabos HDMI;

e 01 (um) servico de montagem, instalacdo, configuracdo e testes de
funcionamento.

A memoria de cdlculo foi elaborada considerando a implantacdo de 3 (trés) painéis
videowall na configuracdo 2x2, totalizando 12 (doze) monitores destinados a
instalacdo dos painéis na Central de Operacgdes Policiais Militares (COPOM), na Sala de
Comando e na Sala de Aula. Os 3 (trés) monitores adicionais destinam-se a reposi¢ao
estratégica, possibilitando a substituicdo imediata de equipamentos em caso de falha
ou necessidade de manutengdo corretiva, preservando a continuidade do
funcionamento da solu¢do e a capacidade operacional da unidade.

(Sala Comando para planejamento e briefing com televisor — espago disponivel aproximado 2,40mx1,70m)
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(Sala de aula com lousa branca para uso com projetor)

Os quantitativos foram definidos considerando as dimensGes dos ambientes
destinados a instalagao, previamente avaliados quanto ao espago fisico disponivel.
Dessa forma, embora sejam admitidos monitores com dimensdo superior a 46
polegadas, os equipamentos deverdao possuir dimensdes compativeis com os locais de
instalagao, permitindo a montagem dos painéis na configuragdo 2x2 sem necessidade
de adaptacOes estruturais relevantes.

A contratacdo conjunta dos equipamentos, acessdrios e servicos de montagem,
instalacdo, configuracdo e testes de funcionamento busca garantir a compatibilidade
técnica entre os componentes, a padronizacdo da solucdo, a adequada atribuicdo de
responsabilidades a contratada e a obtencdo de economia de escala na aquisicao.

11l - PROSPECCAO DE SOLUCOES

6. Levantamento mercadoldgico (que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e economica da escolha do tipo de solugdo a contratar) (art. 18, §
19, V, da Lei Federal n2 14.133, de 2021).

Monitores videowall e componentes

Para atendimento da necessidade relacionada ao videomonitoramento, planejamento
operacional e acompanhamento de informagdes estratégicas, foram analisadas as
seguintes alternativas de mercado:

a) Aquisicdo de monitores videowall profissionais com instalagdo

Solugdo que contempla fornecimento definitivo dos equipamentos, suportes, cabos
HDMI e servicos de montagem e instalacdao. Apresenta maior durabilidade, integracao
entre os componentes, qualidade de imagem adequada para operag¢ao continua e
melhor custo-beneficio a médio e longo prazo.

b) Locacdo de equipamentos videowall

Alternativa identificada no mercado, porém considerada menos vantajosa devido ao
elevado custo continuo de locacdo, dependéncia contratual permanente e limitacdo
guanto a personalizacdo e disponibilidade dos equipamentos.

c) Utilizagdo de televisores convencionais adaptados
Alternativa de menor custo inicial, porém tecnicamente inadequada para utilizacdo
profissional continua, considerando limitacdes relacionadas a durabilidade, bordas
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maiores, menor vida util e incompatibilidade para aplicagbes profissionais de
videowall.

Apds analise técnica e econOmica, verificou-se que a aquisicdo de monitores videowall
profissionais representa a solucdo mais vantajosa para a Administracao,
proporcionando maior confiabilidade, durabilidade e melhor aproveitamento dos
recursos publicos.

Consideragoes gerais do levantamento mercadolégico
Verificou-se ampla disponibilidade de fornecedores no mercado para o fornecimento
de monitores videowall profissionais e seus componentes, ndo sendo identificada
restricdo significativa a competitividade. Os requisitos técnicos definidos buscam
assegurar padrdo minimo de qualidade, desempenho e compatibilidade dos
equipamentos, sem impor exigéncias excessivas que possam limitar indevidamente a
participacdo de licitantes.
As informacgdes utilizadas no levantamento mercadolégico foram obtidas por meio de:

e consultas a contratagdes publicas similares;

e pesquisas em plataformas oficiais e sitios eletrénicos especializados;

e analise de especifica¢cOes técnicas de fabricantes;

e consultas preliminares junto a fornecedores do segmento.

6.1. Comparativo das solugdes

Com base no levantamento mercadolégico realizado, foram analisadas as alternativas
disponiveis no mercado para atendimento das necessidades do 12 Batalhdo de Policia
Militar, considerando aspectos técnicos, econOmicos e operacionais relacionados aos
monitores videowall.

Monitores videowall e componentes

Solugdo 1 - - ~
. G ~ Solugao 2 - Solugdo 3 -TVs
.. Aquisicao de ~ ..
Requisitos . Locacdo de convencionais
videowall .
.. videowall adaptadas
profissional
Atendimento da ~
. Atende Nao atende
necessidade Atende .
. parcialmente adequadamente
operacional
ualidade e operacao ~
Q i perag Atende Atende Nao atende
continua
Padronizacdo e Atende .
. CN Atende . N3o atende
integracdo parcialmente
Vantajosidade
econdmica a longo Atende N3o atende Atende parcialmente
prazo
Durabilidade e Atende Atende N3o atende
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Analise comparativa:

Apds analise comparativa, verificou-se que a Solugdo 1, aquisicdo definitiva de
monitores videowall profissionais apresenta maior vantajosidade econ6mica e
operacional para a Administracdo, especialmente pela durabilidade dos equipamentos,
padronizacdo da solucdo, reducdo de custos futuros com locagcdes e maior
confiabilidade para utilizacdo continua em ambiente operacional.

Conclusao do comparativo

Diante da analise técnica e econdmica realizada, conclui-se que a aquisicao definitiva
dos monitores videowall e componentes necessarios a sua instalacdao constitui a
solucdo mais vantajosa para a Administracao Publica, proporcionando:

e melhor aproveitamento dos recursos financeiros;

e maior eficiéncia administrativa e operacional;

e padronizacdo da solugao tecnoldgica;

e reducdo de custos futuros relacionados a manutengdao e substituicdo de
equipamentos;

e maior durabilidade, disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos;

e atendimento adequado as necessidades de videomonitoramento,
planejamento operacional e atividades de instrucdao do 12 Batalhdao de Policia
Militar.

As analises foram fundamentadas em pesquisas mercadoldgicas, consultas a
fornecedores, contrata¢des similares realizadas por 6rgaos publicos e especificagdes
técnicas disponiveis no mercado.

7. Estimativa do valor da contratacgao (art. 18, § 12, VI, da Lei Federal n2 14.133, de
2021)

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com o objetivo de verificar a
viabilidade econ6mica e financeira da aquisicdo pretendida, considerando os
guantitativos estimados para atendimento das necessidades do 12 Batalhdo de Policia
Militar.
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Os precgos referenciais foram obtidos mediante pesquisa de mercado realizada em
conformidade com a Lei n? 14.133/2021, utilizando-se, preferencialmente, fontes
publicas e parametros oficiais, tais como:
e Consultas ao Painel de Pregos e ao Portal Nacional de Contrata¢des Publicas —
PNCP;
e Atas de registro de precos e contratos administrativos de drgdos publicos com
objetos similares;
e Consultas junto a fornecedores do segmento.

A composi¢ao da estimativa considerou os valores unitarios dos equipamentos,
acessorios, materiais complementares, servicos de montagem e instalacdo, bem como
demais custos necessarios a plena execucdo do objeto (planilhas de precificacdes em
anexo).

Metodologia de formagdo do preco de referéncia

A estimativa dos valores foi elaborada com base nas pesquisas realizadas junto ao
Painel de Precos, Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), atas de registro de
precgos, contratos administrativos de objetos similares e cota¢bes obtidas junto a
fornecedores do segmento. Para cada item foi calculado o coeficiente de variagdo (CV)
dos precos pesquisados. Quando o CV foi inferior a 25%, adotou-se como preco de
referéncia a média aritmética dos valores validos. Quando o CV foi igual ou superior a
25%, adotou-se a mediana, por representar medida mais adequada diante da maior
dispersao dos precos pesquisados. A memoria de calculo contendo as cotagdes, os
coeficientes de variacdo e os critérios aplicados integra os documentos anexos ao
processo.

Para a composicao do valor estimado foram consideradas 3 fontes de pesquisa para
cada item, distribuidas entre contratacdes publicas, PNCP e cota¢des de fornecedores,
conforme demonstrado na memadria de cdlculo anexa ao processo.

Monitores videowall e componentes
A estimativa contempla:
e 15 monitores videowall profissionais de 46 polegadas; = R$ 72.985,05
e 12 suportes de fixacdo;= RS 10.820,16
e 12 cabos HDMI;= RS 209,76
e Servicos de montagem e instalacdo dos painéis videowall. =RS 3.000,00

Valor total estimado da contratagdo: R$ 87.014,97

V- SOLUCAO ESCOLHIDA

8. Descrigao da solugdo escolhida (art. 18, § 12, VII, da Lei Federal n2 14.133, de 2021)
A solucdo escolhida consiste na aquisicdo, por meio de licitacdo, de 15 (quinze)
monitores profissionais do tipo videowall, sendo 12 (doze) destinados a implantacdo
de trés painéis na configuracdo 2x2 e 3 (trés) destinados a reposicdo estratégica, com
dimensdo minima de 46 polegadas e mdaxima compativel com as dimensdes dos
ambientes destinados a instalacdo, além de suportes de fixacdo, cabos HDMI, demais



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR

componentes necessarios e servicos de montagem, instalacdo, configuracdo e testes
de funcionamento.

A aquisicdo compreenderd a implantacdo de uma solucdo completa de videowall
destinada as atividades de videomonitoramento, planejamento operacional,
acompanhamento de informacGes estratégicas e instrucdo, contemplando
equipamentos profissionais compativeis entre si e adequados a infraestrutura fisica
existente, garantindo a formacdo de trés painéis na configuracdo 2x2 sem necessidade
de adaptagdes estruturais relevantes.

A contratagdo possuira natureza nao continua, com vigéncia suficiente para o
fornecimento, entrega, montagem, instalacdo, configuracao, testes de funcionamento
e garantia dos equipamentos e servicos. A solucdo adotada ndo demanda contratacdes
correlatas ou interdependentes para sua plena implantacao e funcionamento.

9. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacdo (art. 18, § 12, VIII, da Lei
Federal n? 14.133, de 2021)

Considerando as caracteristicas do objeto, a contratacdo nao sera parcelada, sendo
adotado o critério de julgamento pelo menor prego global, em razdo da necessidade
de fornecimento integrado dos monitores profissionais do tipo videowall, suportes de
fixacdo, cabos HDMI, demais componentes e servicos de montagem, instalagado,
configuracdo e testes de funcionamento.

Embora os componentes possam ser fornecidos individualmente, a contratacao
conjunta mostra-se mais vantajosa sob o0s aspectos técnico, operacional e
administrativo, uma vez que os equipamentos compdem uma solugdo tecnoldgica
Unica, cuja compatibilidade entre os componentes é indispensdvel ao adequado
funcionamento do sistema. O parcelamento poderd acarretar incompatibilidades
técnicas, dificuldades na instalacdo e configuracdao, divergéncias quanto a
responsabilidade pela execu¢do dos servicos, além de comprometer a garantia e o
desempenho da solucdo implantada.

A adoc¢do do agrupamento dos itens em uma Unica contratacdo ndo restringe a
competitividade, considerando a existéncia de diversos fornecedores aptos a fornecer
a solucdo completa. Além disso, proporciona maior eficiéncia administrativa, simplifica
a gestdo e a fiscalizacdo contratual, assegura a padronizacao da solucdo tecnolégica e
reduz riscos relacionados a integracdo dos equipamentos e a execucdao dos servicos,
contribuindo para o pleno funcionamento do sistema de videowall no 12 Batalhdo de
Policia Militar.

10. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes (art. 18, § 12, XI, da Lei Federal n®
14.133, de 2021)

Ndo ha necessidade de contratacbes correlatas ou interdependentes para a
implantacdo da solugdo, uma vez que a infraestrutura fisica, elétrica e légica existente
é considerada suficiente para receber os equipamentos previstos nesta contratacdo.
As verificacbes técnicas previstas no Item 12 consistem em providéncias
administrativas destinadas a confirmar as condi¢cGes dos ambientes de instalacdo, ndo
implicando a realizacdo de novas contratacdes ou adaptagdes estruturais relevantes.
Eventuais ajustes de pequena monta que venham a ser identificados durante a vistoria
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técnica ndo caracterizam contratagao correlata ou interdependente, por constituirem
adequacodes pontuais da infraestrutura existente.

11. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis
(art. 18, § 19, IX, da Lei Federal n2 14.133, de 2021)

A presente contratacdo tem como objetivo proporcionar melhoria das condicdes
operacionais e administrativas do 12 Batalhdo de Policia Militar, mediante a
modernizacdo da estrutura tecnolégica de videomonitoramento e apoio as atividades
de planejamento operacional, acompanhamento de ocorréncias e instrucdo. A
implantagao da solugao de videowall permitirda maior eficiéncia na visualizagao e
analise de imagens e informacdes estratégicas, contribuindo para tomadas de decisao
mais rapidas e assertivas, melhor aproveitamento dos recursos humanos e otimizacao
das atividades desenvolvidas pela unidade.

Em termos de economicidade, a contratacdo busca proporcionar maior eficiéncia na
aplicacdo dos recursos publicos, evitando aquisicdes fragmentadas, incompatibilidades
entre equipamentos e custos adicionais decorrentes de manutengdes ou substituicdes
frequentes. A aquisicdo de equipamentos adequados ao uso continuo permitird maior
durabilidade, disponibilidade operacional e melhor aproveitamento da infraestrutura
tecnoldgica existente.

Os resultados pretendidos poderdao ser acompanhados por meio de indicadores
objetivos, como comparagdao entre o valor estimado e o valor contratado,
funcionamento e desempenho dos equipamentos, reducdo de falhas relacionadas a
visualizacdo de informa¢bes e avaliacdo da qualidade dos materiais e servicos
fornecidos, permitindo o monitoramento e o aprimoramento continuo da contratacao.

12. Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragdo do
contrato (art. 18, § 12, X, da Lei Federal n2 14.133, de 2021)

Previamente a celebracdo da contratacdo, a Administracdo devera adotar as
providéncias administrativas, técnicas e operacionais necessdrias para assegurar a
adequada execucdo do objeto e o alcance dos resultados pretendidos. Entre as
medidas necessdrias, destacam-se a conclusdo da pesquisa de precos e da instrucdo
processual, a elaboracdo e aprovacdo do Termo de Referéncia, a confirmacdo da
disponibilidade orcamentaria, a definicdo dos locais de instalacdo dos painéis
videowall e o planejamento da execuc¢do dos servicos.

Antes do inicio da execucdo contratual, devera ser realizada vistoria técnica dos
ambientes destinados a instalacdo dos painéis videowall, com avaliacdo das condic¢des
da infraestrutura fisica, elétrica e ldgica, verificando-se a disponibilidade de energia,
pontos de fixacdo, espaco fisico, rede de dados e demais requisitos necessarios a
correta montagem, instalacdo, configuracdo e funcionamento da solucdao, bem como a
compatibilidade das dimensdes dos equipamentos com os locais de instalacdo.

A Administracdo também deverd promover a designacdo formal dos servidores
responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo contratual, medida indispensavel para
assegurar o adequado acompanhamento da execucdao do objeto. Os fiscais deverao
realizar a conferéncia quantitativa e qualitativa dos materiais entregues, acompanhar
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os servicos de montagem, instalacdo, configuracdo e testes de funcionamento,
verificar o desempenho da solucdo implantada e registrar eventuais ocorréncias
durante a execugdo contratual.

Além disso, deverdo ser adotadas rotinas de fiscalizacdo e testes operacionais no
recebimento provisério e definitivo, incluindo a verificacdo da compatibilidade entre
os componentes, do funcionamento dos painéis videowall, da qualidade da instalacao,
da integridade dos equipamentos e da conformidade com as especificacdes técnicas
estabelecidas no Termo de Referéncia, reduzindo riscos de falhas, incompatibilidades e
prejuizos a Administracao.

13. Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (art. 18, § 12,
XIl, da Lei Federal n? 14.133, de 2021)

A presente contratacdo poderd gerar impactos ambientais relacionados ao descarte de
embalagens, residuos decorrentes dos servicos de montagem e instalacdo dos
equipamentos, consumo de energia elétrica dos monitores videowall e eventual
substituicdo futura de componentes eletronicos.

Como medidas mitigadoras, a contratada devera adotar praticas voltadas a reducao de
desperdicios durante o fornecimento, transporte, montagem e instalacdo dos
equipamentos, bem como promover a destinagdo ambientalmente adequada das
embalagens, residuos e materiais eventualmente descartados, observando a legislacdao
ambiental vigente, as diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, o
Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Sélidos de Itajai e demais normas
aplicaveis.

Deverdo ser priorizados equipamentos com maior eficiéncia energética, materiais
durdveis e solugdes que contribuam para o aumento da vida util dos produtos,
reducdao da necessidade de substituicdes frequentes e melhor aproveitamento dos
recursos publicos, em conformidade com as diretrizes de sustentabilidade aplicaveis as
contratagdes publicas.
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15. Posicionamento conclusivo sobre a adequa¢ao da contratacio para o
atendimento da necessidade a que se destina (art. 18, § 12, Xlll, da Lei Federal n?
14.133, de 2021)

Considerando o Estudo Técnico Preliminar elaborado, aprovo e atesto a sua
conformidade as disposi¢cGes contidas na Lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal n2
12.840 de 25 de janeiro de 2024.

Datado e assinado digitalmente.
Itajai/SC, 17 de julho de 2026.

Ettore Stenghele
Secretario de Seguranca Publica de Itajai
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