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PREFEITURA

Servigo de Enegnharia - Reforma e Recuperagao do Gabinete do Prefeito
PLANILHA ORGAMENTARIA ESTIMATIVA

LOCAL : RUA ALBERTO WERNER, 100 - VILA OPERARIA DATA: AGOSTO 2026
x R$ UNITARIO CONTRATADO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND. e S URNTIDADE TOTAL TERCEIRGS
SERVIGCOS DE DEMOLIGAO/CONSTRUGAO | EQUIPAMENTOS SANITARIOS

1.0 |[MAO DE OBRA

1.01 [DEMOLICAO DE PAREDES

1.02 [REMOCAO DE DIVISORIAS

1.03 [REMOCAO DE FORROS

1.04 |REMOCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

1.05 |VEDACOES EM ALVENARIA (ASSENTAMENTO, REBOCO E ACABAMENTO) vb R$ 60.000,00 1,00[ R$ 60.000,00
1.06 |[REMOCAO DE CERAMICAS DE PAREDE E PISO (BANHEIROS)

1.07 [ASSENTAMENTO DE CERAMICAS 30X40 NAS PAREDES DO BANHEIRO EXTERNO

1.08 [PINTURA DAS PAREDES DE EXTREMA (PARTE INTERNA)

1.09 [PINTURA DE TETOS

110 [REDISTRIBUICAO DE PONTOS HIDRAULICOS DOS BANHEIROS vb R$ 1.100,00 4,00[ R$ 4.400,00
111 |[REDISTRIBUICAO DE PONTOS HIDRAULICOS DA COPA

1.12 [INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE LOUGCAS

113 [LIMPEZA FINAL POS OBRA vb R$ 16.950,00 1,00] R$ 16.950,00
1.1 MATERIAL

110 [TORNEIRAS EM ACO INOX COM FECHAMENTO AUTOMATICO und. R$ 250,00 4,00 R$ 1.000,00
111 [VASOS SANITARIOS COM CAIXA ACOPLADA PADRAO NBR 9050 und. R$ 1.590,00 4,00| R$ 6.360,00
112 [PORTA TOALHA DE ROSTO, PLASTICO, TIPO 4 DISPENSER und. R$ 39,00 3,00[ R$ 117,00
1.13 [SABONETEIRA PLASTICA, TIPO DISPENSER, PARA SABONETE LIQUIDO und. R$ 35,90 3,00[ R$ 107,70
1.14 [PORTA PAPEL HIGIENICO, PLASTICO, TIPO DISPENSER, PAPEL ROLAO und. R$ 40,00 4,00( R$ 160,00
1.15 [ESPELHOS CRISTAL E= 4MM, INCLUSO BOTAO FRANCES METALICO PARA FIXACAO und. R$ 350,00 3,00 R$ 1.050,00
1.16 [CUBA COZINHA 40X34X14, INOX POLIDO COR PRATEADO und. R$ 250,00 1,00] R$ 250,00
1.17 |[TORNEIRA ALTA, ACABAMENTO ESCOVADO COR PRATEADO und. R$ 250,00 1,00] R$ 250,00
1.18 [TEXTURA ACRILICA und. R$ 289,90 33,00] R$ 9.566,70
119 [BLOCOS CERAMICOS und. R$ 2,00 660,00 R$ 1.320,00
120 [MISTURA PARE REBOCO und. R$ 35,90 28,00 R$ 1.005,20
121 [CACAMBAS DE ENTULHO und. R$ 450,00 15,00| R$ 6.750,00

TOTAL| R$ 109.286,60
ELETRICA
2.0 [MAO DE OBRA
2.01 |[MONTAGEM INFRAESTRUTURA ELETRICA COM ELETROCALHAS m | R$60,00 311,00] R$ 18.660,00




2.02 |INSTALACAO PERFIL LED SOBREPOR - ILUMINACAO und. R$ 90,00 54,00] R$ 4.860,00
2.03 |INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES und. R$ 85,00 81,00 R$ 6.885,00
2.04 |INSTALACAO E SUBSTITUICAO DO QUADRO DE DISJUNTORES und. R$ 4.500,00 1,00 R$ 4.500,00
2.05 |PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS (TOMADAS E ILUMINACAO) vb R$ 6.100,00 1,00 R$ 6.100,00
2.06 |PASSAGEM DE REDE PARA AR CONDICIONADO und. R$ 360,00 15,00] R$ 5.400,00
2.07 |INSTALACAO DE ACABAMENTOS ELETRICOS vb R$ 2.500,00 1,00 R$ 2.500,00
21 |MATERIAL
211 |ORCAMENTO DE MATERIAIS - ANEXO A PROPOSTA [ vb [ R§93.721,84 1,00] R$ 93.721,84
TOTAL| R$ 142.626,84
AUTOMACAO
3.0 |MAO DE OBRA E MATERIAL
3.01 |VIDEO CONFERENCIA 4K - LONGITECH und. R$ 9.770,00 1,00] R$ 9.770,00
3.02 |CHAVE HDMI PARA IMAGEM und. R$ 1.750,00 1,00 R$ 1.750,00
3.03 |AMPLIFICADOR ESTEREO 80W und. R$ 3.470,00 1,00 R$ 3.470,00
3.04 |CAIXA DE SOM ABSOLUTE und. R$ 1.880,00 2,00] R$ 3.760,00
3.05 |EXTRATOR HDMI PARA AUDIO und. R$ 1.980,00 1,00 R$ 1.980,00
3.06 |BASE DE MESA HDMI + REDE + TOMADA und. R$ 1.590,00 2,00] R$ 3.180,00
3.07 |CABOS E CONECTORES HDMI, SOM E REDE und. R$ 1.200,00 1,00 R$ 1.200,00
3.08 |INSTALACAO E REGULAGEM DO SISTEMA und. R$ 800,00 1,00 R$ 800,00
3.09 |AMPLIFICADOR ESTEREO FRAHM 300W und. R$ 5.220,00 1,00 R$ 5.220,00
3.10 |EXTRATOR HDMI PARA AUDIO und. R$ 1.980,00 1,00 R$ 1.980,00
3.11 |CAIXA DE SOM ABSOLUTE PAREDE und. R$ 1.880,00 6,00] R$ 11.280,00
312 |BASE DE MESA HDMI + REDE + TOMADA und. R$ 1.590,00 6,00] R$ 9.540,00
3.13 |SWITCH HDMI 8 PORTAS - 4K und. R$ 2.960,00 1,00 R$ 2.960,00
3.14 |PROJETOR EPSON FULL HD und. R$ 10.780,00 1,00 R$ 10.780,00
3.15 |SUPORTE DE TETO FIXO PARA PROJETOR und. R$ 440,00 1,00 R$ 440,00
316 |TELA PROJECAO 100" - TENSIONADA ELETRICA und. R$ 9.870,00 1,00 R$ 9.870,00
3.17 |MOLDURA PARA TELA 100" TENSIONADA und. R$ 2.920,00 1,00 R$ 2.920,00
3.18 |MODULO DE SENSOR DE CORRENTE und. R$ 1.440,00 1,00 R$ 1.440,00
3.19 |MESA DE SOM 8 CANAIS und. R$ 1.720,00 1,00 R$ 1.720,00
320 |MICROFONE SEM FIO - DOIS MICROFONES DE MAO und. R$ 1.750,00 1,00 R$ 1.750,00
321 |CABOS E CONECTORES HDMI, SOM E REDE und. R$ 2.200,00 1,00 R$ 2.200,00
322 |INSTALACAO E REGULAGEM DO SISTEMA und. R$ 2.000,00 1,00 R$ 2.000,00
323 |CABO DE REDE CAT 6 HOMOLOGADO und. R$ 12,00 100,00 R$ 1.200,00
324 |SWITCH 8 PORTAS GIGA BITS (ILHAS TRABALHO) und. R$ 660,00 9,00| R$ 5.940,00
325 |SWITCH 32 PORTAS GIGA BITS (QUADRO) und. R$ 5.440,00 1,00 R$ 5.440,00
326 |CABOS E CONECTORES REDE CAT 6 und. R$ 1.400,00 1,00 R$ 1.400,00
327 |INSTALACAO E REGULAGEM DO SISTEMA und. R$ 3.000,00 1,00 R$ 3.000,00
TOTAL| R$ 106.990,00
CLIMATIZACAO
40 |MAO DE OBRA E MATERIAL
4.01 |INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS [ und. | R$980,00 5,00] R$ 4.900,00




4.02 |INSTALAGCAO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS und. R$ 980,00 3,00 R$ 2.940,00
4.03 |[INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS (PISO-TETO) und. R$ 1.250,00 2,00| R$ 2.500,00
4.04 |[INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS (PISO-TETO) und. R$ 1.750,00 2,00| R$ 3.500,00
4.05 |INSTALAGCAO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS (CACETE) und. R$ 2.500,00 3,00 R$ 7.500,00
4.06 |[INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO 36.000 BTUS (PISO-TETO) und. R$ 2.500,00 1,00 R$ 2.500,00
4.06 |INFRAESTRUTURA PARA 04 APARELHOS m R$ 400,00 42,83 R$ 17.132,00
41 |MAQUINARIO
411  |AR CONDICIONADO HI-WALL 12.000BTUS FRIO 220V INVERTER - MARCA TCL und. R$ 2.399,00 5,00| R$ 11.995,00
4.12 |AR CONDICIONADO HI-WALL 18.000BTUS FRIO 220V INVERTER - MARCA TCL und. R$ 3.499,00 5,00( R$ 17.495,00
4.13 |AR CONDICIONADO HI-WALL 24.000BTUS FRIO 220V INVERTER - MARCA TCL und. R$ 4.499,00 2,00| R$ 8.998,00
4.14 |AR CONDICIONADO HI-WALL 30.000BTUS FRIO 220V INVERTER - MARCA TCL und. R$ 5.859,00 3,00 R$ 17.577,00
4.15 |AR CONDICIONADO HI-WALL 36.000BTUS FRIO 220V INVERTER - MARCA TCL und. R$ 10.369,00 1,00 R$ 10.369,00
TOTAL| R$ 107.406,00
MARMORARIA
5.0 |MAO DE OBRA E MATERIAL
5.01 [BANHEIRO GABINETE: BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, POLIDO, 1,38x0,60 und. R$ 2.484,00 1,00 R$ 2.484,00
COM CUBA ESCULPIDA CONFORME PROJETO
5.02 [BANHEIRO SALA DE ESPERA: BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, und. R$ 2.830,00 1,00 R$ 2.830,00
POLIDO,1,70x0,60 COM 02 CUBAS ESCULPIDAS CONFORME PROJETO
5.03 [BANHEIRO EXTERNO: BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, POLIDO, 1,32x0,60 und. R$ 2.436,00 1,00 R$ 2.436,00
COM CUBA ESCULPIDA CONFORME PROJETO
5.04 [COPA: BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, POLIDO, 4,41x0,60 COM CUBA DE und. R$ 4.792,00 1,00 R$ 4.792,00
INOX CONFORME PROJETO
TOTAL| R$ 12.542,00
PISO
6.0 |MAO DE OBRA
6.0.1 |MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE PISO VINILICO [ m? [ R$30,00 | 484,42] R$ 14.532,60
6.1 |MATERIAL
6.1.1 [PISO VINILICO 90X90, 3,00 MM. CAPA 0,30 MM. m? R$ 120,00 484,42| R$ 58.130,40
6.1.2 [AUTONIVELANTE PARA CORREGAO DO PISO EXISTENTE E ASSENTAMENTO DO PISO m? R$ 20,00 484,42| R$ 9.688,40
TOTAL| R$ 82.351,40
o ) - | TOTAL R$ 561.202,84
ocumento assinado digitalmente

BDI incluso no total

Data: 05/08/2026 16:01:07-0300
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