
405,18 m²
22,23%

Item Descrição do Serviço Unid. Quant.
 Custo Unit. 

(R$) 
 Custo Total 

(R$) 
 Preço c/ BDI 

(R$) 

1.1
1.1.1 CREA/SC - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO un 1,00       285,59 285,59 349,08 

1.1.2 SINAPI 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês 2,00    7.092,01 14.184,02 17.337,13 

1.1.3 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

m² 1,20       504,37 605,24 739,79 

1.2

1.2.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 12,00         75,05 900,60 1.100,80 

1.2.2 SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 11,00       125,43 1.379,73 1.686,44 

1.2.3 SBC 22872
DEMOLICAO MANUAL PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO

m² 110,00         29,16 3.207,60 3.920,65 

1.2.4 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

un 22,00         17,05 375,10 458,48 

1.2.5 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 12,00         32,94 395,28 483,15 

1.2.6 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 7,00         12,75 89,25 109,09 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

 Reparos e recomposição das condições originais do antigo CEI Profª Gisele Kawikioni (área aprox. 405,18 m²) 
Ref. Obra: REFORMA  Área da edificação: 
Prazo: 02 (dois) meses - 60 (sessenta) dias consecutivos  BDI: 

Local: RUA ABÍLIO CORRÊA DE MELO, 689 - CORDEIROS- ITAJAÍ/SC
Ref. Custo: SINAPI-SC - 08-2026 / SBC-SC - 08-2026 / Própria-SME - 08/2026 / AGESUL-MS - 06-2026 / CPOS-SP - 09-2026

Referência

1 - SERVIÇOS INICIAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

SERVIÇOS INICIAIS (DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO)
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Item Descrição do Serviço Unid. Quant.
 Custo Unit. 

(R$) 
 Custo Total 

(R$) 
 Preço c/ BDI 

(R$) 
Referência

1.2.7 SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 46,41         10,53 488,70 597,33 

1.2.8 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 46,41            4,88 226,48 276,83 

1.2.9 SBC 22765
REMOCAO DE GRADES/GRADIS/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA 
S/ REAPROV

m² 5,40         27,31 147,47 180,26 

1.2.10 Próprio SME-ARQ-034 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E PASSEIOS COM 6CM. m² 7,00         24,48 171,36 209,45 

1.2.11 SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_02/2026

m³ 27,00 9,87 266,49 325,73 

1.2.12 SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

m³xk
m

810,00 2,73 2.211,30 2.702,87 

1.2.13 Próprio  SME-CANT-001 LIMPEZA PERMANENTE EM CANTEIRO DE OBRA mês 2,00       687,36 1.374,72 1.680,32 
      26.308,94       32.157,40 

2.1

2.1.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (REBOCO NA JUNÇÃO 
ALVENARIA ANTIGA COM A NOVA)

m² 33,60         15,23 511,73 625,49 

2.1.2 SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_08/2026

m² 72,00 113,55 8.175,60 9.993,04 

2.1.3 SINAPI 93202
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024

m 31,00 37,41 1.159,71 1.417,51 

2.1.4 CPOS 14.40.070
TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM 
DIMENSÃO DE 7,5X50CM

un 100,00 9,32 932,00 1.139,18 

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS:

2 - EXECUÇÃO DE PAREDES, PISOS E REVESTIMENTOS
ALVENARIA
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Item Descrição do Serviço Unid. Quant.
 Custo Unit. 

(R$) 
 Custo Total 

(R$) 
 Preço c/ BDI 

(R$) 
Referência

2.1.5 SINAPI 105037
VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024

m 35,00 40,71 1.424,85 1.741,59 

2.2
2.2.1 SBC 172242 PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 6cm m² 67,33 101,31 6.821,20 8.337,56 

2.2.2 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 - 
Passeio e rebaixo de meio fio (5,00 m)

m² 7,00 108,55 759,85 928,76 

2.2.3 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

m 7,00 45,19 316,33 386,65 

2.3

2.3.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022→ 
CONSTRUÇÕES NOVAS

m² 144,00 5,85 842,40 1.029,67 

2.3.2 SINAPI 104233

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m² 144,00 46,66 6.719,04 8.212,68 

      27.662,71       33.812,13 

3.1 Próprio SME-ELE-022

PONTO ELÉTRICO COM INTERRUPTOR SIMPLES E COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR  2P+T 10A, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABOS, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. (COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA)

un 10,00       208,31 2.083,10 2.546,17 

3.2 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

un 9,00       155,20 1.396,80 1.707,31 

PISO

PAREDE

TOTAL EXECUÇÃO DE PAREDES, PISOS E REVESTIMENTOS:

3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Página 3 de 6



Item Descrição do Serviço Unid. Quant.
 Custo Unit. 

(R$) 
 Custo Total 

(R$) 
 Preço c/ BDI 

(R$) 
Referência

3.3 SINAPI  103782 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 35,00         38,65 1.352,75 1.653,47 

        4.832,65         5.906,95 

4.1

4.1.1 SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

un 8,00    1.110,92 8.887,36 10.863,02 

4.1.2 SINAPI 90845

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

un 1,00    1.564,16 1.564,16 1.911,87 

4.1.3 SINAPI 90825
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

un 9,00       767,43 6.906,87 8.442,27 

4.1.4 SINAPI 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

un 9,00       121,93 1.097,37 1.341,32 

4.2

4.2.1 SBC 110321
JANELA MADEIRA DE CORRER 3 ou 4 FOLHAS C/ VIDRO E 
FERRAGENS

m² 2,50    1.045,63 2.614,08 3.195,18 

4.3

4.3.1 SINAPI ED-50933
ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU 
FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Instalação dos portões e 
gradis existentes)

m² 17,00       159,54 2.712,18 3.315,10 

      23.782,02       29.068,76 

TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4 - ESQUADRIAS
PORTAS

JANELAS

GRADES E PORTÕES

TOTAL ESQUADRIAS:
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Item Descrição do Serviço Unid. Quant.
 Custo Unit. 

(R$) 
 Custo Total 

(R$) 
 Preço c/ BDI 

(R$) 
Referência

5.1

5.1.1 SINAPI 95469
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

un 9,00       342,32 3.080,88 3.765,76 

5.1.2 SBC 190335 CAXA DE DESCARGA DE SOBREPOR EM PLASTICO COMPLETA un 9,00       137,28 1.235,52 1.510,18 

5.1.3 SINAPI  100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

un 9,00         52,10 468,90 573,14 

5.1.4 SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 9,00       300,95 2.708,55 3.310,66 

5.1.5 SBC 190807 TANQUE DE PLASTICO 23 LITROS ASTRA un 9,00       455,69 4.101,21 5.012,91 
      11.595,06       14.172,65 

6.1

6.1.1 SINAPI  88411 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014

m² 200,00            4,54 908,00 1.109,85 

6.1.2 SINAPI  88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PINTURA GERAL INTERNA 
E EXTERNA)

m² 1600,00         14,24 22.784,00 27.848,88 

6.2

6.2.1 SINAPI  102219 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021→PORTAS NOVAS (FOLHAS E BATENTES)

m² 71,00         20,37 1.446,27 1.767,78 

6.3

5 - APARELHOS E ACABAMENTOS
LOUÇAS

TOTAL APARELHOS E ACABAMENTOS:

6 - PINTURA
ALVENARIA

MADEIRAS

METAIS
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Item Descrição do Serviço Unid. Quant.
 Custo Unit. 

(R$) 
 Custo Total 

(R$) 
 Preço c/ BDI 

(R$) 
Referência

6.3.1 SINAPI  100722 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 13,00         30,32 394,16 481,78 

6.3.2 SINAPI  100740 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 13,00         13,48 175,24 214,20 

      25.707,67       31.422,49 

7.1

7.1.1 SINAPI 98523
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2023

m² 204,31            5,27 1.076,71 1.316,07 

7.1.2 AGESUL 2201000010 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 405,18            3,90 1.580,20 1.931,48 
        2.656,92         3.247,55 

   122.545,96    149.787,93 
Valor total estimado: Cento e quarenta e nove mil e setecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos.

João Carlos Bittencourt
Diretor de Infraestrutura Escolar - Mat. 2692101

TOTAL PINTURA:

7 - SERVIÇOS FINAIS

CREA/SC 098.011-0
Engº. Joelcir Zatta - Mat. 1826201

Itajaí, 29 de setembro de 2026.

LIMPEZA / REMOÇÕES / DESMONTAGENS

TOTAL  SERVIÇOS FINAIS:

Equipe de Produção do Material Técnico: Gabriel dos Santos Silva e Roberto dos Passos Miranda (Contrato 358/2021 – Magnus Engenharia) - Elaboração do Projeto, Memorial e 
Orçamento), sob solicitação e supervisão do Diretor de Infraestrutura escolar e, por fim, revisão final e responsabilidade técnica Eng.º Joelcir Zatta.

TOTAL GERAL =
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