
BDI 25% %

IPCA SICRO                     1,01 

Base Item

1 Fornecimento e colocação de placa de obra - (300x100cm) modelo PMI SINAPI 74209/001                50,00 m²              334,66            418,33               20.916,50 0,89

2 Retirada de pavimento existente (Lajota/paralelepípedo). SINAPI 85375         10.000,00 m²                11,41              14,26             142.600,00 6,05

3 Corte de Asfalto com disco diamantado. Mercado           3.000,00 m                 3,22                4,03               12.090,00 0,51

4 Carga e transporte de material com caminhão basculante, DMT 5Km. SINAPI 72888         39.793,00 m³xkm                 1,07                1,34               53.322,62 2,26

5 Escavação de vala em material de 1ª categoria,  profundidade até 2,0 m. SINAPI 79480           4.380,00 m³                 2,07                2,59               11.344,20 0,48

6 Escavação de vale em material de 1ª categoria, com escavadeira hidraulica SINAPI 83336         26.230,00 m³                 4,11                5,14             134.822,20 5,72

7 Escoramento continuo com chapas e perfis metalicos. SINAPI COMP           1.000,00 m                 9,97              12,46               12.460,00 0,53

8 Assentamento de tubos de concreto, diâmetro=300mm, junta com manta geotêxtil. SINAPI 92808           1.000,00 m                27,63              34,54               34.540,00 1,46

9 Assentamento de tubos de concreto, diâmetro=400mm, junta com manta geotêxtil. SINAPI 92809           1.000,00 m                35,40              44,25               44.250,00 1,88

10
Assentamento de tubos de concreto armado, diâmetro=600mm, junta com manta 

geotêxtil.
SINAPI 92811           1.500,00 m                51,28              64,10               96.150,00 4,08

11
Assentamento de tubos de concreto diâmetro=800mm, armado, junta com manta 

geotêxtil. 
SINAPI 92813           1.500,00 m                68,75              85,94             128.910,00 5,46

12
Assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 1000mm, junta com manta 

geotêxtil.
SINAPI 92815           1.500,00 m                89,79            112,24             168.360,00 7,14

13
Assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 1200mm, junta com manta 

geotêxtil.
SINAPI 92817           1.500,00 m              112,36            140,45             210.675,00 8,93

14
Assentamento de galerias de concreto armado, BSCC (3,00x1,5x1,00) ou de 

menor tamanho, junta com manta geotêxtil.
SICRO COMP           1.000,00 m              287,49            359,36             359.360,00 15,23

15
Geotextil não tecido agulhado de filamentoscontinuos, 100% poliester, resistencia 

a tração 10 KN/M
SINAPI 73881/001           2.500,00 m²                 4,18                5,23               13.075,00 0,55

16
Reaterro de vala com material granular (areia), incluindo transporte e 

adensamento e execução.
SINAPI 93368           5.000,00 m³                10,97              13,71               68.550,00 2,91

17
Caixa coletora para tubo de 300mm, com grelha, padrão PMI. Incluso material e 

execução.
SINAPI 83659                75,00 unid              730,80            913,50               68.512,50 2,90

18
Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 01 - 400mm DNIT. Incluso material e 

execução.
SICRO 2003642                75,00 unid           1.182,84          1.478,55             110.891,25 4,70

19
Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 02 - 600mm DNIT. Incluso material e 

execução.
SICRO 2003644                75,00 unid           1.164,82          1.456,03             109.202,25 4,63

20
Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 03 - 800mm DNIT. Incluso material e 

execução.
SICRO 2003646                75,00 unid           1.587,92          1.984,90             148.867,50 6,31

21
Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 04 - 1000mm DNIT. Incluso material e 

execução.
SICRO 2003648                50,00 unid           2.050,35          2.562,94             128.147,00 5,43

22 Poço de visita - tipo PVI 01 - 400mm DNIT. Incluso material e execução. SICRO 2003678                15,00 unid           1.581,18          1.976,47               29.647,05 1,26

23 Poço de visita - tipo PVI 02 - 600mm DNIT. Incluso material e execução. SICRO 2003680                25,00 unid           1.560,17          1.950,21               48.755,25 2,07

24 Poço de visita - tipo PVI 03 - 800mm DNIT. Incluso material e execução. SICRO 2003682                40,00 unid           1.783,36          2.229,20               89.168,00 3,78

25 Poço de visita - tipo PVI 04 - 1000mm DNIT. Incluso material e execução. SICRO 2003684                40,00 unid           2.132,41          2.665,52             106.620,80 4,52

26
Assentamento de meio fio pré moldado em concreto, conforme memorial 

descritivo.
SICRO 2003374              500,00  m 12,28              15,35                 7.675,00 0,33

      2.358.912,12 100%

Referências: SINAPI JAN/19 - SICRO JUL/18 ( IPCA atualizado para jan/2019) -
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