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Corpo BSCC 3,0x2,0 m tipo Il (pré-moldado). Fornecimento e assentamento.

ago/19

6817875*

CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Equipamento

Producéo da equipe

1,00

m

item Descritivo Quantidade . Ut|||zaga9 . Custo Oper.auonal Custo Horério
Operativa [Improdutiva Operativo |Improdutivo
SICRO E9660 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,50 1,00 - 398,47 159,65 200,24
Custo dos Equipamentos 200,24
Mé&o-de-obra
Item Descritivo Quantidade Saléario-Hora Custo Horaério
SICRO P9824 Servente 1,51 18,01 27,15
Custo da Mao de Obra 27,15
Custo da TOTAL da execug&o | 227,39 |
Custo por metro da execugéo | 227,39 |
Atividades Auxiliares
Item Descritivo Quantidade | Unidade Prec¢o Unitério Custo
2003867 Aplicacdo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 31**
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,29 m3 331,56 94,60
Concreto magro - confecgdo em betoneira e langcamento
1106057 manual - areia
e brita comerciais**
6817799 Con_fecgao de .B_SCC 3,0x2,0 m tipo Il (pré-moldado) areia 1,00 m 2.143,01 2.143,01
e brita comerciais
Custo das atividades auxiliares 2.237,61
Custo Unitario Direto Total por metro linear(R$) 2.465,00

* Composicéao de referéncia

** Contemplado no orgamento da obra em item especifico
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Atividade: Confeccdo de BSCC 3,0x2,0 m tipo Il (pré-moldado) areia e brita comerciais 6817799*
Data: ago/19
CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
Producéo da equipe 8,07 m
Equipamento
Item Descritivo Quantidade . Ut|||zaga9 . Custo Oper.auonal Custo Horério
Operativa [Improdutiva Operativo |Improdutivo
SICRO E9052 Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW 2,00 1,00 - 144,29 60,83 288,58
SICRO E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00 1,00 - 20,72 2,83 20,72
SICRO E9022 Pértico rolante com capacidade de 25t - 30 kW 1,00 1,00 - 63,21 47,70 63,21
Custo dos Equipamentos 372,51
Mé&o-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salario-Hora Custo Horario
SICRO P9824 Servente 2,00 18,01 36,01
Custo da Mao de Obra 36,01
Custo da TOTAL da execugao | 408,52 |
Custo unitario da execug&o | 50,62 |
Atividades Auxiliares
Iltem Descritivo Quantidade | Unidade Prec¢o Unitério Custo
407819 Arma9a9 em aco CA-50 - fornecimento, preparo e 70,84 kg 8.97 635,47
colocacdo
1107890 Concreto fck = 30 MPa - confecg&o em central dosadora 2.20 me 268,23 590,11
de 30 m3/h - areia e brita comerciais
3117750 Forma metalllca para adugllas d~e bueiros celulares de 2176 m2 11.86 258,07
concreto prémoldados- utilizacdo de 100 vezes
408067 Tela de aco eletrosoldada - fornecimento, preparo e 76,43 kg 7.22 551,82
colocagao
Custo das atividades auxiliares]| 2.035,47
Tempo Fixo
Item Descritivo Quantidade | Unidade Preco Unitério Custo
Concreto fck = 30 MPa - confec¢éo em central dosadora
1107890 de 30 m3h - areia e brita comerciais - Caminhao betoneira 5,28 t 10,78 56,92
8 m?3
Custo das atividades auxiliares 56,92
Custo Unitario Direto Total por metro linear(R$) 2.143,01

* Composicédo de referéncia



