SECRETARIA MUNICIPAL DE

2. OBRAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITAJAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Atividade: Fornecimento e colocacao de Piso Tatil Alerta e Direcional
Data: ago/19
Custo dos Equipamentos -
Mao-de-obra
Item Descritivo Quantidade Salério-Hora Custo Horario
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA 0,30 19,63 5,89
88316 SERVENTE 0,25 14,67 3,67
Custo da Mao de Obra 9,56
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) 1,48
Custo da execuc¢éo 11,04
Atividades auxiliares
PISO PODOTATIL DE
36178 CONCRETO, 40X40 esp=2,50cm 1,05 mz2 41,44 43,51
COR VERMELHA
ARGAMASSA OU CIMENTO
1381 COLANTE EM PO PARA 4,75 | KG 0,39 1,85
Custo das atividades auxiliares 45,36
Custo Unitario Direto Total por metro quadrado(R$)| 56,40 |




