
  

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

OBRA: CENTRO DE EDUCAÇÃO MARIA REGINA COPPI VICENTE

LOCAL: RUA EMANOEL JOSÉ REBELLO, 60, CIDADE NOVA | ITAJAÍ/SC

PRAZO: 12 MESES Revisão 1

Obra B.D.I.
C. E. PROF. CACILDO ROMAGNANI 23,54%

Total Peso (%)

21.283,91 1,33 %

89.732,16 5,60 %

74.883,82 4,68 %

255,57 0,02 %

186.065,78 11,62 %

130.560,09 8,15 %

23.122,76 1,44 %

52.625,29 3,29 %

145.141,90 9,06 %

46.987,74 2,93 %

35.644,94 2,23 %

132.228,27 8,26 %

5.506,50 0,34 %

574.183,88 35,86 %

35.179,75 2,20 %

36.735,79 2,29 %

11.232,12 0,70 %

ITAJAÍ, 25 DE JULHO DE 2019

 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Planilha Resumo do Orçamento

 15 PINTURAS

 16 PAISAGISMO | CANTEIRO

MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.
RESUMO

Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 04/2019 - Santa Catarina Não Desonerado

_______________________________________________________________

Responsável Técnico:		

ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil		

CREA/SC: 062935-8	

Total sem BDI 1.296.363,40

Total do BDI 305.006,87

Total Geral 1.601.370,27

 12 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO

 13 ACABAMENTOS E APARELHOS

 14 REVESTIMENTOS | FORROS | TRATAMENTOS ESPECIAIS

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 10 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO

 11 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

 6 COBERTURAS

 7 IMPERMEABILIZAÇÕES

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 3 ESTRUTURAS DE CONCRETO

 4 PAREDES E PAINÉIS

 5 ESQUADRIAS

Item Descrição

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

  


