
  

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

OBRA: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CACILDO ROMAGNANI

LOCAL: RUA EMANOEL JOSÉ REBELLO, 60, CIDADE NOVA | ITAJAÍ/SC

PRAZO: 12 MESES Revisão 1

Obra B.D.I.

C. E. PROF. CACILDO ROMAGNANI 23,54%

Total Peso (%)

52.467,11 1,06 %

233.891,40 4,73 %

33.081,18 0,67 %

89.114,72 1,80 %

868.279,15 17,54 %

216.401,71 4,37 %

14.350,41 0,29 %

153.809,26 3,11 %

569.578,98 11,51 %

154.999,36 3,13 %

139.979,89 2,83 %

398.942,12 8,06 %

103.561,68 2,09 %

1.311.530,53 26,50 %

368.440,15 7,44 %

87.191,65 1,76 %

153.633,70 3,10 %

ITAJAÍ, 14 DE AGOSTO DE 2019

Total Geral 4.949.253,00

MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.
RESUMO

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 04/2019 - Santa Catarina Não Desonerado

_______________________________________________________________

Responsável Técnico:		

ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil		

CREA/SC: 062935-8	

Total sem BDI 4.006.637,96

Total do BDI 942.615,04

 15 PINTURAS

 16 PAISAGISMO

 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 12 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | EXAUSTÃO

 13 ACABAMENTOS E APARELHOS

 14 REVESTIMENTOS | FORROS | TRATAMENTOS ESPECIAIS

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 10 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO

 11 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

 6 COBERTURAS

 7 IMPERMEABILIZAÇÕES

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 3 ESTRUTURAS DE CONCRETO

 4 PAREDES E PAINÉIS

 5 ESQUADRIAS

Item Descrição

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

  


