e

==
MAGNUS
engenharia e arquitetura-r4 \iyniciPIO DE ITAJA

I

RESUMO

OBRA: CENTRO DE EDUCAGAO PROFESSOR CACILDO ROMAGNANI
LOCAL: RUA EMANOEL JOSE REBELLO, 60, CIDADE NOVA | ITAJAI/SC

PRAZO: 12 MESES

Obra
C. E. PROF. CACILDO ROMAGNANI

Bancos

SINAPI - 04/2019 - Santa Catarina

MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.

Reviséo 1

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
N&o Desonerado

SERVICOS INICIAIS

2 ADMINISTRAGAO LOCAL

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO

4 PAREDES E PAINEIS

5 ESQUADRIAS

6 COBERTURAS

7 IMPERMEABILIZAGOES

8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9 INSTALACOES ELETRICAS

10 INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO

11 INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
12 INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO | EXAUSTAO

13 ACABAMENTOS E APARELHOS

14 REVESTIMENTOS | FORROS | TRATAMENTOS ESPECIAIS
15 PINTURAS

16 PAISAGISMO

17 SERVICOS COMPLEMENTARES

ITAJAI, 14 DE AGOSTO DE 2019

Responsavel Técnico:@
ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil@
CREA/SC: 062935-82

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

52.467,11
233.891,40
33.081,18
89.114,72
868.279,15
216.401,71
14.350,41
153.809,26
569.578,98
154.999,36
139.979,89
398.942,12
103.561,68
1.311.530,53
368.440,15
87.191,65

153.633,70

1,06 %
4,73 %
0,67 %
1,80 %
17,54 %
4,37 %
0,29 %
3,11 %
11,51 %
3,13%
2,83 %
8,06 %
2,09 %
26,50 %
7,44 %
1,76 %
3,10 %
4.006.637,96

942.615,04
4.949.253,00



