


LEGENDA	
	PRÉDIO EXISTENTE
	PRÉDIO NOVO
	CIMENTO QUEIMADO PIGMENTADO
	GRAMA
	T.P.E
	AREIA
	CIMENTO QUEIMADO PIGMENTADO
	PLACA CIMENTÍCIA
01	C.E.I MARIA REGINA COPPI VICENTE
02	C.E PROFª CACILDO ROMAGNANI
03	GINÁSIO
04	NOVA COBERTURA METÁLICA
05	CASTELO D'ÁGUA
06	CENTRAL GLP
07	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
08	LIXEIRA EXISTENTE
09	LIXEIRA NOVA
10	NOVA COBERTURA METÁLICA
11	DEP. TEATRO

ÍNDICE DE PRANCHAS	
ARQ.001	IMPLANTAÇÃO
ARQ.002	DEMOLIÇÃO PAV. TÉRREO MARIA REGINA COPPI VICENTE
ARQ.003	DEMOLIÇÃO PLANTA DE COBERTURA
ARQ.004	PAVIMENTO TÉRREO MARIA REGINA COPPI VICENTE
ARQ.005	PLANTA DE COBERTURA
ARQ.006	CORTES GERAIS ELEVACÕES
ARQ.007	PLANTA DE FORRO TÉRREO MARIA REGINA COPPI VICENTE
ARQ.008	PAGINAÇÃO DE PISO TÉRREO MARIA REGINA COPPI VICENTE
ARQ.009	DETAΛHAMENTO DE ESQUADRIAS

NOTAS

- FAZ PARTE DO MESMO TERRENO O CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. CACILDO ROMAGNANI

QUADRO DE ÁREAS				
C.E CACILDO ROMAGNANI E C.E.I MARIA REGINA COPPI VICENTE				
PAVIMENTO	ESCOLA BÁSICA	ESCOLA INFANTIL	APOIOS	TOTAL
TÉRREO	2.344,85	919,65	50,45	3.314,95
2º PAVIMENTO	904,03			904,03
3º PAVIMENTO	773,85			773,85
TOTAL	4.022,73	919,65	50,45	4.992,83



PLANTA DE SITUAÇÃO SEM ESCALA

QUADRO DE REVISÕES		
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
001	EMISSÃO INICIAL	20/05/2018
002	REVISÃO RAMPAS EXTERNAS	30/04/2018
003	ALTAÇÕES CONDIÇÕES SOLICITADO	10/05/2018
004	ALTAÇÕES CONDIÇÕES SOLICITADO	13/05/2018
005	ALTAÇÕES CONDIÇÕES SOLICITADO	08/05/2018

APROVAÇÕES

ARQArquitetônico

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
CNPJ: 85.102.277/0001-82

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062835-8

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

EDIFICAÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CACILDO ROMAGNANI

ENDEREÇO

EMANOEL JOSÉ REBELLO, 60
CIDADE NOVA | ITAJAÍ/SC

PROJETO

ARQUITETÔNICO

CONTEÚDO

IMPLANTAÇÃO

ARQUIVO

0651-ARQ-EX-001-Implantação-POS

ETAPA

EXECUTIVO

ESCALA

INDICADA

ARQ-01/24