
Obra: Revitalização da Praça Pedro Manoel Rescaroli

Localização: Praça Pedro Manoel Rescaroli

Serviço: Revitalização de Praça Pública Prazo de Execução: 6 meses

Bairro: Cordeiros 24,18%

Data: ago/19 1,019

1,058

Base Código Quantidade
Unitário S/ BDI 

(R$)

Unitário C/ 

BDI (R$)
Custo Parcial (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$2.919,98

1.1 SINAPI 74209/001 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA - PADRÃO P.M.I (300X100CM) PARA INDICAÇÃO DA OBRA M² 4,50 313,52 389,33 1.751,99

1.2 SINAPI 74209/001
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA - PADRÃO P.M.I (300X100CM) PARA SINALIZAÇÃO 

PREVENTIVA DA OBRA
M² 3,00 313,52 389,33 1.167,99

2 PAVIMENTAÇÃO INTERNA PRAÇA R$44.901,35

2.1 SICRO 1600441 REMOÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA (MANUALMENTE) m² 346,42 14,00 17,39 6.024,24

2.2 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE (LAJOTA) m³ 63,74 1,17 1,45 92,42

2.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T M³XKM 203,968 1,58 1,96 399,78

2.4 SINAPI 74205/001 ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA ( SUBLEITO) M³ 66,494 1,46 1,81 120,35

2.5 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 152,94 1,17 1,45 221,76

2.6 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T M³XKM 611,74 1,58 1,96 1.199,01

2.7 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO M² 332,47 1,23 1,53 508,68

2.8 SINAPI 73817/001 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE BRITA E = 20 CM M³ 66,49 87,77 108,99 7.246,75

2.9 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO MATERIAL M³ 152,94 1,17 1,45 221,76

2.10 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T M³XKM 3899,97 1,58 1,96 7.643,94

2.11 SINAPI Insumo - 36155
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - RETANGULAR 20 CM X 10 CM, E = 6CM, RESISTENCIA DE 35 

MPA (NBR 9781), COR NATURAL
M² 443,02 32,68 40,58 17.977,75

2.12 SINAPI composição EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO M² 332,47 7,86 9,76 3.244,91

3 TERRAPLANAGEM R$404,11

3.1 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA m³ 10,31 31,57 39,20 404,11
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4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$34.881,04

4.1 PASSEIO

4.1.1 SINAPI 90105
DEMOLIÇÃO DO PASSEIO EXISTENTE - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M 

COM RETROESCAVADEIRA
M³ 27,32 6,39 7,94 216,92

4.1.2 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 37,97 1,17 1,45 55,06

4.1.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T M³XKM 151,88 1,58 1,96 297,68

4.1.4 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO DOS PASSEIOS M² 227,66 1,23 1,53 348,32

4.1.5 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

PARA VIAS URBANAS ( 100X15X13X30) M 97,50 33,61 41,74 4.069,65

4.1.6 SICRO 2003850  LASTRO DE BRITA, ESPESSURA = 5CM M³ 11,38 68,74 85,36 971,40

4.1.7 SINAPI 72183 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M² 227,66 74,61 92,65 21.092,70

4.1.8 SINAPI Composição FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL M² 35,16 56,37 70,00 2.461,20

4.2 Serviços complementares

4.2.1 SINAPI 90105 DEMOLIÇÃO DO MEIO FIO EXISTENTE M³ 3,46 6,39 7,94 27,47

4.2.2 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 4,81 1,17 1,45 6,97

4.2.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T M³XKM 19,24 1,58 1,96 37,71

4.2.4 SINAPI 94276

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20CM. M 69,18 35,08 43,56 3.013,48

4.2.5 SINAPI 83693 CAIACAO EM MEIO FIO M² 530,81 3,46 4,30 2.282,48
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5 BASQUETE R$16.632,65

5.1 SINAPI-I 25400
TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM 

SUPORTE DE FIXACAO) (OBS.1 UNIDADE)
unid. 1,00 624,20 775,13 775,13

5.2 SINAPI 41595 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA m 26,42 9,97 12,38 327,08

5.3 SINAPI 84665 PINTURA ACRILICA PARA MARCAÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE EM PISO CIMENTADO m² 146,00 19,09 23,71 3.461,66

5.4 SINAPI 73787/001

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS 

A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC , FIO 

12BWG, 2,76MM (0,048KG/M)

m² 50,40 192,83 239,46 12.068,78

6 CAMPO DE AREIA R$84.216,78

6.1 SINAPI 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 674,80 1,18 1,47 991,96

6.2 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 87,72 1,17 1,45 127,19

6.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T m³.Km 280,72 1,58 1,96 550,21

6.4 SICRO 2003844 LASTRO DE AREIA COMERCIAL , ESPALHAMENTO MECÂNICO E=10 CM m³ 67,48 45,13 56,05 3.782,25

6.5 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 70,85 1,17 1,45 102,73

6.6 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T m³.Km 566,83 1,58 1,96 1.110,99

6.7 DEINFRA 42553 RETIRADA DE ALAMBRADO DE TELA GALV. m² 650,40 5,18 6,43 4.182,07

6.8 DEINFRA 42799 RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA  - REMOÇÃO PINTURA/FERRUGEM EXISTENTES  (TUBOS ALAMBRADO) m² 110,25 3,45 4,28 471,87

6.9 SINAPI 87894
APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (TUBOS 

ALAMBRADO)
m² 110,25 4,84 6,01 662,60

6.10 SINAPI 87797
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA 2 DEMAOS 

(TUBOS ALAMBRADO)
m² 110,25 32,00 39,74 4.381,34

6.11 SINAPI Composição
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA  7,5 X 7,5 CM
m² 650,40 70,23 87,21 56.721,38

6.12 SINAPI 74238/002

PORTAO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC , FIO 12BWG, 2,76MM E MOLDURA EM 

TUBOS COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS FIXAÇÃO DE ESQUADRIA (PORTÃO ALAMBRADO 

2,65X2,10m)

m² 5,66 674,65 837,78 4.741,83

6.13 DEINFRA 43870 REDE DE NYLON PARA PROTECAO m² 674,80 7,62 9,47 6.390,36

7 PARQUINHO DE AREIA R$416,82

7.1 SICRO 2003844 LASTRO DE AREIA COMERCIAL , ESPALHAMENTO MECÂNICO E=5 CM M³ 5,63 45,13 56,05 315,56

7.2 SINAPI 72888 CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 5,91 1,17 1,45 8,57

7.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T M³XKM 47,29 1,58 1,96 92,69
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8 MOBILIÁRIO URBANO R$4.847,99

8.1 SINAPI 97733 BANCO DE CONCRETO M³ 1,04 2.404,94 2.986,45 3.104,41

8.2 SINAPI-I 42440 LIXEIRA DUPLA,  DE ACO CARBONO Unidade 2,00 702,04 871,79 1.743,58

9 PAISAGISMO R$8.206,98

9.1 SINAPI 85179 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS m² 487,22 13,24 16,44 8.009,90

9.2 SINAPI 98510 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 m Unid. 4 39,68 49,27 197,08

10 PERGOLADO R$18.571,89

10.1 SINAPI-I 20213 VIGA DE MADEIRA APARELHADA 6X12X480 CM m 52,80 25,66 31,86 1.682,21

10.2 SINAPI-I 4481 MADEIRA APARELHADA 08X16X610 CM m 12,20 44,85 55,69 679,42

10.3 SINAPI-I 35276 PILAR DE MADEIRA 20X20X300CM m 12,00 163,34 202,84 2.434,08

10.4 SINAPI 55960 IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA m² 37,55 4,72 5,86 220,04

10.5 SINAPI Composição FIXAÇÃO PILARES unid. 4,00 130,41 161,95 647,80

10.6 SINAPI-I 4750 MÃO DE OBRA PERGOLADO h 40,00 16,81 20,87 834,80

10.7 SINAPI 72131 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20cm 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) m² 4,13 113,79 141,30 583,57

10.8 SINAPI 95956 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO PERGOLADO m³ 5,22 1.665,26 2.067,92 10.790,82

10.9 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 9,48 59,39 73,75 699,15

R$215.999,59

REFERENCIAL: SICRO (JAN/2019), SINAPI (JUNHO/2019) ATUALIZADOS PELO IPCA PARA JUNHO/2019

Itajaí, 01 de agosto de 2019

André Torri Saldanha 
Arquiteto e Urbanista - CAU/SC A54171-0

TOTAL DA OBRA
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